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1.- OBJECTE, ABAST I NORMATIVA APLICABLE 
1.1.- Objecte 
Aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars té per objecte en primer lloc estructurar 
l’organització general de l’obra; en segon lloc, fixar les característiques dels materials a 
emprar; igualment, establir les condicions que ha de complir el procés d’execució de l’obra, 
i per últim, organitzar el mode i manera en que s’han de realitzar els amidaments i 
abonaments de les obres. 
Totes i cadascuna d’aquestes prescripcions són d’obligat compliment per part del 
Contractista. 
1.2.- Àmbit d’aplicació 
El present plec s’aplicarà a totes les obres necessàries per a l’execució del present Projecte 
“Projecte constructiu, condicionament de la xarxa de distribució del reg del Molí de Pals. 
TM  Serra de Daró” 
1.3.- Instruccions, normes i disposicions aplicables 
Seran d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes en 
aquest Plec, les disposicions que a continuació, amb caràcter no limitant, es relacionen. 
En cas que aquestes modifiquin i/o s’oposin a allò especificat en el present Plec, el Director 
d’Obra tindrà la facultat de determinar quina és la d’obligat compliment, sense que 
l’aplicació de la condició més restrictiva pugui donar lloc a cap tipus de reclamació. 
LLEIS 
• “Ley 13/1995, de 18 de Mayo, Contratos de las Administraciones Públicas” (BOE 18 i 19 
maig) 
• “Ley 13/1985, de 25 de Junio, del Patrimonio Histórico Español” (BOE del 29), 
desenvolupada parcialment pel “Real Decreto 111/1986 de 10 de enero” (BOE del 10). 
• “Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la llei 20/1991, de 25 de 
novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i 
d’aprovació del Codi d’accessibilitat”. 
• Manual europeu per a un entorn urbanitzat accessible. Redactat pel Comitè Central de 
Coordinació per a la promoció de l’Accessibilitat, i editat pel Departament de Benestar 
Social de la Generalitat de Catalunya, a l’any 1990. 
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• “Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el cual se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción”. 
• “Real Decreto 9/2000, de 6 de octubre, por el cual se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y de salud en las obras de construcción”. 
• “Ley 6/2001 de 8 de mayo de modificación del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 
28 de junio, de evaluación del impacto ambiental” (BOE del 9 de maig). 
• “Real Decreto-Ley 9/2000 de 6 de octubre de modificación del Real Decreto Legislativo 
1302/1986 de 28 de junio de evaluación del impacto ambiental”. 
• “Decret 328/1992 de 14 de desembre d’aprovació del Pla d’espais d’interès natural”. 
• “Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986 de 28 de junio de 
evaluación de impacto ambiental” aprovat pel “Real Decreto 1131/1988 de 30 de 
septiembre” (BOE del 5 d’octubre). 
• “Decreto 114/1988 de 7 de abril de evaluación del impacto ambiental”. 
• “Real Decreto Legislativo 1302/1986 de 28 de junio de evaluacion del impacto 
ambiental”. 
• “Real Decreto 1317/1989, de 27 de octubre, de establecimiento de las unidades legales 
de medida” (BOE del 3 de novembre). 
• “Orden Ministerial del 28 de marzo de 1968” (BOE del 30), modificada per la “Orden 
Ministerial de 15 de octubre de 1987” (BOE del 30). 
• “Orden Ministerial de 12 de junio de 1968” (BOE del 25 de Juliol). 
• “Orden Ministerial de 14 de marzo de 1969” (BOE del 29), modificada parcialment amb 
la “Orden Ministerial de 21 de mayo de 1979” (BOE del 28). Es refereix als costos horaris 
de les diferents categories laborals. 
• “Decreto 3650/1970, de 19 de diciembre” (BOE del 29), referent a les fórmules de 
revisió de preus, complementat pel “Real Decreto 2167/1981, de 20 de agosto” (BOE 
del 24 de setembre). 
• Conveni col·lectiu provincial de la Construcció i/o Siderometalùrgic. 
PLECS DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
• “Pliego de condiciones técnicas de la Dirección General de Arquitectura de 4 de Junio de 
1973”. 
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• “Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG-
3/75)”, aprovat per “Orden Ministerial de 6 de febrero de 1976” (BOE del 7 de juliol), 
amb les següents correccions d’articles : 
- “Orden Circular 292/86 T, de mayo de 1986” pels articles 278 i 700. 
- “Orden Ministerial del 31 de julio de 1986”, que revisa els articles 500, 501, 516 i 
517. 
- “Orden Ministerial del 21 de enero de 1988”, posteriorment modificada per la 
“Orden Ministerial de 8 de mayo de 1989, que revisa els articles 210 al 214. 
- “Orden Ministerial del 21 de enero de 1988”, posteriorment afectada per la 
“Orden Ministerial del 28 de septiembre de 1989”, que revisa els articles 240 al 248. 
- “Orden Ministerial del 28 de septiembre de 1989”, que revisa l’article 104 . 
- “Orden Circular 294/87 T del 23 de diciembre de 1987”, que revisa els articles 530 
al 532. 
- “Orden Circular 297/88 T del 29 de marzo de 1988”, que revisa els articles 510, 
511, 533 i 540. 
- “Orden Circular 299/89 T del 23 de febrero de 1989”, que revisa els articles 542. 
- “Orden Circular 311/90 C y E del 20 de marzo de 1990”, que revisa els articles 550. 
Totes les anteriors correccions, culminaran amb l’aprovació d’una nova edició d’aquest Plec 
que serà el PG-4/88, la redacció del qual està autoritzada. 
• “Pliego de condiciones técnicas generales para la recepción de cementos ”. 
• “Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas”. 
NORMES I INSTRUCCIONS 
• “Orden Circular 314/90 T y P, de 28 de agosto, sobre normalización de los estudios 
geológicos-geotécnicos a incluir en anteproyectos y proyectos”. 
• “Norma Tecnológica de la edificación: Cimentaciones. Estudios Geotécnicos” (NTE-CEG). 
• “Instrucción 5.1-IC sobre drenaje”, aprovada per “Orden Ministerial de 21 de junio de 
1965” (BOE del 17 de setembre), vigent en la part no modificada per la “Instrucción 5.2-
IC sobre drenaje superficial” aprovada per “Orden Ministerial de 14 de mayo de 1990” 
(BOE del 23). 
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• “Instrucción 5.2-IC sobre drenaje superficial”, aprovada per “Orden Ministerial de 14 de 
mayo de 1990” (BOE del 23). 
• “Isolineas de precipitaciones máximas previsibles en un día (datos hasta 1970)”, 
publicades l’any 1978. 
• “Cálculo hidrometeorológico de caudales máximos en pequeñas cuencas naturales”, 
publicat el maig de 1987. 
• “Instrucción para el proyecto, construcción i explotación de grandes presas”, aprovada 
en 1967 
• “Reglamento técnico sobre seguridad de presas y embalses”, aprovat per “Orden 
Ministerial de 12 de marzo de 1996” 
• “Directriz básica de planificación de protección civil ante el riesgo de inundaciones”, 
publicada en el B.O.E. del 14 de febrer de 1995 segons Resolució de 31 de gener de la 
Secretaria d’Estat d’Interior. 
• “Guía técnica para la clasificación de presas en función del riesgo potencial”, publicada 
en novembre de 1996 i redactada per l”Area de Tecnología y Control de Estructuras” de 
la “Dirección General de Obras Hidráulicas”. 
• Norma UNE 104.303 “Plásticos. Láminas de poli (cloruro de vinilo) plastificado, con o sin 
armadura, no resistentes al betún, para la impermeabilización de embalses, depósitos, 
piscinas, presas y canales para agua. Características y métodos de ensayo”. 
• Norma UNE 104.423 “Materiales sintéticos. Puesta en obra. Sistemas de 
impermeabilización para riego o reserva de agua con geomembranas 
impermeabilizantes formadas por láminas de poli (cloruro de vinilo) plastificado (PVC-P) 
no resistentes al betún”. 
• “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua”. 
• Norma UNE 127.010 “Tuberías de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón 
con fibras de acero, para conducciones sin presión”. 
• Norma UNE 127.011 “Pozos prefabricados de hormigón en masa para conducciones sin 
presión”. 
• Norma UNE-EN 681-1 “Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de 
estanqueidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 1: 
Caucho vulcanizado”. 
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• Altres Normes UNE-EN (476, 752-3, 1295-1). 
• Norma ASTM C-76M “Standard specification for reinforced concrete culvert, storm 
drain, and sewer pipe”. 
• Norma ASTM C-443M “Standard specification for joints for circular concrete sewer and 
culvert pipe, using rubber gaskets”. 
• Altres Normes ASTM (C 497M, C655M, C361M, C 923M, C 478M). 
• Norma UNE-EN 639:1.995 “Prescripciones comunes para tubos de presión de hormigón, 
incluyendo juntas y accesorios”. 
• Norma UNE-EN 640:1.995 “Tubos de presión de hormigón armado y tubos de presión 
de hormigón con armadura difusa (sin camisa de chapa), incluyendo juntas y 
accesorios”. 
• Norma UNE-EN 641:1.995 “Tubos de presión de hormigón armado con camisa de 
chapa, incluyendo juntas y accesorios”. 
• Norma UNE-EN 642:1.995 “Tubos de presión de hormigón pretensado, con y sin camisa 
de chapa, incluyendo juntas y accesorios y prescripciones particulares relativas al acero 
de pretensar para tubos”. 
• “Instrucción para tuberías de hormigón armado o pretensado del Instituto Eduardo 
Torroja de la Construcción y el Cemento”. 
• Norma UNE 88.214-88 
• Norma DIN 2605.N-5D, DIN 2605.N-3D i DIN 2448. 
• Norma AWWA C208-83. 
• NBE AE-88 “Acciones en la edificación” aprovada per “Real Decreto 1370/1988, de 11 
de noviembre”. 
• “Instrucción relativa a las acciones a considerar en el proyecto de puentes de 
carretera”, aprovada per “Orden Ministerial de 28 de febrero de 1972” (BOE del 18 
d’abril). 
• “Norma de construcción sismoresistente : Parte General y Edificación (NCSE-94)” 
aprovada per “Real Decreto 2543/1994, de 29 de diciembre” (BOE del 8 de febrer de 
1995). 
• “Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE 99). 
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• Eurocódigo nº 2 “Proyecto de estructuras de hormigón” 
• Eurocòdigo nº 4 “Proyecto de estructuras mixtas de hormigón y acero” 
• “Instrucción de estructuras de acero del Instituto Eduardo Torroja de la construcción” 
(EM-62). 
• “Acero laminado para estructuras de edificación” (NBE MV-102). 
• “Cálculo de las estructuras de acero laminado en edificación” (NBE MV-103). 
• “Ejecución de estructuras de acero laminado en edificación” (NBE MV-104). 
• “Tornillos ordinarios y calibrados para estructuras de acero” (NBE MV-106). 
• “Tornillos de alta resistencia para estructura de acero” (NBE MV-107). 
• “Perfiles huecos de acero de edificación” (NBE MV-108). 
• “Perfiles conformados de acero para estructuras de edificación” (NBE MV-109). 
• “Placas y paneles de chapa conformada de acero para la edificación” (NBE MV-111). 
• Eurocódigo nº 3 “Proyecto de estructuras de acero” 
• Normes ASTM. 
• “Building Code Requeriments for Reinforced Concrete” (ACI-318-83). 
• “Analysis and Design of Reinforced Concrete Bridge Structures” (ACI-343R-81). 
• “CEB-FIP Model Code for Concrete Structures” (1978) (Publicat en castellà per l’ “ 
Instituto Eduardo Torroja”. 
• Normes ASME. 
• NBE-CT.79 “Condiciones térmicas en los edificios”. 
• NBE-CA.88 “Condiciones acústicas en los edificios”. 
• NBE-QB.90 “Cubiertas con materiales bituminosos”. 
• NBE-FL.90 “Muros resistentes de fábrica de ladrillo”. 
• NTE “Normas tecnológicas de la edificación”. 
 Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 
Projecte constructiu, condicionament de la xarxa de distribució del reg del Molí de Pals.               
TM  Serra de Daró 
Pàgina 11 
• Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 
construcció. DOGC nº 1931 de 8/8/1994 
• “Medidas a adoptar en edificaciones con objeto de reducir el consumo de energia” 
aprovada per “Decret 1490/1975 del 12 de junio” (BOE del 11 de juliol). 
• “Protección del ambiente atmosférico” aprovat per “Ley 38/1972 del 22 de diciembre” 
(BOE del 26). 
• Procedimiento de la “Ley de Protección del ambiente atmosférico”. 
• “Decreto 822/1975 del 6 de febrero” (BOE del 22 de març i rectificat el 9 de juny). 
• “Ley 40/1994 de 30 de diciembre, de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional” (BOE 
del 31). 
• “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales 
eléctricas, subestaciones y centros de transformación” aprovat per “Decreto 3275/1982 
de 12 de noviembre” i “Instrucciones técnicas complementarias” aprovades per “Orden 
de 6 de julio de 1984” (BOE 1 de agost). 
• “Reglamento técnico de líneas eléctricas aereas de Alta Tensión” aprovat per “Decreto 
3151/68 de 28 de noviembre”, i modificacions posteriors. 
• “Reglamento electrotécnico de Baja Tensión” aprovat per “Decreto 2413/1973 de 20 de 
septiembre”. 
• “Instrucciones complementarias del Reglamento electrotécnico de Baja Tensión (MI)” 
(BOE 27 de desembre de 1973) i posteriors modificacions. 
• Normes UNE associades als esmentats reglaments d’obligat compliment. 
• “Normas tecnológicas de la edificación NTE-IE Electricidad”: 
• Normes UNE 
• Normes CEI 
• Normes VDE 
• “Normas básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua” (BOE 16 gener 
1976 i 12 febrer 1976). 
• “Normas para fontaneria y saneamiento” de l’ “Instituto Eduardo Torroja”.  
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• “Aparatos a presión” (BOE 29 maig i 29 juny de 1979). 
• “Aparatos destinados a calentar o acumular agua caliente. Fabricados en serie. ITC-MIE-
AP 11”. (BOE 21 de juny i 13 d’agost de 1985). 
• “Reglamento de instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria” 
(BOE 6 agost 1980). 
• “Normas técnicas sobre grifería sanitaria para locales de higiene corporal” (BOE 22 març 
1985). 
• “Especificaciones técnicas de los aparatos sanitarios cerámicos para locales de higiene 
corporal” (BOE 4 juliol 1986) 
• Plec de prescripcions tècniques particulars de sistemes de detecció d’incendis . Editat 
per FMB/EIP/CIT en maig de 1995. 
• NBE CPI-91 “Condiciones de protección contra incendios en los edificios”. 
• Normativa CEPREVEN : 
- RT.1-ROC “Regla técnica para las instalaciones de rociadores automáticos de agua”. 
- RT.2-BIE  “Regla técnica para las instalaciones de bocas de incendio equipadas”. 
- RT.2-EXT “Regla técnica para las instalaciones de extintores móviles”. 
- RT.3-DET “Regla técnica para las instalaciones de detección automática de 
incendios”. 
• Normes UNE de protecció contra incendis del “Comitè Técnico de Normalización nº 23 
de AENOR”. 
• NFPA-130 “National fire Protection Association. Fixed Guideway Transit System” (1986). 
• Recomanacions del Grup de Treball de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya. 
• Ordenança sobre condicions de protecció contra incendis en els edificis a Barcelona. 
BOP nº 271 del 11 de novembre de 1992. 
• Decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre condicionants urbanístics i de protecció contra 
incendis en els edificis, complementària de la NBE-CPI-91. DOGC 1954 del 30 de 
setembre de 1994. 
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• Recomanacions IE-86 per al disseny i l’execució instal·lacions de serveis als edificis : 
Aigua, Gas, Electricitat i Telefonia. 
• Normes de pinturas de l’ “Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales Esteban 
Terrades”. 
• Instrucció 8.1 I.C. “Senyals de tràfic”. 
• Instrucció 8.3 I.C. “Senyals d’obra”. 
• Normes de pintures de l'Institut Nacional de Tècniques Aerospacials Esteban Terradas. 
• Recomanacions per a l’execució i control de les armadures postensionades, de l’Institut 
Eduardo Torroja de la Construcció i del Ciment. 
• Recomanacions pràctiques per una bona protecció del formigó, de l’Institut Eduardo 
Torroja de la Construcció i del Ciment. 
• Recomanacions sobre les mescles bituminoses en calent, del M.O.P.U. 
REGLAMENTS 
• Reglament d'Estacions de transformació d'energia elèctrica. 
• Reglament sobre Centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació 
• Reglament de recipients a pressió. 
• Instruccions MIBT, segons el disposat en el reglament electrotècnic de baixa tensió. 
• Instruccions MIE-RAT segons el disposat en el reglament electrotècnic d’Alta Tensió. 
• Reglament d’instal·lacions de calefacció, climatització i aigua calenta sanitària. IT-IC. 
• Reglament de recipients a pressió. 
• Control de fum en els establiments públics. DT-CPI.I. 
Serà d’aplicació l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998 
(DOGC de 03/08/1998), pel qual es fixen els criteris per a la utilització en l’obra pública de 
determinats productes utilitzats en la construcció. 
Segons l’esmentat acord, s’exigeix que els productes, corresponents a les famílies de 
materials que es relacionen a continuació, si estan inclosos en el plecs de condicions 
d’aquest projecte, siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat 
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equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de 
l’Associació Europea de Lliure Canvi. 
També es procurarà, en el seu cas, que els esmentats materials disposin de l’etiqueta 
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 
Comunitat Europea. 
En cas d’alguna discrepància o conflicte entre aquest article i qualsevol de les clàusules dels 
plecs de les famílies a continuació relacionades, preval aquest esmentat article. 
Les famílies esmentades son les següents: 
 Ciments 
 Guixos 
 Escaioles  
 Productes bituminosos en impermeabilització de cobertes 
 Armadures actives d’acer 
 Filferros trefilats llisos i corrugats 
 Malles electrosoldades i biguetes semiresistents 
 Productes bituminosos impermeabilitzants 
 Poliestirens expandits 
 Productes de fibra de vidre com aïllants tèrmics 
 Xemeneies modulars metàl·liques 
 Tubs de coure per a ús termohidrosanitari 
 Tubs de plàstic per a ús termohidrosanitari 
 Cables elèctrics per a baixa tensió 
 Aparells sanitaris 
 Aixetes sanitàries. 
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Totes aquestes disposicions obligaran, en la seva redacció original, les modificacions 
posteriors declarades d'aplicació obligatòria, o bé les que les substitueixin o declarin com a 
tals fins i durant el termini de les obres. 
Així mateix, el Contractista restarà obligat al compliment de totes les Instruccions, Plecs o 
Normes de tota índole promulgades per a l'Administració de l'Estat, de l'Autonomia, dels 
Ajuntaments i d'altres Organismes competents que tinguin aplicació als treballs a realitzar, 
tant si són citats com si no ho són en la relació anterior, quedant a la decisió del Director 
d'Obra resoldre qualsevol discrepància que pugui existir entre aquestes i allò disposat en el 
present Plec, sense que l’aplicació de la condició més restrictiva pugui donar lloc a cap tipus 
de reclamació. 
2.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
2.1.- Obres que comprèn el Projecte 
L’objecte del present projecte consisteix en la substitució del reg per gravetat existent a la 
zona per un altre de reg a pressió per a una superfície aproximada de 357,40 ha 
(Parcel·les voluntat) i una dotació neta propera a 9.000 m3 per ha i any. 
Les parcel·les que es beneficiaran d’aquesta millora del regadiu es troben situades als 
termes municipals de Bellvís, Linyola  (Pla d’Urgell)  i  Vallfogona de Balaguer (Noguera). 
El projecte comprèn les següents infraestructures: 
- Obra de presa. 
- Conducció de l’aigua fins a l’estació de bombament. 
- Estació de bombament pel reg amb pressió forçada del pis. 
- Estació de filtrat a la sortida del bombament, filtre de malles de 1 mm de pas. 
- Xarxa de reg per pressió forçada al pis. 
- Execució dels hidrants de parcel·la. 
- Escomesa i instal·lacions elèctriques necessàries. 
- Instal·lacions d’automatització i control xarxa primària. 
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3.- DISPOSICIONS GENERALS 
3.1.- Direcció d’Obra 
La direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del projecte, així com de les 
que corresponguin a ampliacions o modificacions establertes per la Propietat, estarà a 
càrrec d'una Direcció d'Obra, pròpia o contractada, encapçalada per un enginyer superior 
competent que serà designat com a Director d’Obra. La Propietat participarà en la Direcció 
d'Obra en la mesura que ho cregui convenient. 
Per a poder complir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, el Director 
d’Obra gaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles 
previsions o actuacions que dugui a terme el Contractista. 
Seran base per al treball del Director d’Obra: 
• Els Plànols del projecte. 
• El Plec de Prescripcions Tècniques. 
• Els Quadres de Preus. 
• El preu i termini d'execució contractats. 
• El Programa de Treball formulat pel Contractista i acceptat per la Propietat. 
• Les modificacions d'obra establertes per la Propietat. 
Sobre aquestes bases, correspondrà al Director d’Obra: 
• Impulsar l'execució de les obres per part del Contractista. 
• Assistir al Contractista per a la interpretació dels documents del Projecte i fixació de 
detalls de la definició de les obres i de la seva execució a fi que es mantinguin les 
condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes al Projecte. 
• Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i l’inici de les obres, tenint present 
que els replanteigs de detall es facin degudament per ell mateix. 
• Requerir, acceptar o corregir si s'escau, els plànols d'obra que ha de formular el 
Contractista. 
• Requerir, acceptar o corregir si s'escau, tota la documentació que, d'acord amb allò que 
estableix aquest Plec, el Programa de Treball acceptat i el que determina les normatives 
que, partint d'ells, formuli la pròpia Direcció d'Obra, correspongui formular al 
 Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 
Projecte constructiu, condicionament de la xarxa de distribució del reg del Molí de Pals.               
TM  Serra de Daró 
Pàgina 17 
Contractista als efectes de programació de detall, control de qualitat i seguiment de 
l'obra. 
• Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l'obra que s'executi que estimi 
necessàries per a tenir ple coneixement i donar testimoni de si acompleixen o no amb la 
seva definició i amb les condicions d'execució i d'obra prescrites. 
• En cas d'incompliment de l'obra que s'executa, ja sigui en la seva definició o en les 
condicions prescrites, ordenar al Contractista la seva substitució o correcció paralitzant 
els treballs si ho creu convenient. 
• Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificació d'activitats o que cregui 
necessàries o convenients. 
• Informar de les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista. 
• Proposar la conveniència d'estudi i formulació, per part del Contractista, 
d'actualitzacions del Programa de Treballs inicialment acceptat. 
• Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i 
condicions d'obres ocultes, abans de la seva ocultació. 
• Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra executada. 
• Establir periòdicament informes sistemàtics i analítics de l'execució de l'obra, dels 
resultats del control i del compliment del Programa de Treballs acceptat, posant de 
manifest els problemes que l'obra presenta o pot presentar i les mesures preses o que 
es proposin per a evitar-los o minimitzar-los. 
• Preparació de la informació de l’estat i condicions de les obres i de la valoració general 
d'aquestes, prèviament a la recepció per part de la Propietat. 
• Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'han executat, per 
a lliurar a la Propietat el projecte “As Buit” o “Estat de dimensions i característiques de 
l’obra executada” un cop acabats els treballs. 
El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries que, 
d'acord amb allò que estableix aquest Plec, li siguin dictades pel Director d’Obra per a la 
regulació de les relacions entre ambdós en allò referent a les operacions de control, 
valoració i en general, d'informació relacionades amb l'execució de les obres. 
Per altra banda, el Director d’Obra podrà establir normatives reguladores de la 
documentació o altre tipus d'informació que hagi de formular o rebre el Contractista per a 
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facilitar la realització de les expressades funcions i de les normatives que seran d'obligat 
compliment pel Contractista, conformades per la Propietat si aquesta ho requereix. 
El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització que estiguin 
capacitades i facultades per a tractar amb el Director d’Obra les diferents matèries objecte 
de les funcions de les mateixes i en els diferents nivells de responsabilitat, de tal manera 
que estiguin sempre presents a l'obra persones capacitades i facultades per a executar les 
decisions del Director d’Obra i establir documentació formal de constància, conformitat o 
objeccions. 
El Director d’Obra podrà aturar qualsevol dels treballs en curs que al seu criteri no 
s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació definitòria de les 
obres. 
3.2.- Contractista 
3.2.1 Personal del Contractista 
El Contractista facilitarà al Director d’Obra tot el personal i els mitjans auxiliars de què 
disposarà a l'obra abans de l’inici dels treballs. 
El Director d'Obra, quan pel bon funcionament de les obres ho estimi necessari, exigirà al 
Contractista l'augment o la substitució de la maquinària, personal i/o mitjans auxiliars. El 
Contractista restarà obligat al seu compliment sense que se’n pugui derivar cap increment 
econòmic ni modificació del termini d’execució. Això s’estén en les mateixes condicions a 
qualsevol part de l’obra que estigui subcontractada. 
3.2.2 Subcontractes 
S’haurà de complir tot allò que en aquest sentit es disposa en la Llei de Contractes de 
l’Estat, Decret 13/1995 de 18 de maig, la Llei de Bases de Contractes de l'Estat, Decret 
923/1965 de 8 d’abril (amb les seves modificacions posteriors), i el Reglament General de 
Contractació, Decret 3410/1975 de 25 de novembre. 
Cap part de l'obra podrà ser subcontractada sense l’autorització expressa del Director de 
l'Obra. 
Les sol·licituds per a cedir a qualsevol part del contracte hauran de formular-se per escrit i 
acompanyar-se amb un testimoni el qual acrediti que l'organització que s'ha d'encarregar 
de la realització dels treballs objecte del subcontracte, està capacitada i equipada per a la 
seva execució, i adjuntant la documentació tècnica que, a judici del Director d’Obra, sigui 
necessària per a garantir l’execució i qualitat exigida en aquest Plec. 
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El Director d’Obra tindrà una relació complerta, facilitada pel Contractista, de tots i 
cadascun dels subcontractistes que han treballat, treballen o poden treballar en les obres 
objecte d’aquest Plec.  
L'acceptació del subcontracte no rebaixarà al Contractista de la seva responsabilitat 
contractual. 
S'estarà subjecte, a més, a totes aquelles clàusules administratives particulars que 
s'estableixin al contracte. 
Així mateix, i a judici del Director d’Obra, es facilitarà al Subcontractista la informació que 
s’estimi necessària en relació a les condicions d’execució, amidament, abonament i control 
de qualitat de les obres objecte d’aquest Plec, comunicant-ho al Contractista sense que 
sigui necessària l’aprovació d’aquest. 
3.3.- Materials 
3.3.1 Condicions generals 
Tots els materials que s'emprin en les obres hauran de complir les condicions que 
s'estableixen en el present Plec i ser aprovats pel Director d'Obra. Qualsevol treball que es 
realitzi amb materials no assajats, o sense estar aprovats pel Director d'Obra, serà 
considerat com defectuós o inclòs rebutjable. 
3.3.2 Normes oficials 
Els materials que quedin incorporats a l'obra i per als quals existeixin normes oficials 
establertes en relació amb la seva utilització en les Obres Públiques, hauran de complir amb 
les normes vigents trenta (30) dies abans de l'anunci de la licitació, llevat les derogacions 
que s'especifiquin en el present Plec, o que es convinguin de mutu acord. 
3.3.3 Control de qualitat 
El Contractista presentarà, per a la seva aprovació, un Pla d'Autocontrol de la Qualitat 
(P.A.Q.) amb un programa de Punts d'Inspecció. Aprovat aquest pel Director d'Obra, 
passarà a ser contractual. Aquest P.A.Q. haurà de garantir el compliment de les condicions 
establertes en el present Plec, havent-lo de dur a terme el Contractista sota la seva 
responsabilitat i al seu càrrec. 
3.3.4 Examen i prova dels materials 
No es procedirà a la utilització dels materials sense que abans siguin examinats i acceptats 
pel Director d'Obra, o persona a qui delegui, en base a l'esmentat P.A.Q. 
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Les proves i assaigs ordenats no es duran a terme sense la notificació prèvia al Director 
d'Obra, d'acord amb l'establert en el Programa de Punts d'Inspecció. 
El Contractista haurà de subministrar als laboratoris, i al seu càrrec, una quantitat suficient 
de material per assajar. 
El Contractista té l'obligació d'establir a peu d'obra l'emmagatzematge o ensitjat dels 
materials, amb la suficient capacitat i disposició convenient perquè pugui assegurar-se el 
control de qualitat dels mateixos, amb el temps necessari perquè siguin coneguts els 
resultats dels assaigs abans del seu ús en obra i de tal forma que s'asseguri el manteniment 
de les seves característiques i aptituds per a la seva utilització a l’obra. 
En cas que els materials no fossin de la qualitat prescrita en el present Plec, o no tinguessin 
la preparació exigida, o quan per manca de prescripcions formals del Plec es reconegués o 
demostrés que no eren adequats per al seu ús, el Director d'Obra donarà ordre al 
Contractista perquè, al seu càrrec, els reemplaci per uns altres que satisfacin les condicions 
o siguin idonis per a l'ús projectat. 
Els materials rebutjats hauran d'ésser immediatament retirats de l'obra. Les despeses 
aniran a càrrec del Contractista. 
En els casos de prefabricats, materials industrials, etc., la fabricació, emmagatzament, etc., 
dels quals estigui fora de l'àmbit de l'obra, el control de la qualitat dels materials, segons 
s'especifica, es realitzarà en els tallers o llocs de fabricació. 
3.3.5 Materials que no compleixen les especificacions 
Quan els materials no satisfacin el que per a cadascun en particular determina aquest Plec, 
el Contractista s'atendrà al que determini el Director d'Obra conforme al previst en els 
apartats següents. 
3.3.5.1 Materials col·locats en obra (o semielaborats) 
Si alguns materials col·locats en obra o semielaborats no compleixen amb les 
especificacions corresponents, el Director d'Obra ho notificarà al Contractista indicant si 
aquestes unitats d'obra poden ser acceptables, encara que defectuoses i penalitzables, o 
s'han de demolir, suprimir o retirar. 
El Contractista podrà en tot moment retirar o demolir pel seu compte les esmentades 
unitats d'obra, sempre dintre dels terminis fixats en el contracte, si no està conforme amb 
la penalització imposada. 
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3.3.5.2 Materials aplegats 
Si alguns materials aplegats no compleixen amb les especificacions, el Director d'Obra ho 
notificarà al Contractista, concedint-li a aquest un termini de vuit (8) dies per a la seva 
retirada. Si passat aquest termini, els materials no haguessin estat retirats, el Director 
d'Obra pot ordenar a tercers la seva retirada a càrrec del Contractista, descomptant les 
despeses originades en la següent certificació que es realitzi. 
3.4.- Quadres de Preus 
Tots els preus unitaris a què es refereixen les normes d'amidament i abonament 
contingudes al present Plec de Prescripcions Tècniques s'entendran que inclouen sempre el 
subministrament, manipulació, col·locació, ús, proves i assaigs de tots els materials precisos 
per a l'execució de les unitats d'obra corresponents fins al  correcte acabament de les 
mateixes, llevat que expressament se n’exclogui alguna a l'article corresponent. 
Igualment s'entendrà que aquests preus unitaris comprenen totes les despeses de 
maquinària, transport, mà d'obra, mitjans auxiliars, accessoris, eines i totes les operacions 
directes precises per la correcta execució, acabament i posada en servei de les unitats 
d'obra, llevat que expressament se n’exclogui alguna a l'article corresponent. 
De la mateixa forma es consideren incloses totes les despeses ocasionades per la 
conservació i manteniment fins al compliment del termini de garantia. 
Els Quadres de Preus núm. 1 i 2 seran els contractuals a tots els efectes. 
El Contractista no podrà reclamar que s’introdueixi cap modificació als esmentats preus 
sota cap concepte ni pretext d'errada o omissió. 
Els preus assenyalats al Quadre de Preus núm. 2 seran d'aplicació única i exclusivament en 
el supòsit de què calgui efectuar l'abonament d'obres incompletes, quan per rescissió o 
d'altres motius no s'arribin a concloure les contractades. El Contractista no podrà pretendre 
la valoració de les mateixes mitjançant una descomposició diferent de l'establerta a 
l'esmentat quadre. 
Les possibles errades o omissions a la descomposició que figura al Quadre de Preus núm. 2, 
no poden servir de base al Contractista per a reclamar cap modificació dels preus 
assenyalats amb lletra al Quadre de Preus núm. 1. 
3.5.- Justificació de Preus 
La Justificació de Preus que figura en el projecte recull la descomposició en mà d’obra, 
materials i maquinària dels preus que figuren en els Quadres de Preus. Aquesta s’ha 
realitzat en base a unes hipòtesis pel que fa referència a l’execució de les unitats d’obra. 
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En cap cas el Contractista tindrà dret a reclamació per variació en nombre i qualificació de 
la mà d’obra emprada; per variació en quantitat i qualitat dels materials a utilitzar per la 
correcta execució de les obres en base a allò especificat en aquest Plec i amb les normes 
dictades pel Director d’Obra, incloent-hi les possibles omissions que s’hagin comès; i per 
variació en tipus i nombre de maquinària a emprar per l’execució de les diferents unitats 
d’obra. 
S’entenen incloses en aquesta les despeses de subministrament, manipulació, col·locació, 
ús, proves i assaigs de tots els materials precisos per a l'execució de les unitats d'obra 
corresponents fins al  correcte acabament de les mateixes, llevat que expressament se 
n’exclogui alguna a l'article corresponent. 
També s'entendrà que aquesta Justificació comprèn totes les despeses de maquinària, 
transport, mà d'obra, medis auxiliars, accessoris, eines i totes les operacions directes 
precises per la correcta execució, acabament i posada en servei de les unitats d'obra, llevat 
que expressament se n’exclogui alguna a l'article corresponent. 
De la mateixa forma es consideren incloses totes les despeses ocasionades per la 
conservació i manteniment  fins el compliment del termini de garantia. 
El Contractista no podrà reclamar que s’introdueixi cap modificació als esmentats preus 
sota cap concepte ni pretext d'errada o omissió. 
Les possibles errades o omissions en la Justificació de Preus que figura en el projecte, no 
poden servir de base al Contractista per a reclamar cap modificació dels preus assenyalats 
amb lletra al Quadre de Preus núm. 1. 
4.- DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 
4.1.- Programa de Treballs 
L'Adjudicatari haurà d'adaptar els treballs a la programació requerida pel Director d’Obra, 
que podrà fixar l’ordre dels treballs, criteris d’execució, metodologia d’execució dels 
mateixos, i tot allò que consideri que pot influir en la qualitat de l’obra executada. Així 
mateix, aquesta programació serà congruent amb el pressupost de les obres o bé amb la 
reestructuració que acordin el Director d’Obra i el Contractista, de manera que un cop 
aprovada passarà a ésser la contractual. 
La programació haurà d'especificar els terminis parcials i la data d'acabament de les 
diferents activitats, de forma que sigui compatible amb el termini total d'execució. També 
reflectirà les dates d'inici i final de les obres elementals subjectes a terminis parcials 
d'acabament. Aquesta programació haurà de presentar-se abans del començament de les 
obres. 
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El Programa de Treballs també comprendrà: 
• La descripció detallada del mode que s'executaran les diverses parts de l'obra, definint 
amb criteris constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que formaran el 
programa de treball. 
• Avantprojecte de les instal·lacions, mitjans auxiliars i obres provisionals, inclosos camins 
de servei, oficines d'obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc. i justificació de la seva 
capacitat per a assegurar el compliment del  programa. 
• Relació de la maquinària que s'emprarà, les seves característiques, on es troba cada 
màquina al temps de formular el programa i la data en que estarà a l'obra, així com la 
justificació d'aquelles característiques  per a realitzar, en quant a condicions, les unitats 
d'obra en les quals s'hagin d'emprar i les capacitats per a assegurar l'acompliment del 
programa. 
• Organització de personal que es destina a l'execució de l'obra, expressant on es troba el 
personal superior, mitjà i especialista quan es formuli el programa i les dates en que es 
trobi a l'obra. 
• Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a l'obra, ritmes  mensuals  de 
subministres, previsió de la situació i quantia dels emmagatzematges. 
• Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions tant per a la seva 
reposició com per a l'obtenció, si s’escau, de les llicències necessàries. 
• Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen l'obra, 
establint el pressupost d'obra que cada mes es concretarà, i tenint en compte 
explícitament els condicionaments que per a l'execució de cada unitat representen les 
altres,  així com altres particulars no compreses en  aquestes. 
• Valoració mensual i acumulada de cada una de les activitats programades i del conjunt 
de l'obra. 
El Contractista es sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com 
parcials de detall, a les normes i instruccions que li dicti el Director d’Obra. 
L'Adjudicatari presentarà igualment, una relació completa dels serveis i material que es 
comprometi a utilitzar en cadascuna de les etapes del pla d'obra. Els mitjans proposats i 
acceptats pel Director d’Obra quedaran adscrits a les obres, i no podran ésser retirats pel 
Contractista sense autorització expressa del Director d’Obra. 
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L'acceptació del Pla i la disposició dels mitjans proposats, no implicarà cap excepció de 
responsabilitat per part del Contractista en cas d'incompliment dels terminis totals o 
parcials convinguts. 
Quan les obres afectin a instal·lacions d’abastament d’aigua a poblacions, granges, etc., en 
el programa de treballs es contemplaran tots els treballs i instal·lacions necessàries per a 
garantir en tot moment el subministrament d’aigua potable als esmentats nuclis, 
estructurant-se les diferents tasques de forma que es garanteixi el subministrament. 
4.2.- Replanteigs. Acta de comprovació del replanteig. 
Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb el Director 
d’Obra, procediran a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixos de referència 
que constin al Projecte, aixecant-se acta dels resultats. 
A l'acta s'hi farà constar que, tal i com estableixen les bases del concurs i clàusules 
contractuals, el Contractista, prèviament a la formulació de la seva oferta, va prendre dades 
sobre el terreny per a comprovar la completa correspondència en plantes i cotes relatives 
de les obres definides al Projecte amb la forma i característiques del citat terreny. En cas de 
que s'hagués apreciat alguna discrepància es comprovarà i es farà constar a l'Acta amb 
caràcter d'informació per a la posterior formulació de plànols d'obra. 
Serà obligació del Contractista verificar l'altimetria del terreny i de les obres i instal·lacions, 
amb les quals calgui connectar, abans de començar els talls d'obra corresponents, per tal de 
què no es derivi cap alteració de la làmina d'aigua prevista deguda a disconformitats 
d'altimetria no detectades. Aquesta verificació serà al seu càrrec. 
En cas que els senyals construïts en el terreny no siguin suficients per a poder determinar 
perfectament alguna part de l'obra, s'establiran els necessaris perquè pugui determinar-se i 
ser aprovada l'acta. 
A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de les 
obres a executar que, per sí mateixos o per motiu de la seva execució, puguin afectar 
terrenys exteriors a la zona de domini o serveis existents.  
Aquestes afeccions es faran constar a l'Acta, a efectes de tenir-los en compte, 
conjuntament amb els compromisos sobre serveis i terrenys afectats. 
Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per a dur a terme l'obra. 
El Contractista informarà al Director d’Obra de la manera i dates que programi dur-los a 
terme. El Director d’Obra podrà fer-li recomanacions al respecte i, en cas de que els 
mètodes o temps d'execució donin lloc a errors a les obres, prescriure correctament la 
forma i temps d'executar-los. 
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El Director d’Obra, sempre que ho cregui oportú, realitzarà comprovacions dels replanteigs 
efectuats. 
Els perfils vàlids pels amidaments seran els continguts en el document Plànols d’aquest 
projecte. Qualsevol discrepància, en planta o en alçat, que es detecti en els perfils inclosos 
en aquest document haurà de comunicar-se per escrit al Director d’Obra amb la justificació 
corresponent pel seu contrast. En cas de no presentar-se formalment aquesta, els perfils 
del terreny original que s'empraran pels amidaments seran els d'aquest projecte. 
En cas que a judici del Director d’Obra o bé del Contractista, s’hagin d’aixecar nous perfils 
del terreny original per existir discrepàncies entre els que hi figuren en el Plànols i la 
realitat, es realitzarà una neteja o esbrossament previ, que inclourà el piconat de la 
vegetació, de l’herba, la tala d’arbres, etc., sense realitzar cap tipus d’excavació per tal de 
desenvolupar correctament les tasques topogràfiques. Si aquesta es realitzés per qualsevol 
motiu, el Director d’Obra aturarà els treballs, aplicant les penalitzacions fixades en el 
contracte en cas d’obra defectuosa, fixant al seu criteri el terreny original, que serà acceptat 
pel Contractista sense dret a cap tipus de reclamació. 
El cost d’aquestes feines s’entén inclòs en el preu de neteja i esbrossada o bé en el preu 
d’excavació, sense que el Contractista pugui reclamar cap increment econòmic per aquest 
concepte. 
L’acord en els perfils quedarà automàticament fixat quan les discrepàncies entre el Director 
d’Obra i el Contractista siguin inferiors a un cinc per cent (5%), prenent-se com a vàlids els 
perfils aportats pel Director d’Obra. En cas que aquest consens no s’hagi pogut establir, els 
perfils del terreny original seran els que determini el Director d’Obra amb la justificació 
corresponent, finalitzant-se les operacions de neteja i esbrossada en les condicions 
assenyalades en aquest Plec. 
Un cop signada l'acta per ambdues parts, el Contractista restarà obligat a replantejar les 
parts d'obra que necessiti per a la seva construcció, d'acord amb les dades dels plànols o les 
que li proporcioni el Director d’Obra en cas de modificacions aprovades o disposades per la 
Propietat. Per això fixarà en el terreny, a més dels ja existents, els senyals i dispositius 
necessaris perquè resti perfectament marcat el replanteig parcial de l'obra a executar. 
El Director d’Obra pot realitzar totes les modificacions que estimi oportunes sobre aquests 
replanteigs parcials. Podrà també, si així ho creu convenient, replantejar directament amb 
l’assistència del Contractista, les parts de l'obra que desitgi, així com introduir les 
modificacions necessàries en les dades de replanteig general del projecte. Si alguna de les 
parts ho estima necessari, també s'aixecarà acta d'aquests replanteigs parcials, i 
obligatòriament, de les modificacions del replanteig general, havent d’estar-hi indicades les 
dades que es considerin necessàries per a la construcció i posterior amidament de l'obra 
executada. 
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Totes les despeses del replanteig general i la seva comprovació, així com les que s'ocasionin 
al verificar els replanteigs parcials i comprovació de replanteigs, seran a càrrec del 
Contractista. 
Serà obligació del Contractista la custòdia i reposició dels senyals que s'estableixin en el 
replanteig. 
En el cas que sense conformitat s'inutilitzi algun senyal, el Director d’Obra disposarà que 
s'efectuïn els treballs necessaris per a reconstruir-lo o substituir-lo per un altre, sent a 
càrrec del Contractista les despeses que s'originin. També podrà el Director d’Obra 
suspendre l'execució de les parts d'obra que restin indeterminades a causa d'inutilització 
d'un o varis senyals fixos, fins que aquests siguin substituïts. 
Quan el Contractista hagi efectuat un replanteig parcial per a determinar qualsevol part de 
l'obra general o de les obres auxiliars, haurà de donar coneixement al Director d’Obra per a 
la seva comprovació si així ho creu convenient i perquè autoritzi el començament d'aquesta 
part d'obra. 
4.3.- Inici de les obres 
L'inici de les obres coincidirà amb la data que en el seu moment es fixi per a la comprovació 
del replanteig. Des del dia següent s'efectuarà el còmput de temps de tots aquells efectes 
del contracte que, en qualsevol mesura, depenguin d'un termini a comptar des del 
començament de les obres i amb les excepcions que es puguin recollir a l'acta de 
replanteig. 
4.4.- Termini de les obres 
El termini de les obres serà el que s'estipuli a les clàusules del contracte, així com les dades 
entre les que s’hauran d’executar els treballs. 
L’execució de les obres que afectin a canonades i instal·lacions d’abastament a nuclis de 
població, es realitzarà de forma que sempre resti garantit el subministrament d’aigua 
potable als esmentats nuclis. 
Tanmateix, l’execució de les obres que afectin a canonades i instal·lacions de regadius en 
servei, es realitzarà de forma que sempre resti garantit el subministrament d’aigua als 
esmentats regadius quan hi hagi demanda de reg. 
4.5.- Plànols d’obra 
Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la 
zona i característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols detallats 
d'execució que el Director d’Obra cregui convenients, justificant adequadament les 
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disposicions i dimensions que figuren en aquests segons els plànols del projecte 
constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els plecs de condicions 
i els reglaments vigents. Aquests plànols hauran de formular-se amb suficient anticipació, 
fixada pel Director d’Obra, a la data programada per a l'execució de la part d'obra a que es 
refereixen i ser aprovats pel Director d’Obra, que igualment, assenyalarà al Contractista el 
format i disposició en que ha d'establir-los. Al formular aquests plànols es justificaran 
adequadament les disposicions adoptades. 
4.6.- Modificacions de les obres 
El Contractista estarà obligat, quan segons el Director d’Obra fos imprescindible, a introduir 
les modificacions que calguin per a que es mantinguin les condicions d'estabilitat, seguretat 
i qualitat previstes al projecte, sense dret a cap modificació en el preu, en el termini total i 
en els parcials d'execució de les obres. 
Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament 
justificades, sobre l'obra projectada, al Director d’Obra, qui, segons la importància 
d'aquestes, resoldrà directament o ho comunicarà a la Propietat per a l'adopció de l'acord 
que s'escaigui. Aquesta petició tampoc donarà dret al Contractista a cap modificació sobre 
el programa d'execució de les obres. 
Al cursar la proposta citada en l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar el 
termini dins del qual precisa rebre la resposta per a que no es vegi afectat el programa de 
treballs. La no contestació dins del citat termini, s'entendrà en tot cas com a denegació a la 
petició formulada. 
4.7.- Control de Qualitat 
El Director d’Obra té facultat per realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que 
cregui adients en qualsevol moment, havent el Contractista d'oferir-li assistència humana i 
material necessària a tal efecte. Les despeses de l'assistència no seran d'abonament 
especial. 
Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, 
segons els materials o mètodes de treball utilitzats, el Director d’Obra apreciarà la 
possibilitat o no de corregir-les i en funció d'això disposarà: 
Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del termini que 
s'assenyali. 
Les incorregibles, on la discrepància entre característiques obtingudes i especificades no 
comprometin els requisits tècnics o la funcionalitat de les obres, seran tractades a criteri del 
Director d’Obra o la Propietat, com a defectuoses, amb una penalització econòmica. 
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Les incorregibles en que quedin compromesos els requisits tècnics o la funcionalitat de les 
obres, seran  enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini que 
s'assenyali. 
Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions 
especificades, i en cas de no ser reconstruïdes en el termini concedit, la Propietat podrà 
encarregar el seu arranjament a tercers, a càrrec del Contractista. 
El Director d’Obra podrà, durant el curs de les obres o prèviament a la recepció provisional 
d'aquestes, realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el compliment de 
condicions i l'adequat comportament de l'obra executada. 
Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva part, 
estarà obligat a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realització i a 
posar a disposició els mitjans auxiliars i personal necessaris a tal objecte. 
De les proves que es realitzin s'aixecarà acta, la qual es tindrà present per a la recepció de 
l'obra. 
4.8.- Actualització del Programa de Treballs 
Durant l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el programa establert en 
la contractació, sempre que, per modificació de les obres, modificacions en les seqüències o 
processos i/o retards en la realització dels treballs, el Director d’Obra o bé la Propietat ho 
cregui convenient, tenint el Director d’Obra la facultat de prescriure al Contractista la 
formulació d'aquests programes actualitzats i participar en  la seva redacció. 
A part d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials de detall 
d'execució que el Director d’Obra cregui convenients. 
El seguiment es realitzarà conjuntament entre el Director d’Obra i el Contractista, amb 
informació setmanal que reflecteixi el ritme dels treballs. 
El Contractista es sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals 
com parcials de detall, a les normes i instruccions que li dicti el Director d’Obra. 
4.9.- Interrupció dels treballs 
Quan les obres iniciades hagin de quedar interrompudes per un temps determinat o 
indefinit, es comunicarà al Director d’Obra de la mateixa forma que se li va comunicar l’inici 
de les mateixes. 
És obligació del Contractista, durant la interrupció dels treballs a l'obra, retirar tots aquells 
bastiments o elements de construcció que suposin un perill o destorb a terceres persones. 
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4.10.-Represa del treballs 
A la represa dels treballs a l'obra, aquesta circumstància haurà d'ésser comunicada al 
Director d’Obra de manera oficial, doncs es comprèn que aquest no es fa responsable 
d'aquelles obres o parts d'obra que s’executaren sense el seu coneixement, i que no està 
obligat a tenir coneixement de la reanimació imprevista dels treballs de qualsevol de les 
seves obres que es trobessin paralitzades. 
4.11.-Mitjans del Contractista per a l’execució de les obres 
El Contractista està obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i 
operari que resulti de la documentació de l'adjudicació i quedi establert al programa de 
treballs. Designarà de la mateixa manera, les persones que assumeixin, per la seva part, la 
direcció dels treballs que, necessàriament, hauran de residir a les proximitats de les obres i 
tenir facultats per a resoldre quantes qüestions depenguin del Director d’Obra, havent 
sempre de donar compte a aquesta per a poder absentar-se de la zona d'obres. 
Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva 
organització jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada pel Director 
d’Obra que tindrà en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la substitució de 
qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligació de respondre de cap dels 
danys que al Contractista pogués causar l'exercici d'aquesta facultat. No obstant, el 
Contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a l'obra. 
De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromès a tenir a 
l'obra, no podrà el Contractista disposar-ne per a l'execució d'altres treballs, ni retirar-la de 
la zona d'obres, excepte expressa autorització del Director d’Obra. 
4.12.-Productes industrials d'ús a l'obra 
El Contractista facilitarà al Director d’Obra per la seva aprovació, una relació dels materials, 
productes, etc. que prevegi utilitzar en l’obra, així com la relació d’industrials, 
subministradors i/o subcontractistes. 
Abans de l'ús a l'obra de qualsevol material, haurà de ser sotmès a l'aprovació del Director 
d’Obra qui, mitjançant les oportunes proves o assaigs, decidirà la seva admissió o rebuig. 
Les possibles modificacions que respecte a l’oferta presentada es puguin produir, es 
comunicaran a la Propietat per la seva aprovació. 
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4.13.-Retirada de materials no emprats 
A mesura que es realitzin els treballs, el Contractista haurà de procedir de forma eficient i 
pel seu compte, a la policia de l'obra i a la retirada dels materials aplegats que ja no 
s’utilitzin. 
En cas de materials rebutjats, el Contractista és obligat a retirar-los fora de les obres, sense 
dret a indemnització per cap concepte. 
Passats quinze (15) dies a partir de l'ordre de retirada del material rebutjat, i no havent-se 
dut a terme aquesta, el material passarà a ésser pertinença de la Propietat, sense que per 
això es pugui exigir indemnització alguna del Contractista. 
4.14.-Normes i precaucions per a l'execució de les obres 
La direcció executiva de les obres correspon al Contractista, que haurà de disposar de 
l'equip adient i que serà responsable de l'execució material de les obres previstes i dels 
treballs necessaris per a realitzar-les, així com de les conseqüències imputables a la seva 
execució. En particular es tindrà especial cura i precaució quan concorrin condicions 
climatològiques adverses, ja que els danys derivats d’aquestes circumstàncies hauran 
d'ésser reparats al seu càrrec. 
En cas de pluges, les obres es mantindran en perfectes condicions de drenatge, sense que 
es produeixin erosions, arrossegades o desperfectes. 
En cas de gelada el Contractista protegirà totes les zones que poguessin quedar 
perjudicades pels efectes de la mateixa, suspenent l'execució dels treballs que no puguin 
ser desenvolupats en condicions normals de qualitat (formigonat, moviment de terres, 
etc.). Les parts malmeses de les obres s'aixecaran i reconstruiran al seu càrrec. 
El Contractista ha de tenir molt present que una climatologia adversa, degut a les  
característiques particulars d'aquestes obres i dels materials que es troben al llarg de la 
traça, pot tenir conseqüències molt negatives en el ritme d'execució. Per tant des del 
primer dia, s’hauran d’extremar les precaucions per a garantir el compliment dels terminis 
fixats i s'haurà de disposar del mitjans i personal necessaris per a fer front a aquestes 
circumstàncies adverses. 
Els materials necessaris per a les obres d'aquest projecte, hauran d’abassegar-se en 
parcel·les fora de les obres, i de forma que permetin el seu fàcil reconeixement i mesura. La 
Propietat no es compromet a facilitar les parcel·les que puguin ésser necessàries. 
Les ocupacions temporals previstes per aquest tipus d’obres són especialment sensibles a la 
quantitat i la qualitat dels danys produïts, així com al temps que durin. Es responsabilitat 
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del Contractista minimitzar-les en tots aquests aspectes amb una correcta execució dels 
treballs. 
4.15.-Manteniment i regulació del trànsit durant les obres 
El Contractista serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat l'accés de 
vehicles al tall de treball des de la xarxa viària, així com la incorporació de vehicles a la 
mateixa. A tal efecte està a disposició d'allò que estableixin els organismes, institucions i 
poders públics amb competència i jurisdicció sobre el trànsit.  
4.16.-Seguretat i salut a les obres. 
El Contractista haurà de complir totes aquelles disposicions que es trobin vigents en 
matèria de seguretat i salut al treball, i totes aquelles normes de bona pràctica que siguin 
aplicables en aquestes matèries. 
D'acord amb l'article 4t. del Reial Decret 555/1986 de 21.02.86 (BOE 21.03.86), el 
Contractista haurà d'elaborar un "Pla de seguretat i salut" en el qual desenvolupi i adapti 
"l’estudi de seguretat i salut" contingut al projecte, a les circumstàncies físiques, de mitjans 
i mètodes en què executi els treballs. Aquest Pla, previ coneixement del Director d’Obra i 
aprovació per l'Autoritat competent, es remetrà al Vigilant de seguretat i al Comitè de 
Seguretat i salut (o als representants dels treballadors). 
Es obligació del Contractista complimentar les previsions dels articles 5è, 6è (últim paràgraf) 
i 8è d'aquest Decret. 
El Contractista restarà obligat a complir tot allò especificat pel Director d’Obra pel que fa 
referència a la seguretat i salut en el treball, sense que comporti cap increment econòmic 
envers al pla de seguretat i salut presentat i aprovat. 
L’augment de l’import dels treballs corresponents a les obres objecte d’aquest Plec no 
comportarà un augment de l’import del pla de seguretat i salut. 
El Contractista disposarà, al seu càrrec, les instal·lacions sanitàries prescrites per la 
legislació vigent. 
Serà també al seu càrrec la dotació de personal sanitari suficient en qualitat i nombre. 
El Contractista de les obres, estarà obligat a la senyalització de les mateixes, tant diürna 
com nocturna, d'acord amb les reglamentacions vigents i les instruccions del Director de 
l'Obra. 
Tant els senyals com la seva utilització i manteniment seran amb càrrec al Contractista. 
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El Contractista s'haurà d'atendre a les disposicions vigents per a la prevenció i control 
d'incendis. En tot cas, adoptarà les mesures necessàries per evitar que s'encenguin focs 
innecessaris i serà responsable de la propagació dels mateixos, encara que fossin necessaris 
per a l'execució de les obres, i dels danys i perjudicis que es puguin produir. 
4.17.-Afeccions al medi ambient 
El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè les 
afeccions al medi ambient siguin mínimes. Així, en l'explotació de pedreres, graveres i 
préstecs tindrà establert un pla de regeneració de terrenys; les plantes fabricants de 
formigons hidràulics o barreges asfàltiques, disposaran dels elements adequats per evitar 
les fuites de ciment o pols mineral a l'atmosfera, i de ciment, additius i lligants a les aigües 
superficials o subterrànies; els moviments dins de la zona d'obra es produiran de manera 
que només s'afecti la vegetació existent en allò estrictament necessari per a la implantació 
dels mateixos; tota la maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per rebaixar la 
pol·lució fònica. 
El Contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits a dalt apuntats i 
qualssevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, 
havent de canviar els medis i mètodes utilitzats i reparar els danys causats seguint les 
ordres del Director d’Obra o dels organismes institucionals competents en la matèria. 
El Contractista està obligat a facilitar les tasques de correcció mediambientals, com ara 
plantacions, hidrosembrats i d'altres, encara que aquestes no les tingués contractades, 
permetent l'accés al lloc de treball i deixant accessos suficients per la seva realització. 
4.18.-Execució de les obres no especificades en aquest Plec 
L'execució de les unitats d'obra del present Projecte, les especificacions del qual no figuren 
en aquest Plec de Prescripcions Tècniques, es faran d'acord amb allò especificat per 
aquestes a la normativa vigent, o en el seu defecte, amb allò que ordeni el Director d’Obra, 
dins les regles de la bona pràctica per a obres similars. 
4.19.-Informació a preparar pel Contractista 
El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió al Director d’Obra 
informes sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin 
encomanats.  
Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació 
vindrà fixada pel Director d’Obra. 
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Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les dades 
bàsiques de la forma del terreny que obligatòriament haurà pres abans de l'inici de les 
obres, així com les de definició d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de quedar 
ocultes. 
Això darrer estarà, a més a més, degudament comprovat i conformat pel Director d’Obra 
prèviament a la seva ocultació. 
Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte “As Built” o 
“Estudi de dimensions i característiques de l’obra executada”, a redactar pel Director 
d’Obra, amb la col·laboració del Contractista. 
La Propietat no es fa responsable de l'abonament d'activitats per a les que no existeixi 
comprovació formal de l'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret de què qualsevol 
despesa que comportés la comprovació d'haver estat executades, sigui a càrrec del 
Contractista. 
4.20.-Normes per a la recepció de les obres 
Una vegada acabades les obres, es sotmetran a les proves d’estanqueïtat, pressió, 
resistència  i funcionament, d'acord amb les especificacions i normes vigents. Totes 
aquestes proves aniran a càrrec del Contractista. 
Una vegada acabada la prova general, es procedirà a la posada en marxa d’instal·lacions 
sense interrupcions durant dos mesos, a partir dels quals es procedirà a la recepció 
provisional de les obres. 
La recepció de les obres es durà a terme d'acord amb el que es disposa en el contracte 
entre la Propietat i el Contractista. 
Després del període de proves i a partir de la data de la posterior recepció provisional, es 
comptabilitzarà el termini de garantia, fixat inicialment en dos (2) anys, a la fi del qual es 
procedirà a la recepció definitiva. 
5.- RESPONSABILITATS ESPECIALS DEL CONTRACTISTA 
5.1.- Obligacions socials 
La Propietat podrà exigir durant l'execució de l'obra, els comprovants en els quals s'indiqui 
que la Contracta es troba al corrent dels pagaments referents a Assegurances Socials, 
Accidents, Règim Fiscal, etc. 
La inexistència d'aquests comprovants podrà donar lloc a la proposta de rescissió amb 
pèrdua de fiança. 
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5.2.- Permisos i Llicències 
L'Adjudicatari haurà d'obtenir per ell mateix i al seu càrrec tots els permisos i llicències 
precises per a l'execució de les obres. Seran al seu càrrec els avals, taxes, dipòsits, etc. 
pertinents. 
5.3.- Indemnitzacions 
Aniran a càrrec del Contractista les indemnitzacions ocasionades per perjudicis a tercers, 
per interrupció de serveis públics o particulars, danys causats a béns per obertura de rases 
o reposició de marges, habilitació o arranjament de camins provisionals i definitius, tallers, 
dipòsits de maquinària i materials, accidents en abocadors, i totes les operacions que 
requereixin l'execució de les obres, tant si es deriven d'una actuació normal com si existeix 
culpabilitat o negligència per part de l'Adjudicatari. Queden naturalment exclosos, els 
supòsits en què aquestes indemnitzacions quedin expressament assumides per la Propietat 
al present projecte. 
L'Adjudicatari estarà obligat a reposar els elements de la carretera i en particular les 
senyalitzacions verticals, danyades o suprimides durant l'execució de les obres, essent a 
càrrec del Contractista l'abonament d’aquests treballs. 
Es tindrà en compte que l'execució de les obres permeti en tot moment, el manteniment 
del trànsit, així com dels serveis de pas pels camins existents, no essent motiu d'abonament 
les possibles obres que siguin necessàries executar per a complir l'esmentat requeriment. 
En aquest mateix sentit aniran a càrrec del Contractista les despeses originades per la 
reposició de paviments, arranjament de camins, etc., que han estat deteriorats com a 
conseqüència del trànsit originat per les obres, a fi i efecte de restituir la xarxa viària 
existent (carreteres, camins, etc.) al seu primitiu estat. 
Aniran a càrrec del Contractista els possibles danys que pugui ocasionar un allargament no 
justificat i aprovat en el termini d’execució de les obres (per exemple un retard en l’inici de  
regs o d’altres similars).  
També aniran a càrrec del Contractista les possibles reclamacions que pugui ocasionar un 
allargament del termini de les obres pel que fa referència a les ocupacions temporals 
d’aquestes. Es evident, i així s’ha de preveure, que la minimització en el temps de les 
ocupacions temporals amb l’aplicació d’un estricte control en l’execució de les obres per 
part del mateix Contractista, reduirà les molèsties que una obra d’aquest tipus origina. En 
cas que aquesta norma de bona pràctica no es compleixi, el Director d’Obra ordenarà 
l’execució dels treballs necessàries per la correcció d’aquestes deficiències, essent els costs 
derivats d’aquests a càrrec del Contractista.  
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5.4.- Sancions per incompliment del termini 
La Propietat tindrà dret a aplicar i percebre penalitzacions, la quantia de les quals es fixarà 
en el seu moment i en els següents casos: 
• Defecte de qualitat de l'obra executada. 
• Deficiències i/o endarreriments en la informació. 
• Incompliments dels terminis parcials. 
• Incompliments dels terminis parcials que determinen el restabliment del reg. 
• Incompliment del termini global. 
5.5.- Trobada d'objectes 
El Contractista serà responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant 
l'execució de les obres, havent-ho de comunicar immediatament al Director d’Obra i posar-
los sota la seva custòdia. 
5.6.- Contaminacions 
El Contractista adoptarà les mesures necessàries per evitar la contaminació de rius i de 
possibles aqüífers per efecte dels combustibles, olis, lligants o qualsevol altre material que 
pugui ésser perjudicial. 
5.7.- Conservació de les obres durant la seva execució 
El Contractista està obligat a la conservació, manteniment i reparació de les obres fins a ser 
rebudes provisionalment, essent aquesta conservació al seu càrrec. 
5.8.- Període de garantia 
El període de garantia començarà a comptar des del dia següent a la recepció provisional de 
les obres. 
El Contractista està obligat a la conservació i manteniment  de les obres així com a la 
reparació urgent de qualsevol avaria, sempre que no es degui a un ús inadequat. 
Per aquesta conservació no es preveu abonament independent, sinó que es considera que 
les despeses ocasionades per aquestes reparacions, i tot el que d’elles se’n derivi, quedaran 
incloses en els preus unitaris corresponents a les diferents unitats d'obra. 
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Com a termini de garantia es marca el de dos (2) anys, llevat que s'indiqui un altre diferent 
al contracte. 
Si al efectuar el reconeixement final de les obres alguna d’aquestes no és correcta per a la 
seva recepció, es concedirà un temps per a corregir els defectes, a càrrec del Contractista, 
amb un nou termini de garantia que fixarà el Director d’Obra, allargant-se durant el temps 
en què romanguin fora de servei, sense que el Contractista tingui dret a cap indemnització  
per aquest concepte. 
Durant aquest període es podrà emprar normalment l'obra, realitzant els assaigs no 
destructius que la Propietat o Director d’Obra cregui oportuns, havent d’abonar el 
Contractista l’import dels mateixos, així com la resta de despeses que impliquin. Si els 
resultats i/o conclusions derivats dels mateixos s’ajusten a allò especificat en aquest Plec, ó 
en el seu defecte a les normes legals vigents o regles de bona pràctica, la Propietat podrà 
abonar aquests imports sempre que estiguin degudament documentats i justificats, tenint 
en compte els preus que figuren en els Quadre de Preus. 
6.- AMIDAMENT I ABONAMENT DE LES OBRES 
6.1.- Amidament 
El Director d’Obra realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de 
Prescripcions Tècniques, l'amidament de les unitats d'obra executades durant el període de 
temps anterior. 
El Contractista o el seu delegat confirmaran i revisaran aquests amidaments. 
Per les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar 
posterior i definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar al Director d’Obra 
amb la suficient antelació, a fi de que aquesta pugui realitzar els corresponents amidaments 
i presa de dades, aixecant els plànols que les defineixin, la conformitat de les quals 
subscriurà el Contractista o el seu delegat. 
Si no hi hagués avís amb antelació, l'existència del qualsevol discrepància es resoldrà 
acceptant el Contractista les decisions de la Propietat sobre el particular. 
La forma d'ús de l'amidament i les unitats de mesura a emprar seran les definides en el 
present Plec, per a cada unitat d'obra, aplicant quan no es prevegi unitat o se’n prevegin 
diverses, la que es dedueix en els Quadres de Preus i, en el seu defecte, la que fixi el 
Director d’Obra. 
Totes les mesures de longitud, superfície o volum, així com els pesos, es faran amb el 
sistema mètric decimal, llevat prescripció en contra. 
 Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 
Projecte constructiu, condicionament de la xarxa de distribució del reg del Molí de Pals.               
TM  Serra de Daró 
Pàgina 37 
No es podran convertir els amidaments de pes a volum o viceversa, llevat que 
expressament s'autoritzi en el present Plec. D'estar autoritzada la conversió, el factor de 
transformació es fixarà a la vista dels resultats del laboratori o dels assaigs realitzats en 
obra. No es tindran en compte, a aquests efectes, els factors que apareixen en la Justificació 
de Preus o en els amidaments del Projecte. 
Els excessos que resultin en mesurar l'obra realment executada, en relació amb l'obra 
projectada, no seran d'abonament si aquests excessos són evitables, podent inclòs el 
Director exigir que es corregeixin les obres perquè corresponguin exactament a les 
dimensions, pendents, etc. fixades en els plànols. 
Encara que aquests excessos siguin, a judici del Director d’Obra inevitables, no seran 
abonats si els mateixos formen part dels treballs necessaris per a l'execució de la unitat, 
segons estableix el Plec de Clàusules Administratives Generals, ni si aquests excessos estan 
inclosos en el preu de la unitat corresponent o, finalment, si s’especifica en l'amidament i 
abonament de la unitat corresponent, que no seran d'abonament. 
Quan els excessos inevitables no estiguin en alguns dels supòsits del paràgraf anterior, 
seran abonats al Contractista als preus unitaris que figuren al quadre de preus. 
Si l'obra realment executada té dimensions inferiors a l'obra projectada, és a dir, si els 
amidaments reals són inferiors als amidaments segons els plànols del Projecte o 
modificacions autoritzades, els amidaments que s’abonaran seran els reals corresponents a 
l'obra executada, sempre que no es tracti d’una obra defectuosa. 
6.2.- Preu unitari 
El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus núm. 1 serà el que s'aplicarà  als 
amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 
La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus núm. 2, és d'aplicació 
exclusiva a les unitats d'obra incompletes, no podent el Contractista reclamar modificació 
de preus en lletra del Quadre núm. 1, per a les unitats totalment executades, a causa 
d’errades o omissions en la descomposició que figura en el Quadre de Preus núm. 2. 
Encara que en la justificació del preu unitari que apareix en el corresponent Annex de la 
Memòria s'emprin hipòtesis no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i 
mà d'obra necessària, quantitat, tipus i cost horari de maquinària, quantitat, preu i tipus de 
materials bàsics, procedència o distància del transport, número i tipus d'operacions 
necessàries per completar la unitat d'obra, dosificació, quantitat de materials, proporció de 
diversos components o diversos preus auxiliars, etc.)., aquests extrems no podran esgrimir-
se com a base per a la modificació del corresponent preu unitari i estan continguts en un 
document merament informatiu. 
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6.3.- Abonament 
Totes les unitats d'obra s'abonaran als preus establerts en el Quadre de Preus núm. 1 
contractual, augmentant-se posteriorment el tretze (13) per cent en concepte de Despeses 
Generals i el sis (6) per cent en concepte de Benefici Industrial, i al resultat d’aquest l'I.V.A. 
vigent (per a aquest projecte, el setze (16) per cent). 
Aquests preus s'abonaran per les unitats acabades i  executades segons les condicions que 
s'estableixin en el present Plec, i que comprenen el subministrament, transport, 
manipulació i ús dels materials, maquinària i mà d'obra necessària per a la seva execució, 
així com totes aquelles que es requereixin perquè l'obra realitzada sigui acceptada per la 
Propietat. 
6.4.- Partides alçades 
Les partides que figuren com d’abonament íntegre en els Quadres de Preus o Pressupostos 
Parcials o Generals, s'abonaran íntegrament al Contractista, un cop executats els treballs a 
què corresponen. 
Les partides alçades a justificar s'abonaran d'acord amb l'estipulat en el Plec de Clàusules 
Administratives Generals per la contractació d'obres de l'Estat. 
6.5.- Abonament a compte d’instal·lacions, equips i materials 
aplegats 
No es podran realitzar abonaments a compte. 
6.6.- Relacions valorades i certificacions 
S'estarà d'acord a l'establert en el Plec de Clàusules Administratives Generals, així com en el 
reglament General de Contractació de l'Estat i a l'establert a les clàusules particulars del 
contracte. 
Les obres executades s'abonaran al Contractista mitjançant certificacions mensuals o 
periòdiques, que incloguin relacions valorades de les obres realment executades en el 
període al que fa referència cada certificació. 
Els imports de les certificacions seran considerats a compte de la liquidació final, sense que 
això impliqui l'acceptació o conformitat amb les obres certificades. 
6.7.- Adquisició de materials 
La Propietat es reserva el dret d'adquirir per ella mateixa aquells materials o elements que 
per la seva  naturalesa no siguin d'ús normal en les obres, o no estiguin subjectes a les 
 Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 
Projecte constructiu, condicionament de la xarxa de distribució del reg del Molí de Pals.               
TM  Serra de Daró 
Pàgina 39 
normals condicions dels mercats en el moment de l'execució, podent d'acord amb aquest 
article, contractar separadament, el subministrament i col·locació de tots o part dels 
esmentats materials, sense que el Contractista tingui dret a cap reclamació. 
Si aquest fos el cas, el Contractista donarà tota classe de facilitats per la instal·lació i 
realització de proves per part de la casa subministradora o instal·ladora. 
6.8.- Obres que no són d'abonament 
No es pagaran les obres que no s'ajustin al Projecte o a les no autoritzades per escrit del 
Director d’Obra i que el Contractista hagi executat per errada, per comoditat o per 
conveniència. 
6.9.- Despeses de caràcter general a càrrec del Contractista 
Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament el 
contrari, les següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora: 
• Despeses, impostos, arbitris o taxes per motiu del contracte i de l'execució de l'obra, 
excepte l'I.V.A., en cas d’ésser procedent. 
• Despeses que originin al Contractista el replanteig, programació, projecte constructiu, 
reconeixements i assaigs de control de materials, control d'execució, proves, recepció i 
liquidació de l'obra. 
• Despeses corresponents a permisos o llicències propis del Contractista i necessaris per a 
l'execució de les obres, a excepció de les corresponents expropiacions i serveis afectats. 
• Despeses de construcció, millora, manteniment, reparació i reposició de camins d’accés 
als talls. 
• Despeses de lloguer o adquisició de terrenys per abocaments i/o préstecs, així com les 
corresponents als arranjaments d’aquests. 
• Despeses d'explotació i utilització de préstecs, canteres, cabals i abocadors, així com les 
corresponents als arranjaments d’aquests. 
• Despeses de lloguer o adquisició de terrenys per dipòsits de maquinària i materials, així 
com les corresponents als arranjaments d’aquests. 
• Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament 
d'aigua i energia elèctrica, necessaris per a l’execució de l'obra, així com drets, taxes o 
imports de presa de corrent, comptadors i altres elements. 
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• Despeses d’instal·lació, construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions 
auxiliars, instal·lacions, plantes, maquinària i eines. 
• Despeses corresponents a la retirada de materials rebutjats, deixalles i brossa, 
evacuació de restes, neteja i arranjament general de les zones afectades per les obres i 
zones limítrofs, que comprenen les zones d’instal·lacions, preses de corrent, préstecs i 
abocaments, després de l'acabament de l'obra. 
• Despeses de protecció dels abassegaments de materials i de la pròpia obra contra tota 
mena de deteriorament, dany o incendi, acomplint els requisits vigents per a 
l'emmagatzematge d'explosius i  carburants. 
• Despeses de retirada dels materials rebutjats i correcció de les deficiències observades i 
posades de  manifest pels corresponents assaigs i proves. 
• Despeses dels arranjaments derivats de les ocupacions temporals, restituint els terrenys 
afectats al seu primitiu estat. 
• Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals en excés. 
• Despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de tràfic i altres 
mesures necessàries per a proporcionar seguretat dins de les obres i de les zones de 
tercers, així com en les zones d'inici i final de l'obra, la guarda de l'obra i la vigilància 
d'afeccions a tercers, amb especial atenció al trànsit. 
• La conservació i policia de la zona d’obres durant la seva execució i durant el termini de 
garantia. 
• Els danys a tercers ocasionats per la forma en què s’ha executat l'obra, amb les 
excepcions que marca la llei. 
• Els majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realització de treballs 
nocturns, en hores extraordinàries o dies festius i necessaris per a complir el programa 
de treballs i el termini acordats, llevat que l'adopció de les esmentades mesures es 
produeixi a petició de la Propietat i sigui motivada per retards no imputables al 
Contractista. 
Totes les despeses generals i d'empresa del Contractista estaran incloses en el percentatge 
citat en l’apartat corresponent d’aquest Plec. El benefici del Contractista també estarà 
totalment inclòs en el percentatge citat en aquest apartat. 
Seran a càrrec del Contractista les despeses del Pla d'Autocontrol de Qualitat que es detalli 
a les clàusules particulars del contracte, tenint en compte que aquest s’haurà d’adaptar, 
corregir o ampliar segons les especificacions de la Propietat i/o el Director d’Obra. 
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7.- COMPATIBILITAT I RELACIÓ  ENTRE  ELS  DOCUMENTS 
QUE DEFINEIXEN LES OBRES 
D'una manera no limitativa i tenint en compte les possibles clàusules que s'estableixin 
posteriorment al contracte, els documents contractuals del present projecte són: 
1.- El Plec de Prescripcions 
2.- Els Plànols 
3.- Els Quadres de Preus 1 i 2 i el Pressupost. 
Davant possibles discrepàncies entre els diferents documents esmentats serà d'aplicació el 
que correspongui i respectant l'ordre de la seva enumeració. 
Dins d'un mateix document serà sempre d'aplicació la condició més restrictiva. 
Les omissions i les descripcions errònies dels detalls de l'obra que existeixin en els Plànols i 
Plec de Prescripcions no eximeixen al Contractista de l'obligació d'executar-los 
correctament sinó que hauran d'ésser realitzats com si haguessin estat complets o 
correctament especificats en els Plànols i en el Plec de Prescripcions Tècniques. 
8.- UNITATS D’OBRA CIVIL 
8.1.- Demolicions i enderrocs 
Consisteixen en l'enderrocament de totes les construccions o elements constructius, així 
com voreres, ferms, edificis, fàbriques de formigó i altres, que sigui necessari eliminar per 
l'adequada execució de l'obra. 
Inclou les següents operacions: 
- Treballs per a la preparació i de protecció 
- Enderrocament, fragmentació o desmuntatge de construccions. 
- Retirada de materials. 
Segons el procediment d'execució, les demolicions poden ser classificades de la següent 
manera: 
- Demolició amb màquina excavadora. 
- Demolició per fragmentació mecànica. 
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- Demolició amb explosius. 
- Demolició per impacte amb bola de gran massa. 
- Desmuntatge element per element. 
- Demolició mixta. 
- Demolició per altres tècniques. 
Prèviament als treballs de demolició s'elaborarà un estudi de demolició, que haurà de ser 
sotmès a l'aprovació del Director de les Obres, essent el Contractista responsable del 
contingut de l'estudi i de la seva correcta execució. 
Es prohibeix l'enderrocament per empenta d'edificacions d'altura superior a tres metres i 
mig (3,5 m). 
A la demolició d'edificis element per element serà d'aplicació la Norma Tecnològica 
d'Edificació corresponent a demolicions (N.T.E.-ADD). 
En situacions de demolició on s’aconsellés l'ús d'explosius i no fossin aquests admissibles 
pel seu impacte ambiental, s'haurà de recórrer a tècniques alternatives com ara 
fragmentació hidràulica o mitjançant ciment expansiu. 
Al finalitzar la jornada de treball no hauran de quedar elements de l'obra en estat inestable 
o perillós. 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o, en el seu defecte, el Director de les Obres 
establiran el posterior servei dels materials procedents de les demolicions. 
Els materials d'enderrocament que hagin de ser utilitzats a l'obra es netejaran, aplegaran i 
transportaran de la forma i als llocs que assenyali el Director de les Obres. 
Els materials no utilitzables es duran a l’abocador acceptat per el Director de les Obres, 
essent responsabilitat del Contractista l'obtenció de les autoritzacions pertinents, i devent 
de presentar al Director de les Obres copia dels corresponents contractes. 
Dins dels límits d'expropiació no es podran fer abocadors no contemplats en el projecte, 
llevat especificació del Director de les Obres. 
En cas d'eliminació de materials, mitjança incinerat, hauran de adoptar-se les mesures de 
control necessàries per tal d'evitar qualsevol possible afectació al entorn, dins del marc de 
la normativa legal vigent. 
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8.2.- Moviment de terres 
En l’execució de les obres serà d’aplicació allò regulat pel “Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Carreteras y Puentes” (PG-3), exceptuant aquelles de les seves prescripcions 
expressament modificades en el present document.També serà d’aplicació la classificació 
de sòls i les Normes d’assaig que s’indiquen en el PG-3. 
8.2.1 Neteja i esbrossada del terreny 
8.2.1.1 Definició 
La neteja i esbrossada del terreny consisteix en extreure de les zones que s’assenyalin la 
terra vegetal, arbres, fusta caiguda, restes de troncs o arrels, plantes, canyes, escombraries, 
o qualsevol altre material inservible o perjudicial a judici de la Direcció d’Obra, arrels, etc. 
També s’inclou el transport de tot aquest material a l’abocador, els cànons i lloguers 
pertinents així com el manteniment i arranjament final d’aquest. Així mateix inclou la 
retirada i emmagatzematge de la terra vegetal per la seva posterior restitució, així com 
d'aquelles estructures que obstaculitzin o molestin d'alguna forma les operacions de 
construcció. 
8.2.1.2 Execució 
Les operacions d’esbrossada i neteja es realitzaran amb les precaucions necessàries per 
aconseguir unes bones condicions de seguretat, evitant danys en les construccions 
existents, i d’acord al que disposi el Director d’Obra, qui designarà i assenyalarà aquells 
elements que s’hagin de conservar intactes. 
Aquesta operació s'haurà d'efectuar abans de començar els treballs d'excavació o 
terraplenat de qualsevol classe. En cas que això no es compleixi, el Director d’Obra podrà 
aturar els treballs d’excavació o terraplenat fins que s’hagi realitzat la neteja i esbrossada 
del terreny. 
Els arbres que ofereixin possibilitats comercials seran podats i netejats, després es tallaran 
en trossos adequats i finalment s'amuntegaran acuradament al llarg de la traça, separats 
dels munts que s’hagin de cremar o llençar. La longitud dels trossos de fusta no serà inferior 
a 3 m si ho permet el tronc. 
Els arbres que l'Enginyer Director designi o marqui es conservaran intactes. Per minvar els 
danys als arbres marcats, els que s'hagin de treure ho faran caient cap al centre de la zona 
objecte de la neteja. Quan sigui necessari evitar danys a altres arbres, al trànsit o a 
estructures properes, els arbres s'aniran trossejant per la copa i tronc progressivament. 
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Del terreny natural sobre el que s'hagi d'assentar l'obra, s'eliminaran tots els troncs o arrels 
de qualsevol diàmetre, sigui amb mitjans manuals o mecànics, de tal forma que no en quedi 
cap a menys de 50 cm de profunditat per sota de la superfície natural. 
Els materials utilitzables ho seran en les condicions i forma que assenyali el Director d’Obra. 
Tots els subproductes forestals, llevat la llenya de valor comercial, poden ser cremats. La 
crema del material es farà d'acord a les disposicions legals vigents en aquesta matèria. 
Els munts que hagin de ser cremats, es col·locaran en el centre, molt a prop de la zona 
objecte de la neteja o en espais oberts, procurant no originar danys  a d'altres arbres o 
vegetació propera. 
El Director d’Obra podrà aturar els treballs de crema, per mal temps o per qualsevol altra 
raó que comporti algun perill. 
En cas de trobar-se o detectar-se durant l'execució d'aquests treballs previs, pericons, 
canonades o qualsevol altre element que s’hagi de conservar i/o hagi d'ésser objecte de 
reposició posterior, aquests hauran d'ésser apropiadament senyalitzats per tal de garantir 
la seva posterior reposició. Els costos d'aquesta senyalització seran càrrec del contractista. 
Les restes de tot tipus de material que s'hagin de transportar a abocador o no s’hagin 
d'utilitzar per a rebliments o terraplens, s'hauran de carregar i transportar immediatament 
a aquest, sense que es permeti l’amuntegament a l’obra de les esmentades restes. 
L’incompliment d’aquesta condició pot comportar la paralització immediata de les obres. 
8.2.1.3 Amidament i abonament 
S'amidarà per m2 realment esbrossats i netejats. 
Pel seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de 
preus. 
L’amplada es limitarà, bàsicament, al canal existent, banqueta de pas, camí de servei, 
munts de terra, talussos i zones d’ocupació temporal, tenint en compte les prescripcions i 
limitacions assenyales en l’apartat anterior. 
Donades les característiques d’aquest tipus d’obra s’estableix que l’amidament d’aquesta 
unitat d’obra es realitza en base a la projecció horitzontal del terreny a esbrossar, 
acceptant-se que es produeix un error amb la superfície real esbrossada. El Contractista ha 
de tenir present a l’hora de fixar el preu d’aquesta unitat ja que no serà d’abonament la 
diferència existent entre ambdues superfícies. 
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8.2.2 Excavació de terra vegetal 
8.2.2.1 Definició 
Aquesta unitat d’obra consisteix en l’excavació, càrrega, transport i descàrrega al lloc 
d’acopi de la capa de terra vegetal que es trobi a l’àrea de construcció. 
8.2.2.2 Execució 
Les operacions es realitzaran d’acord amb els articles 300 i 320 del P.P.T.G. 
El Contractista proposarà a l’Enginyer Director d’Obra el mètode a emprar per a la seva 
aprovació, si procedeix. 
No obstant, si a judici de l’Enginyer Director d’Obra es posen de manifest demores o 
dificultats per aconseguir les condicions exigides, aquest podrà desautoritzar el mètode 
proposat i obligarà al Contractista un altre mètode diferent. 
El mètode de treball definirà al menys els següents elements: 
- Les zones d’extracció. 
- Les profunditats d’extracció. 
- Les zones d’acopi. 
- La maquinària a emprar durant els treballs. 
La remoció del terreny es farà evitant la compactació de la terra vegetal i posant especial 
atenció en no convertir-la en fang. 
L’acopi de la terra vegetal es realitzarà en llocs de fàcil accés per a la seva conservació i 
posterior transport al lloc d’ús. Per una altra banda, els acopis no interferiran en el trànsit ni 
l’execució de les obres, així com tampoc pertorbaran els desguassos i drenatges 
provisionals o definitius. 
Les despeses que pugui originar la disponibilitat de terreny fora de l’àmbit de l’obra per 
realitzar els acopis de terra vegetal correran per compte del Constructor. 
Es formaran caballons o arteses l’alçada de la qual es mantindrà sense excedir mai d’un 
metre i mig (1,50 m), amb pendents no superiors a l’1/1 en els laterals. 
Els caballons no contindran pedres, deixalles o restes de rames. 
S’evitarà el pas dels camions de descàrrega o qualsevol altres per sobre de la terra apilada. 
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8.2.2.3 Amidament i abonament 
Aquesta unitat inclou els següents conceptes: 
- Excavació de terra vegetal. 
- Operacions de càrrega, transport i descàrrega o apilat de la terra remoguda al lloc 
d’acopi temporal. 
-  La formació i modelat dels caballons. 
- Els treballs auxiliars necessaris per a la correcta execució d’aquesta unitat d’obra. 
Aquesta unitat s’abonarà segons el preu que apareix al Quadre de Preus. 
L’excavació de terra vegetal s’amidarà per metres cúbics (m3) realitzats de manera que 
compleixin totes les prescripcions descrites, obtinguts com a resultat de preses de perfils 
transversals abans i després de retirar la terra, sense aplicar cap coeficient d’esponjament. 
8.2.3 Excavació en pous i rases 
8.2.3.1 Definició 
L’excavació en pous i rases consisteix en les operacions necessàries, per excavar, remoure, 
evacuar i anivellar els materials de la zona compresa entre el terreny i el terreny que limita 
el volum ocupat per l’obra, segons els plànols, sempre que no siguin considerades com 
excavacions a cel obert. En cas de què es presenti qualsevol dubte en referència a la 
classificació d’un tipus o altre d’excavació, el Director d’Obra decidirà la tipologia de la 
mateixa. 
No s’entendrà com a excavació en rasa l’excavació amb un ample que permeti el treball de 
maquinària pesant en el seu interior, considerant-se una amplada límit de 3,5 m a partir de 
la qual es considerarà com a excavació en desmunt. 
8.2.3.2 Execució 
No es podrà realitzar cap tipus d’excavació fins que no s’hagin pres les referències 
topogràfiques precises per tal de confeccionar els perfils del terreny original. 
Les excavacions s'executaran de forma que la superfície acabada sigui anàloga a la 
considerada als plànols. 
Fins que finalitzi el reblert definitiu de les excavacions, les obres es mantindran en perfectes 
condicions de drenatge, realitzant el sistema d’evacuació d’aigua més convenient a judici 
del Director d’Obra (rases drenants, well-points, etc.) , utilitzant els medis auxiliars 
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necessaris (grups electrògens, bombes. mànegues flexibles, etc.) fins a qualsevol 
profunditat requerida, per tal que la presència d’aigua no perjudiqui les unitats d’obra a 
realitzar. En qualsevol cas, els moviments de terres i/o qualsevol altra operació necessària 
per a la instal·lació dels sistemes d’evacuació d’aigua seran a càrrec del Contractista. 
Quan el nivell freàtic es trobi per sobre de la línia d'excavació, es tindrà especial cura tant 
en l’elecció i en la intensitat dels sistemes d’evacuació d’aigua així com en els medis 
auxiliars necessaris. 
Per tal que les despeses originades per aquest esgotament no suposin un increment 
excessiu pel Contractista, és convenient l’optimització de l’execució de l’obra, emprant el 
mínim temps possible entre la realització de les excavacions i el reblert final de les 
mateixes. 
Durant l'execució de les rases es preveurà la sortida d'aigües pluvials perquè no 
s’emmagatzemin a la zona excavada. 
En les rases excavades en roca, les voladures es realitzaran tenint en compte els criteris 
fixats pel Director d’Obra, que podrà escollir la tècnica més adient per aconseguir una 
superfície lliure, plana i el menys fracturada possible.  
Els materials sobrants de l'excavació es transportaran a l’abocador o al lloc de la seva 
utilització posterior. Aquest transport a abocador haurà de ser immediat en el cas de fangs, 
roca i terres que no es puguin emprar en el reblert de les excavacions, ja que únicament es 
permetrà l'aplec a obra dels sòls que puguin ser utilitzables pels rebliments posteriors. No 
respectar aquesta condició pot comportar la paralització de les obres fins al transport a 
abocador de les restes aplegades sense autorització. 
Tots els sanejaments hauran de estar documentats pel Contractista al Director d’Obra, que 
els contrastarà, verificarà i aprovarà expressament si s’escau. 
El Contractista té l’obligació d’excavar i retirar a lloc d’aplec o abocador tots els productes 
derivats de despreniments, ruptures, etc. 
En general, el Contractista prendrà les mesures adients encaminades a no disminuir la 
resistència del terreny no excavat. En especial s’hauran d’adoptar les mesures necessàries 
per evitar els següents fenòmens: inestabilitat de talussos en roca degut a voladures 
inadequades, esllavissades produïdes pel descalçament del peu de l’excavació, erosions 
locals i entollaments deguts a un drenatge defectuós de l’obra. 
No es rebutjarà cap material excavat si a judici del Director d’Obra pot emprar-se en altres 
unitats d’obra. 
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8.2.3.3 Amidament i Abonament 
Les excavacions en pous i rases s’amidaran per metres cúbics (m3) de material excavat, 
mesurat per diferència entre els perfils teòrics del terreny original descomptant el gruix de 
terra vegetal excavada i els perfils teòrics de les excavacions. 
Pel seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de 
preus. 
Els perfils teòrics del terreny original seran els continguts en el document Plànols d’aquest 
projecte. Qualsevol discrepància, en planta o en alçat, que es detecti en els perfils inclosos 
en aquest document haurà de comunicar-se per escrit al Director d’Obra amb la justificació 
corresponent pel seu contrast i modificació. 
En cas que a judici del Director d’Obra o bé del Contractista, s’hagin d’aixecar nous perfils 
del terreny original per existir discrepàncies entre els que hi figuren en el Plànols i la 
realitat, es realitzarà una neteja o esbrossament previ, que inclourà el piconat de la 
vegetació, de l’herba, la tala d’arbres, etc., sense realitzar cap tipus d’excavació per tal de 
desenvolupar correctament les tasques topogràfiques. Si aquesta es realitzés per qualsevol 
motiu, el Director d’Obra aturarà els treballs, aplicant les penalitzacions indicades en el 
contracte en cas d’obra defectuosa, fixant al seu criteri el terreny original, que serà acceptat 
pel Contractista sense dret a cap tipus de reclamació. 
L’acord en els perfils quedarà automàticament fixat quan les discrepàncies entre el Director 
d’Obra i el Contractista siguin inferiors a un cinc per cent (5%), prenent-se com a vàlids els 
perfils aportats pel Director d’Obra. En cas que aquest acord no s’hagi pogut establir, els 
perfils del terreny original seran els que determini el Director d’Obra amb la justificació 
corresponent, finalitzant-se les operacions de neteja i esbrossada en les condicions 
assenyalades en aquest Plec. 
La neteja i esbrossada no comportarà cap modificació dels perfils teòrics del terreny 
original. 
En els perfils teòrics del terreny original no es descomptarà l’excavació realitzada en les 
operacions de neteja i esbrossada. Així mateix, el reblert corresponent a l’excavació de 
l’esbrossada no es comptabilitzarà sota cap concepte. 
En el cas de què no s’aboni per separat la neteja, esbrossada i excavació de la terra vegetal, 
s’entèn que aquesta unitat d’obra s’inclou en les excavacions, havent-se de realitzar tal i 
com s’especifica en aquest Plec. 
En les zones en què a més de realitzar la neteja, l’esbrossada i l’extracció de la terra vegetal, 
s’hagin de realitzar també sanejaments, el Contractista els documentarà i contrastarà amb 
el Director d’Obra qui haurà d’aprovar-los expressament per tal d’executar-los. En cas de no 
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fer-ho així, tots els increments que se’n puguin derivar aniran a càrrec del Contractista. No 
es consideraran com a sanejaments les excavacions inferiors a 30 cm, i en cas de ser-ho, les 
que a judici del Director d’Obra es realitzin en terra vegetal o conreable. 
El Contractista excavarà i retirarà, sense modificació de preu, tots els productes derivats de 
despreniments, ruptures, etc. Aquests s’abonaran, perfil a perfil, quan suposin un 
increment de més d’un deu per cent (10%) respecte a la superfície teòrica excavada. 
En el preu de l'excavació de rases i pous es comprèn l'excavació en qualsevol tipus de 
terreny, el transport i la retirada de productes a l'abocador o lloc d'utilització, l'allisada de 
superfícies, estrebaments, esgotaments, atalls i desguassos, el sanejament de zones 
rocoses afectades per les excavacions, drets, cànon i manteniment dels abocadors. 
En el preu de l’excavació de rases i pous s’inclouen qualsevol mitjans que s’utilitzin per la 
seva execució, ja siguin manuals, mecànics o explosius. 
També s’inclouen les possibles excavacions i/o rebliments previs i/o posteriors en una o 
varies fases constructives que, degut a les dimensions de les excavacions i/o a la falta de 
maniobrabilitat de la maquinària per qüestions relatives a l’espai, hauran de ser realitzades 
per deixar l'obra segons els plànols, no derivant-se increments econòmics per aquests 
conceptes. 
Així mateix s’inclouen també els drenatges, esgotaments i altres operacions necessàries per 
l’evacuació d’aigua, que s’estendran fins al moment que aquests deixin de ser necessaris, ja 
sigui per haver completat la totalitat de les unitats fins el reblert o per deixar de ser 
necessari per qualsevol altra circumstància, sense que el contractista tingui dret a cap 
cobrament addicional pel temps total que les bombes, en número i potència necessaris, 
hagin estat en servei. S'entenen també inclosos els medis auxiliars tals com mànegues 
flexibles, grups electrògens, combustible, etc., necessaris per la correcta execució de la 
unitat.  
Aquestes operacions només seran d’abonament si així s’especifica explícitament en el Plec i 
es defineixen i valoren en els documents corresponents. 
L’elecció del sistema de voladura a emprar en els desmunts en roca, inclòs en el cas de la 
utilització de pretall, no comportarà cap increment econòmic. 
Els excessos d'excavació en relació a les dimensions indicades, en els Plànols que no fossin 
ordenats per l'Enginyer Director, no es consideren abonables i en cada cas s'hauran de 
reomplir en la forma que hom indiqui sense que l'esmentat rebliment sigui d'abonament. 
La reposició de marges i espones es realitzarà de forma que el terreny presenti 
característiques i dimensions similars als originals, de manera que si l’espona original estava 
formada per murets de pedra, una vegada acabada l’obra s’hauran de reposar aquests 
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murets amb característiques constructives semblants als existents. La reposició d’aquests 
murs, espones i marges es consideren inclosos en el preu unitari d’excavació, així com els 
materials i mitjans auxiliars necessaris per a la seva reconstrucció. 
8.2.4 Estesa de terra vegetal 
8.2.4.1 Definició 
En aquesta unitat d’obra s’inclouen les operacions de conservació de la terra vegetal i la 
seva posterior utilització com a materials de recobriment en àrees a sembrar i plantar, de 
manera que no minvi, sinó que augmenti, la seva fertilitat en el moment del seu ús. 
8.2.4.2 Zones d’aplec 
Seran escollides en àrees immediates a l’obra, tenint en compte les necessitats d’ús 
posterior. 
Els caballons d’aplec es distribuiran de forma que no hagi interferència amb el normal 
desenvolupament de les obres. 
8.2.4.3 Execució i conservació d’aplecs 
Les zones d’aplec restaren lliures de pas de maquinària o de qualsevol altra acció o dipòsit 
que pugui compactar el sòl. Durant l’execució de les operacions es cuitarà d’evitar la 
compactació de la terra vegetal; per això, s’utilitzaran tècniques en les que no sigui 
necessari el pas de maquinària pesada sobre els aplecs o que només requereixin 
maquinària lleugera. 
L’aplec i la seva conservació es portarà a terme, conforme a les següents instruccions: 
- La zona d’acopi de terra vegetal estarà balissada. 
- Es formaran caballons o arteses l’alçada de la qual es mantindrà sense excedir mai 
d’un metre i mig (1,50 m), amb pendents no superiors a l’1/1 en els laterals. 
- S’evitarà el pas dels camions de descàrrega o qualsevol altres per sobre de la terra 
apilada. 
- L’emmotllament del caballó, si fos necessari, es farà amb un tractor agrícola que 
compacti poc el sòl. 
- Es faran lleugers endinsaments a la capa superior de l’artesa-aplec per a evitar el 
rentat del sòl, per pluja i deformació dels seus laterals per erosió, facilitant al mateix 
temps els tractaments que calguessin donar-se. 
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- El caballó es situarà en terreny pla i de fàcil drenatge i anirà aixecant-se per tongades 
de cinquanta centímetres (50 cm). 
- Si la terra ha d’estar emmagatzemada més de sis mesos els munts seran sembrats 
amb veza (Vicia Villosa), pel seu enterrament abans de granar, com abonament verd. 
- La conservació consistirà en regar, entroncar les erosions produïdes per la pluja i 
mantenir la terra exempta de pedres i objectes estranys. 
Si els aplecs haguessin de fer-se fora de l’obra, seran a compte del Contractista les despeses 
que ocasioni la disponibilitat del terreny. 
Haurà de ser retirat qualsevol resta d’obra que caigui a sobre la terra. 
8.2.4.4 Extensió 
En els talussos en desmunt i terraplè i en les zones de replè que s’indiquin, s’estendrà una 
capa de terra vegetal amb un gruix mínim de 30 cm, que haurà de servir de base per a una 
posterior sembra. 
El mateix que per l’aplec, s’evitarà el pas de maquinària pesada sobre la terra que pugui 
ocasionar la seva compactació, especialment si la terra és humida. 
La càrrega i distribució es farà amb una pala carregadora i camions basculants que deixaran 
la terra a la part superior dels talussos i altres àrees a recobrir o s’estendrà a mesura que 
vagin aixecant-se els replens, segons decideixi el Director de les Obres, a la vista de les 
circumstàncies de treball. 
8.2.4.5 Amidament i abonament 
En aquesta unitat d’obra s’inclouen també les tasques i materials necessaris per a la 
conservació i millora de la fertilitat. 
Es mesurarà per metres cúbics (m3) estesos en els talussos de terraplè o desmunt en terra i 
en les zones de replè previstes i segons es descriu en aquest article. S’abonarà al preu 
establert en el Quadre de Preus. 
Cas que la terra vegetal procedent de la traça no s’hagi conservat en condicions, el 
Contractista haurà d’aportar de l’exterior la part no aprofitable de la mateixa, sense cap 
abonament addicional. 
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8.2.5 Reblerts de pous i rases 
8.2.5.1 Definició 
Els reblerts de pous i rases consisteixen en les operacions necessàries per l’estesa i 
compactació dels materials procedents de les excavacions o de préstecs sempre que no 
siguin considerades com terraplenats i reblerts. 
La seva execució inclou les següents operacions: 
• Compra o lloguer de préstecs; permisos, llicències i cànons dels préstecs; neteja, 
esbrossada i retirada de la terra vegetal dels préstecs; selecció dels materials de préstec 
i condicionament final d’aquest amb la restitució de la terra vegetal i els serveis 
afectats. 
• Excavació dels llocs de préstec. 
• Transport des dels llocs de préstec fins al lloc d’utilització. 
• Estesa de la tongada. 
• Humectació o dessecació de la tongada. 
• Compactació de la tongada fins al grau exigit. 
• Allisada de les superfícies exteriors i refinat de les superfícies vistes. 
Aquestes tres últimes, es reiteraran quantes vegades siguin necessàries. 
En cas que el material procedent de les excavacions compleixi les condicions que 
s’assenyalen més endavant, les tres primeres operacions no es consideraran. 
8.2.5.2 Característiques 
8.2.5.2.1 Materials 
Els materials a emprar en reblerts de pous i rases seran aquells que compleixin les 
prescripcions assenyalades en aquest Plec envers a la seva utilització i funcionalitat. 
El Director d’Obra serà qui aprovarà els materials a emprar per la formació de reblerts de 
pous i rasesi que podran procedir de préstecs autoritzats pel mateix Director d’Obra. 
Els materials procedents de les excavacions de pous i rases s’empraran per la formació dels 
corresponents reblerts quan s’aprovin per part del Director d’Obra a fi de complir de les 
característiques assenyalades en aquest Plec envers el seu ús i funció. 
 Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 
Projecte constructiu, condicionament de la xarxa de distribució del reg del Molí de Pals.               
TM  Serra de Daró 
Pàgina 53 
8.2.5.2.2 Classificació 
Per a la seva utilització els materials es classificaran d’acord amb les denominacions 
següents: 
• Material inadequat 
• Material tolerable 
• Material adequat 
• Material seleccionat 
• Material seleccionat drenant 
 
  
INADEQUAT 
 
TOLERABLE 
 
ADEQUAT 
 
SELECCIONAT 
 
SEL. DRENANT 
      
Grandària 
màxima 
∅màx 25 % ≥ 15 cm ∅màx 25 % < 15 cm ∅màx < 10 cm ∅màx < 8 cm ∅màx < 5 cm 
 
% passa # 0.080 
   
% ≤ 35 % 
 
% ≤ 25 % 
 
% ≤ 25 % 
 
Matèria orgànica 
 
MO > 2 % 
 
MO ≤ 2 % 
 
MO ≤ 1 % 
 
MO = 0 % 
 
MO = 0 % 
 
Límit Líquid 
 
LL(% # 0.4) ≥ 40 
 
LL(% # 0.4) < 40 
 
LL(% # 0.4) < 40 
 
LL < 30 
 
No plàstica 
 
Índex Plasticitat 
    
IP < 10 
No plàstica 
 
Densitat PN 
 
δPN < 1.450 kg/dm3 
 
δPN ≥ 1.450 kg/dm3 
 
δPN ≥ 1.750 kg/dm3 
 
δPN ≥ 1.750 
kg/dm3 
 
δPN ≥ 1.900 kg/dm3 
 
CBR 
 
CBR ≤ 3 
 
CBR > 3 
 
CBR > 5 
 
CBR > 10 
 
CBR > 20 
      
 Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 
Projecte constructiu, condicionament de la xarxa de distribució del reg del Molí de Pals.               
TM  Serra de Daró 
Pàgina 54 
Inflament (CBR) Inflament < 2 % Inflament ≤ 0 % Inflament ≤ 0 % 
 
Sals solubles 
 
[ ] ≥ 6 % 
 
[ ] < 6 % 
 
[ ] < 6 % 
 
[ ] < 2 % 
 
[ ] < 0 % 
      
 
L’índex CBR que es considerarà serà el corresponent a la densitat mínima exigida en obra. 
8.2.5.2.3 Condicions generals 
Es consideraran com inadequades aquelles terres que presentin dos màxims en la corba 
corresponent a l’assaig Proctor, o siguin d’una naturalesa tal que dues mostres de la 
mateixa terra, una en estat natural i l’altra prèviament dessecada en estufa a 110º fins a un 
pes constant, tinguin límits líquids que difereixin en més d’un vint per cent (20 %). 
L’aigua incorporada en el moment de la compactació de les terres no superarà en més d’un 
deu per cent (10 %) la definida com òptima en l'assaig Proctor Normal, a menys que així ho 
ordeni el Director d’Obra. 
Quan la humitat de les terres superi l'òptima Proctor, podrà reduir-se el contingut d'aigua 
del terra mitjançant una barreja de materials secs o substàncies higroscòpiques adients, 
com per exemple la calç viva, si bé s'haurà de tenir l'autorització del Director d'Obra, qui en 
funció de les característiques del terra i el seu contingut d'humitat determinarà la 
dosificació del material a afegir i el procediment a emprar. 
8.2.5.2.4 Ús 
Els materials a emprar en rases i pous, en genera seran materials seleccionats i/o adequats  
de la mateixa excavació o de préstecs per replè de rases segons plànols. Només es 
permetrà l’ús de material tolerable a la capa de reblert més superficial. 
Els materials seleccionats drenants corresponen a materials granulars (tot-ú natural, sorra 
de tossal, etc.), amb granulometries fines, sense plasticitat i amb una capacitat drenant 
sense les exigències que corresponen al material drenant especificat com a tal en aquest 
Plec. 
A judici del Director d’Obra es podran modificar les tipologies dels materials a emprar en els 
diferents llocs d’ús, prevalent la utilització de materials amb poc o moderat assentament. 
8.2.5.2.5 Materials no utilitzables en reblerts de pous i rases 
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Els materials que no compleixin les especificacions requerides (plasticitat, contingut de 
matèria orgànica, dificultat de compactació, etc.) i per tant, no siguin utilitzables en 
l’execució de reblerts de pous i rases, es transportaran a l’abocador de forma immediata, o 
s’estendran en les zones que expressament assenyali el Director d’Obra, en gruixos no 
superiors a 40 cm. 
8.2.5.2.6 Materials procedents de l'excavació 
8.2.5.2.6.1 Definició 
Es defineixen com a tals aquells que no reuneixen les característiques de material 
seleccionat procedent de l'excavació. Aquests materials podran emprar-se en el rebliment 
de la part superior de les rases sempre que no continguin elements de grandària major de 
15 cm. 
8.2.5.2.6.2 Material seleccionat procedent de l'excavació 
Són aquells materials procedents de l'excavació que, després de ser sotmesos a un procés 
sistemàtic de classificació o selecció, reuneixen les característiques necessàries pel 
rebliment de rases, en aquelles capes especificades en els Plànols. 
Aquests materials reuniran, com a mínim, les característiques de sòls adequats. 
 
Tamís (mm) Tipus A-40 Tipus A-20 Tipus A-14 Tipus A-10 
63 100    
37,5 85- 100 100   
20 0 – 25 85 – 100 100  
14   85 – 100 100 
10 0 – 5 0 – 25 0 – 50 85 – 100 
5  0 – 5 0 – 10 0 – 25 
2,36    0 – 5 
 
8.2.5.2.7 Materials de préstec o cantera 
Es defineixen com a tals aquells materials a utilitzar en el rebliment de rases que 
s'obtinguin de préstecs o canteres per rebuig o insuficiència dels materials procedents de 
l'excavació o per que així s'especifiqui en els plànols o en el present plec de condicions. 
Aquests materials reuniran, com a mínim, les característiques de sòls adequats. 
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8.2.5.2.8 Material granular en llit, ronyons i coronació de conduccions 
Es defineix com a material en llit, ronyons i coronació de conduccions el que es col·loca 
entre el fons de l'excavació i la canonada (llit) o envoltant a aquesta fins "mitja canya" 
(ronyons) o, en el seu cas, fins el punt especificat als plànols o al present plec de condicions. 
En alguns casos aquest material envolta el tub a l'interior de la rasa fins a certa alçada 
sobre la seva generatriu superior (coronació). 
 
8.2.5.2.8.1 Característiques 
El material granular per a recolzament i rebliment de la canonada soterrada consistirà en 
un àrid rodat o procedent de trituració, que sigui drenant, dur, net i químicament estable 
i amb granulometria que s'ajustarà als fusos assenyalats en el quadre següent: 
Percentatge que passa: 
Segons el diàmetre de la canonada s'utilitzarà el material corresponent al fus definit 
d'acord amb el següent criteri: 
Diàmetre de la canonada (mm) Tipus 
més gran de 1200 A.40 
600 a 1200 A.20 
300 a 600 A.14 
més petit de 300 A.10 
 
El material granular per recolzament i rebliment de canonades no contindrà més del 0,3 per 
cent de sulfats, expressats com triòxid de sofre. 
En condicions de rasa per sota del nivell freàtic, en sòls tous o llimosos, i a menys que 
s'utilitzin altres sistemes de prevenció, la granulometria del material serà triada de manera 
que els fins de les parets de l'excavació no contaminin la zona de recolzament de la 
canonada, complint les condicions de filtre. 
En qualsevol cas, i sempre a judici de la Direcció d'Obra, les condicions mínimes que 
s'exigiran al material de recolzament i rebliment de les canonades correspondran a sols 
tipus CL, ML, o CL-ML amb LL<50 i més del 25% de material granular en pes o a sols tipus 
GM, GC, SM, SC, GM-GC o GC-GS amb 12% o més de fins i que, en ambdós casos garantissin 
un mòdul de reacció E' major de 6.9 Mpa un cop compactats al 90-95% (segons AWWA C-
950). 
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Es podran fer servir directament materials procedents de les excavacions previ garbellat i 
classificació in situ, sempre que així ho permeti la Direcció de les Obres. 
 
8.2.5.2.9 Sòls tumescibles i sòls amb guixos 
Es prohibeix terminantment l'ús de sòls que augmentin de volum per absorció d'aigua. El 
límit màxim d’inflació es determinarà mitjançant un assaig C.B.R. amb sobrecàrrega 
corresponent a un ferm pel trànsit lleuger; en aquestes condicions la inflació màxima no 
serà superior al dos per cent (2%). 
Es prohibeix així mateix l'ús de sòls amb un contingut de sulfats superior al sis per cent (6%). 
8.2.5.3 Execució 
Els reblerts de pous i rases s’executaran de forma que la superfície acabada sigui anàloga a 
la considerada als plànols. 
Les superfícies vistes hauran de tenir una forma sensiblement plana, refinant-se quantes 
vegades siguin necessàries fins aconseguir-ho. 
Per tal que les despeses originades per l’esgotament no suposin un increment excessiu pel 
Contractista, és convenient l’optimització de l’execució de l’obra, emprant el mínim temps 
possible entre la realització de les excavacions i la dels reblerts dels pous i rases. 
8.2.5.3.1 Preparació de la superfície d’assentament 
Les superfícies damunt de les quals es realitzaran els reblerts, s’hauran de compactar si així 
ho especifica el Director d’Obra, havent-se realitzat prèviament la neteja, esbrossada i 
retirada de terra vegetal i material inadequat. 
El grau de compactació del terreny original serà igual a l’exigit al reblert. 
El Director d’Obra fixarà la utilització d’aquests materials provinents de les excavacions, 
segons el compliment de les condicions exigides al reblert. 
Si sobre el terreny damunt el qual s’ha d’assentar el reblert existeixen corrents d’aigua 
superficials o subàlvies, es desviaran les primeres i es captaran i conduiran les segones fora 
de l’àrea on s’hagi de realitzar el reblert abans de començar la seva execució. Aquestes 
obres s’executaran d’acord a les instruccions del Director d’Obra. 
Si el reblert s’ha d’executar sobre capes d’argiles toves i/o expansives o sòls susceptibles 
d’alteracions de volum per canvis d’humitat es procedirà prèviament a la seva estabilització 
o substitució segons els criteris fixats pel Director d’Obra. 
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8.2.5.3.2 Estesa de les tongades 
Per la construcció dels reblerts s’empraran materials que compleixin les especificacions 
exigides anteriorment, estenent-los en tongades successives, de gruix uniforme i 
sensiblement paral·leles. El gruix serà l’adient perquè amb els mitjans emprats s’obtingui el 
grau de compactació exigit. 
Els materials de cada tongada tindran característiques uniformes, o pel contrari es 
barrejaran per tal d’aconseguir-ho. 
No s’estendrà cap tongada que no s’hagi comprovat la idoneïtat de la subjacent, autoritzant 
la seva estesa el Director de l’Obra. 
En cas que una tongada presenti una humitat excessiva no s’autoritzarà l’estesa de la 
següent fins que s’hagi corregit l’anterior. 
Els reblerts en zones amb reduïda capacitat portant seran susceptibles de realitzar-se amb 
l’estesa prèvia d’un geotèxtil, sempre que hagi estat aprovat prèviament pel Director 
d’Obra. 
Durant l’execució de les obres, la superfície de les tongades, haurà de tenir la pendent 
transversal suficient per assegurar l’evacuació de les aigües sense perill d’erosió. 
8.2.5.3.3 Humectació i dessecació 
Una vegada estesa la tongada es procedirà a la seva humectació si s’escau. El grau 
d’humitat òptim s’obtindrà a partir dels resultats dels assaigs que es realitzin en obra i en 
funció de la maquinària que s’hagi d’utilitzar. 
En cas que s’hagi d’afegir aigua, aquesta operació es realitzarà de manera que la 
humectació dels materials sigui uniforme. 
Quan la humitat dels materials sigui excessiva per aconseguir la compactació prevista, es 
prendran les mesures adients, com la dessecació per llaurat, l’afegiment de material sec o 
d’altres, fins aconseguir la humitat òptima del material. 
8.2.5.3.4 Compactació de les tongades 
Aconseguida la humectació correcta, es procedirà a la compactació mecànica de la tongada. 
La densitat mínima exigida al material de jaç i ronyons no serà inferior al noranta-cinc per 
cent (95%) de la densitat màxima obtinguda en l’assaig Proctor Modificat. Aquest valor pot 
ser com a mínim del noranta per cent (90%) del Proctor Modificat pel material superior que 
no es consideri de protecció de la canonada. 
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En les zones que assenyali el Director d’Obra, la compactació haurà d’assolir el cent per 
cent (100%) de la densitat màxima obtinguda en l’assaig Proctor Normal. 
Els medis i sistema de compactació hauran de ser proposats pel Contractista al Director 
d’Obra, qui els podrà aprovar o modificar, tant en tipus, número i metodologia de treball si 
així ho creu adient. 
A menys que el Director d’Obra fixi el contrari, en cap cas s’eximirà al Contractista del 
compliment de les compactacions exigides en aquest Plec. 
Tant els medis com el sistema de compactació hauran d’ajustar-se a les condicions reals 
d’execució, tenint especial cura en la compactació dels trasdossos de les obres de fàbrica i 
peces prefabricades que no han de sofrir ni esforços ni deformacions perjudicials. 
8.2.5.3.5 Limitacions en l’execució 
Els reblerts de pous i rases s’executaran quan la temperatura sigui superior a dos graus 
centígrads (2º C). 
Per damunt de les capes en execució es prohibeix el pas de tot tipus de tràfic fins que no 
s’hagi completat la seva compactació. Si això no es factible, el tràfic que necessàriament 
hagi de passar per damunt d’aquestes capes es distribuirà de forma que no es produeixin 
roderes en la seva superfície. El Contractista serà responsable dels danys originats per 
aquest motiu, havent de procedir, al seu càrrec, a la reparació d’aquests segons les 
indicacions del Director d’Obra. 
8.2.5.4 Control de qualitat 
El Contractista controlarà la qualitat dels materials a emprar perquè les seves 
característiques s'ajustin a l'indicat en el present Plec. 
En aquest Plec i per aquesta obra es fixen els punts de control, els assaigs a realitzar, la seva 
intensitat i els criteris d’acceptació recollits en aquesta taula. 
 
ASSAIGS UNE / NLT MOSTREIG CRITERIS D’ACCEPTACIÓ 
    
CONTROL DEL MATERIAL 
    
     Adequat Seleccionat Sel. drenant  
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Grandària màxima 104 / 72 1 cada 10000 m3    ∅màx < 10  ∅màx < 8 ∅màx < 5  
% passa # 0.080 104 / 72 1 cada 10000 m3    % ≤ 35 % % ≤ 25 % % ≤ 25 %  
Matèria orgànica 117 / 72 1 cada 10000 m3    MO ≤ 1 % MO = 0 % MO = 0 %  
Límit Líquid 105-106 / 72 1 cada 10000 m3    LL(% # 0.4) < 40 LL < 30 No plàstica  
Índex Plasticitat      IP < 10 No plàstica  
Proctor Normal 108 / 72 1 cada 5000 m3    δPN ≥ 1.75 δPN ≥ 1.75 δPN ≥ 1.90  
CBR 111 / 78 1 cada 10000 m3    CBR > 5 CBR > 10 CBR > 20  
Inflament (CBR) 111 / 78 1 cada 10000 m3    Inf. < 2% Inf. ≤ 0 % Inf. ≤ 0 %  
Sals solubles  1 cada 10000 m3    [ ] < 6 % [ ] < 2 % [ ] < 0 %  
    
CONTROL D’EXECUCIÓ 
    
Gruix -- Periòdicament e ∈ [ 25 - 40 ] cm 
Humitat i Densitat  102-109 / 72 1 cada 500 m3 δ in situ  > 95 % δ PN  
    
    
    
 
Les possibles contradiccions que puguin sorgir entre l’assenyalat en aquest Plec, les 
normatives vigents i les regles de la bona pràctica, es resoldran automàticament amb 
l’acceptació de la intensitat i del criteri més restrictiu, a menys que la Direcció d’Obra 
determini el contrari. 
Tots aquests assaigs seran realitzats en un Laboratori Oficial acceptat per la Direcció d'Obra 
i a càrrec del Contractista. 
8.2.5.5 Amidament i abonament 
L'amidament i abonament es realitzarà per metres cúbics (m3) de material compactat, 
mesurat per diferència  entre els perfils corresponents a les seccions teòriques finals i els 
perfils teòrics de les excavacions, descomptant tots els materials que s’abonen en altres 
unitats d’obra. 
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Pel seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de 
preus. 
S’inclouen en els preus totes les operacions necessàries per l’obtenció d’un material que 
compleixi les especificacions d’aquest Plec, ja sigui de préstec o procedent de les 
excavacions. 
La Contracta es proveirà, al seu càrrec, de les zones de préstec i dels materials de préstec, 
després de convenir amb els propietaris de les esmentades zones les condicions en què 
s'han de realitzar les excavacions. Aquesta decisió, així com  l'elecció de la zona de préstec, 
serà sotmesa al criteri del Director d'Obra. 
El preu assenyalat compren l'excavació, garbellat, selecció i càrrega del material al lloc de 
préstec sobre camió; el transport al seu lloc d'utilització, l’estesa, l’humectació o 
dessecació, la compactació i el refí de les superfícies; els estrebaments, l’esgotament així 
com el subministrament, manipulació i ús dels materials, maquinària i mà d'obra 
necessàries perquè l'obra realitzada sigui aprovada per la Direcció d'Obra. De manera 
particular inclou el cànon de préstec, el condicionament d’aquest amb terra vegetal i la 
reposició dels serveis afectats en aquest. 
Quan el material a emprar procedeixi de les excavacions realitzades en altres punts de 
l'obra, s’entén inclòs en el preu el transport, l’abocament, l’estesa, l’humectació o 
dessecació, la compactació i el refí de les superfícies; els estrebaments, l’esgotament així 
com el subministrament, manipulació i ús dels materials, maquinària i mà d'obra 
necessàries perquè l'obra realitzada sigui aprovada per la Direcció d'Obra. 
L’elecció del tipus de material a emprar seguint els requisits assenyalats en aquest Plec, no 
comportarà cap tipus de modificació de preu, llevat que com a tal hi figuri en els quadres de 
preus i en el pressupost. 
Aquest preu inclou així mateix, el desviament de corrents d’aigua i la captació i conducció 
de les corrents subàlvees en la zona de fonamentació dels reblerts de pous i rases. 
La reducció del gruix de les tongades per aconseguir el grau de compactació exigida no 
comportarà cap mena d’increment econòmic. 
Així mateix, les operacions de barreja de material i les operacions de dessecació d’aquest 
s’inclouen en el preu. 
També s’inclou en el preu una compactació mínima fins assolir una densitat de com a 
mínim el 95 % de la màxima obtinguda en l’assaig Proctor Modificat.  
Un augment en el grau de compactació per ordre del Director d’Obra, no reflectit en la 
memòria o en la descripció que figura en els quadres de preus, podrà comportar un 
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increment de preu. Aquest es valorarà en el mateix percentatge que l’increment del grau de 
compactació. Per exemple, l’augment de la densitat exigida del 95 % al 100 % comportarà 
un increment del 5 % del preu establert pel 95 %, independentment del tipus d’assaig 
Proctor de referència. 
Aquest sobrecost no serà d’abonament si els graus de compactació descrits en els quadres 
de preus són inferiors als exigits en aquest Plec. 
Els medis i sistema de compactació, malgrat siguin imposats pel Director d’Obra a fi 
d’aconseguir els graus de compactació exigits amb la qualitat i condicions assenyalades en 
aquest Plec, no comportaran cap increment econòmic. 
En el preu del reblert s’inclouen qualssevol mitjans que s’utilitzin per la seva execució, ja 
siguin manuals o mecànics. No seran d’abonament les operacions que a judici del Director 
d’Obra s’hagin de dur a terme per corregir les superfícies amb diferències superiors a les 
tolerades. 
El Contractista reomplirà, sense modificació de preu, tots els buits derivats de 
despreniments, ruptures, etc. Aquests s’abonaran, perfil a perfil, quan suposin un 
increment de més d’un deu per cent (10%) respecte a la superfície teòrica reblenida. 
Els excessos de reblerts, en relació a les dimensions indicades en els Plànols, que no fossin 
ordenats per l'Enginyer Director, no es consideraran abonables i en cada cas s'hauran 
d’excavar en la forma que hom indiqui sense que l’esmentada excavació sigui d'abonament. 
8.2.6 Material drenant 
8.2.6.1 Definició 
Es defineix com a material drenant el material procedent del picament i trituració de pedra 
o grava natural i/o el material procedent del garbellat i selecció de materials granulars 
naturals exempts d'argiles, marga o d'altres materials perjudicials. 
8.2.6.2 Característiques 
El material drenant tindrà les següents caracterísitques: 
• Matèria orgànica: No en tindrà. 
• Plasticitat: No plàstic. 
• Densitat: Superior a 2 t/m3. 
• Equivalent de sorra: Superior a 30. 
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• Coeficient Los Angeles: Inferior a 50. 
8.2.6.2.1 Bases drenants. 
El material drenant a utilitzar per la formació de bases drenants haurà de complir les 
següents granulometries: 
 
 
Garbell UNE 
 
%  RETINGUT EN PES 
 ZD 1 ZD 2 ZD 3 
 
25 mm 
 
70 - 100 % 
 
100 % 
 
100 % 
20 mm 50 - 85 % 65 - 100 % 85 - 100 % 
10 mm 30 - 55 % 35 - 65 % 35 - 65 % 
5 mm 10 - 35 % 20 - 45 % 15 - 35 % 
2 mm 0 - 15 % 0 - 15 % 0 - 5 % 
0,40 mm 0 - 5 % 0 - 5 % 0 - 2 % 
0,080 mm 0 - 2 % 0 - 2 % 0 - 2 % 
 
El material drenant haurà de complir les condicions de filtre envers al terreny a drenar. 
El material drenant s'haurà de portar de fora de la zona d’influència de l'obra si les graveres 
naturals locals no reuneixen les característiques desitjables. 
8.2.6.2.2 Drenatges. 
El material drenant a utilitzar per la formació de drenatges haurà de tenir les següents 
granulometries: 
 
 GRANULOMETRIA 
Material 20 - 40 mm 10 - 20 mm 5 - 10 mm 2 - 5 mm 
 Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 
Projecte constructiu, condicionament de la xarxa de distribució del reg del Molí de Pals.               
TM  Serra de Daró 
Pàgina 64 
 
El material drenant haurà de complir les condicions de filtre envers al terreny a drenar, així 
com les condicions de filtre d’acord amb el sistema previst d’evacuació de l’aigua. 
El material drenant s'haurà de portar de fora de la zona d’influència de l'obra si les graveres 
naturals locals no reuneixen les característiques desitjables. 
8.2.6.3 Execució 
8.2.6.3.1 Generalitats. 
Els tres tipus de bases drenants són: 
• Material drenant. 
• Material filtrant + Material drenant 
• Material per consolidació/densificació + Material filtrant + Material drenant. 
El Director d’Obra serà qui decidirà quina solució s’ha d’executar pel que fa referència a la 
base drenant del revestiment, en funció de la presència d’aigua, nivell freàtic, cabals filtrats, 
geotècnia dels materials existents en la solera (capacitat portant, meteorització i 
alterabilitat de les propietats mecàniques, etc.). Aquesta decisió ho serà amb posterioritat a 
les excavacions, donada la linealitat de l’obra i la variabilitat de la geologia que poden 
modificar la tramificació de les solucions projectades. 
L’execució de la capa de material drenant, com a tot o com a part de les diferents solucions 
del conjunt anomenat base drenant, és l’objecte d’aquest punt del Plec. 
Així mateix, si el Director d’Obra així ho creu adient, podrà utilitzar aquest material en altres 
unitats d’obra. 
La utilització de geotèxtil serà decisió del Director d’Obra. Aquest determinarà en quina de 
les tres tipologies es pot emprar i la situació d’aquest dins el conjunt. Les especificacions del 
geotèxtil es recullen en el apartat corresponent d’aquest Plec i per aquest ús respondran al 
criteri d’optimitzar la funció drenant d’aquest així com la seva resistència al punxonament. 
8.2.6.3.2 Execució del reblert de material drenant en bases drenants. 
El Director d’Obra, en funció de la geotècnia del terreny escollirà el tipus de material 
drenant a emprar en la construcció de les bases drenants dels revestiments o dels 
drenatges, sense que se’n pugui derivar increment econòmic per aquesta elecció. 
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Per l’execució del reblert amb material drenant com a part de la base drenant s’estableix 
l’obligatorietat d’haver executat el drenatge lateral per l’evacuació de les aigües, 
l’incompliment de la qual pot comportar la paralització d’aquesta unitat d’obra a judici del 
Director d’Obra. Els treballs es reiniciaran una vegada s’hagin executat els treballs del 
drenatge. 
La base serà sensiblement horitzontal, anivellant-se sempre amb medis d’alta precisió (per 
exemple làser), i en cap cas el seu grau de compactació serà inferior al noranta-cinc per 
cent (95%) de la densitat màxima obtinguda en l’assaig Proctor Modificat o, en el seu 
defecte, al grau de compactació més gran del que tenen els terrenys o materials adjacents 
situats al seu mateix nivell. 
El material drenant s'abocarà a l'excavació des del camí lateral amb mitjans mecànics 
(pales, tolves o altres), i només en els trams que així ho assenyali el Director d’Obra, es 
permetrà l'entrada de vehicles pesants i/o camions a l'explanació per a l'abocament del 
material. 
L'estesa es realitzarà preferentment amb anivelladora, amb buldòzer tipus CAT D6 o D7 o 
similar, amb retroexcavadores mixtes, amb pales carregadores o amb la màquina més 
lleugera possible a fi i efecte de no crear roderes ni grans deformacions a la subrasant. 
Posteriorment es refinarà i anivellarà amb motonivelladora i es compactarà amb corró 
vibrant. 
Hauran d'emprar-se els mètodes de compactació adequats per evitar trencar els possibles 
conductes que es col·loquen en el fons del reblert per a l’evacuació de les aigües, prenent-
se d’altra banda les precaucions perquè durant la compactació no s'alteri la situació dels 
esmentats tubs de drenatge. 
8.2.6.3.3 Execució del reblert de material drenant en drenatges. 
La base del drenatge s’anivellarà amb topografia d’alta precisió i en cap cas el seu grau de 
compactació serà inferior al noranta per cent (90%) de la densitat màxima obtinguda en 
l’assaig Proctor Modificat o, en el seu defecte, al grau de compactació més gran del que 
tenen els terrenys  o materials adjacents situats al seu mateix nivell. 
El material drenant s'abocarà a l'excavació des de l’accés realitzat per aquest fi, amb 
mitjans mecànics (pales, tolves o altres) o manuals. 
L'estesa es realitzarà manualment, realitzant-se el refí i l’anivellament per la posterior 
compactació amb piconadora de granota o taula vibradora. 
8.2.6.3.4 Toleràncies. 
Les toleràncies admeses, en més o menys, en les rasants executades seran: 
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• Bases drenants :vint-i-cinc mil·límetres (25 mm). 
• Drenatges:trenta-cinc mil·límetres (35 mm). 
8.2.6.4 Control de qualitat 
El Contractista controlarà la qualitat dels materials a emprar perquè les seves 
característiques s'ajustin a l'indicat en el present Plec. 
En aquest Plec i per aquesta obra es fixen els punts de control, els assaigs a realitzar, la seva 
intensitat i els criteris d’acceptació recollits en aquesta taula. 
 
ASSAIGS UNE / NLT MOSTREIG CRITERIS D’ACCEPTACIÓ 
    
CONTROL DELS MATERIALS 
    
Anàlisi granulomètric 104 / 72 1 cada 2000 m3   
Criteris de filtre  1 cada 2000 m3   
    TIPUS DE TERRENY A DRENAR  
    COHESIU NO COHESIU  
       
    % passa
mat. drenant  # 80 =100 % % passamat. drenant  # 80 =100 %  
    % passa
mat. drenant # 0.080 < 5 % % passamat. drenant # 0.080 < 5 %  
    ∅15mat. drenant < 0.1 ∅15 mat. drenant / ∅85 terreny < 5  
    ∅15 mat. drenant / ∅15 terreny > 5 ∅15 mat. drenant / ∅15 terreny > 5  
    ∅50 mat. drenant / ∅50 terreny < 25 ∅50 mat. drenant / ∅50 terreny < 25  
    ∅60 mat. drenant / ∅10 terreny < 20 ∅60 mat. drenant / ∅10 terreny < 20  
       
    COMPACTE HOMOGENI  AMB SORRA FINA I LLIMS  
       
     ∅15 mat. drenant < 0.4 ∅15 mat. drenant / ∅85 terreny < 5  
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     ∅15 mat. drenant > 0.1 ∅15 mat. drenant / ∅15 terreny > 5  
    ∅50 mat. drenant / ∅50 terreny < 25 ∅50 mat. drenant / ∅50 terreny < 25  
    ∅60 mat. drenant / ∅10 terreny < 20 ∅60 mat. drenant / ∅10 terreny < 20  
      ∅15mat. drenant < 1  
       
    SISTEMA DE DRENATGE  
    TIPUS DE TUB PARÀMETRE  
       
    Amb juntes obertes ∅85 mat. drenant / e junta ≥ 1.20  
    Foradats ∅85 mat. drenant / ∅ forat > 1  
    Formigó Porós ∅85 mat. drenant / ∅15 granulat > 0.2  
    Amb metxinals ∅85 mat. drenant / ∅ metxinal > 1  
       
    
Límits d’Atterberg  105-106 / 72 1 cada 2000 m3  IP mat. drenant = 0 (no plàstic) 
Proctor Modificat 108 / 72 2 cada 1000 m3  δ PM  ≥ 2.00 t/m3 
Equivalent de sorra  113 / 72 1 cada 1000 m3  EA > 30 
Desgast Los Angeles 83116 1 cada 2000 m3  Coeficient ≤ 50 
    
CONTROL D’EXECUCIÓ 
    
Rasant -- Periòdicament ε < ± 25 mm (bases drenants) / ± 35 mm (drenatges) 
Humitat i Densitat  102-109 / 72 5 cada 500 m3 δ in situ  > 95 % δ PM  
Placa de càrrega 357 / 86 1 cada 4000 m3 E2 > 80  MPa 
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Les possibles contradiccions que puguin sorgir entre l’assenyalat en aquest Plec, les 
normatives vigents i les regles de la bona pràctica, es resoldran automàticament amb 
l’acceptació de la intensitat i del criteri més restrictiu, a menys que la Direcció d’Obra 
determini el contrari. 
Tots aquests assaigs seran realitzats en un Laboratori Oficial acceptat per la Direcció d'Obra 
i a càrrec del Contractista. 
8.2.6.5 Amidament i abonament 
El material drenant s’abonarà per metres cúbics (m3) de material compactat, mesurat per 
diferència entre els perfils teòrics corresponents a les excavacions i els perfils teòrics 
corresponents als reblerts amb material drenant. 
Pel seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de 
preus. 
La rasant del perfils teòrics de les excavacions es fixarà seguint els criteris fixats en l’apartat 
d’excavacions d’aquest Plec. 
La rasant dels perfils teòrics dels reblerts amb material drenant s’obtindrà una vegada 
s’hagin executat aquests reblerts, no essent superiors a les toleràncies fixades en aquest 
Plec les diferències amb la rasant teòrica. 
S’inclouen en els preus tots els treballs i operacions necessàries per l’obtenció d’un material 
que compleixi les especificacions d’aquest Plec, ja sigui de cantera o de préstec; qualsevol 
tipus i nombre de maquinària a emprar per l’execució de les operacions de transport, 
abocament, estesa, humectació, compactació, anivellament, refí, etc., fins aconseguir els 
graus de compactació exigits, amb uns rendiments diferents dels que hi figuren en la 
justificació dels preus; i els medis auxiliars necessaris per l’obtenció d’una correcta unitat 
d’obra. 
No seran d’abonament les operacions que a judici del Director d’Obra s’hagin de realitzar 
per corregir les rasants amb diferències superiors a les tolerades. 
També s’inclou en el preu una compactació mínima fins assolir una densitat de com a 
mínim el 95 % de la màxima obtinguda en l’assaig Proctor Modificat en les bases drenants o 
el 90 % de la màxima obtinguda en l’assaig Proctor Modificat en les rases drenants.  
Un augment en el grau de compactació per ordre del Director d’Obra, no reflectit en la 
memòria o en la descripció que figura en els quadres de preus, podrà comportar un 
increment de preu. Aquest es valorarà en el mateix percentatge que l’increment del grau de 
compactació. Per exemple, l’augment de la densitat exigida del 95 % al 100 % comportarà 
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un increment del 5 % del preu establert pel 95 %, independentment del tipus d’assaig 
Proctor de referència. 
Aquest sobrecost no serà d’abonament si els graus de compactació descrits en els quadres 
de preus són inferiors als exigits en aquest Plec. 
8.2.7 Material filtrant 
8.2.7.1  Definició 
Es defineix com a material filtrant el material procedent del picament i trituració de pedra o 
grava natural i/o el material procedent del garbellat i selecció de materials granulars 
naturals exempts d'argiles, marga o d'altres materials perjudicials. 
8.2.7.2 Característiques 
El material filtrant tindrà les següents característiques: 
• Matèria orgànica: No en tindrà. 
• Plasticitat: No plàstic. 
• Densitat: Superior a 2 t/m3. 
• Equivalent de sorra: Superior a 40. 
• Coeficient Los Angeles: Inferior a 50. 
8.2.7.2.1 Bases drenants. 
El material filtrant a utilitzar per la formació de bases drenants haurà de complir les 
següents granulometries: 
 
 GRANULOMETRIA 
Material 20 - 40 mm 10 - 20 mm 
 
El material filtrant haurà de complir les condicions de filtre envers al terreny a drenar. 
El material filtrant s'haurà de portar de fora de la zona d’influència de l'obra si les graveres 
naturals locals no reuneixen les característiques desitjables es reduïda. 
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8.2.7.3  Execució 
8.2.7.3.1 Generalitats. 
Els tres tipus de bases drenants són: 
• Material drenant. 
• Material filtrant + Material drenant. 
• Material per consolidació/densificació + Material filtrant + Material drenant. 
El Director d’Obra serà qui decidirà quina solució s’ha d’executar pel que fa referència a la 
base drenant del revestiment, en funció de la presència d’aigua, nivell freàtic, cabals filtrats 
i geotècnia dels materials existents en la solera (capacitat portant, meteorització i 
alterabilitat de les propietats mecàniques, etc.). Aquesta decisió es durà a terme després de 
les excavacions, ja que la linealitat de l’obra i la variabilitat de la geologia poden modificar la 
tramificació de les solucions projectades. 
L’execució de la capa de material filtrant, com una part de les diferents solucions del 
conjunt anomenat base drenant, és l’objecte d’aquest punt del Plec. 
Si el Director d’Obra així ho creu adient, podrà utilitzar aquest material en altres unitats 
d’obra. 
8.2.7.3.2 Execució del reblert de material filtrant. 
El Director d’Obra, en funció de la geotècnia del terreny, escollirà el tipus de material 
filtrant a emprar en la construcció de les bases drenants, sense que se’n pugui derivar 
increment econòmic per aquesta elecció. 
Per l’execució del reblert amb material filtrant com una part de la base drenant s’estableix 
l’obligatorietat d’haver executat el drenatge lateral per l’evacuació de les aigües, 
l’incompliment de la qual pot comportar la paralització d’aquesta unitat d’obra a judici del 
Director d’Obra. Els treballs es reiniciaran una vegada s’hagin executat els treballs del 
drenatge. 
El reblert de material filtrant es prescriu quan la presència d’aigua en el fons de l’excavació 
produeix una alteració de la superfície lliure de l’excavació a causa de la meteorització dels 
materials argilosos, amb la formació de fang. Per tal que no es contamini el material 
drenant s’estendrà aquest a mode de filtre, permetent el pas d’aigua i no de fang. 
També es prescriu la seva utilització en la tercera tipologia de base drenant, amb la mateixa 
funció de filtre entre el material per consolidació/densificació i el material drenant. 
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El material filtrant s'abocarà a l'excavació des del camí lateral amb mitjans mecànics (pales, 
tolves o altres), i només en els trams que així ho assenyali el Director d’Obra es permetrà 
l'entrada de vehicles pesants i/o camions a l'explanació. 
L'estesa es realitzarà preferentment amb anivelladora, retroexcavadores mixtes, pales 
carregadores o amb la màquina més lleugera possible, a fi i efecte de no augmentar la 
quantitat de fang i refinant-ho a la vegada que s’estén. 
Quan a judici del Director d’Obra, el material filtrant s’hagi contaminat de fang, el 
Contractista procedirà, al seu càrrec, a l’excavació, retirada i substitució dels primers deu 
(10) centímetres contaminats. 
8.2.7.3.3 Toleràncies. 
Les toleràncies admeses, en més o menys, en les rasants executades seran: 
• Bases drenants: trenta-cinc mil·límetres (35 mm). 
8.2.7.4 Control de qualitat 
El Contractista controlarà la qualitat dels materials a emprar perquè les seves 
característiques s'ajustin a l'indicat en el present Plec. 
En aquest Plec i per aquesta obra es fixen els punts de control, els assaigs a realitzar, la seva 
intensitat i els criteris d’acceptació recollits en aquesta taula. 
 
ASSAIGS UNE / NLT MOSTREIG CRITERIS D’ACCEPTACIÓ 
    
CONTROL DELS MATERIALS 
    
Anàlisi granulomètric 104 / 72 1 cada 2.000 m3   
Límits d’Atterberg  105-106 / 72 1 cada 500 m3  IP mat. filtrant = 0 (no plàstic) 
Equivalent de sorra  113 / 72 1 cada 500 m3  EA > 40 
Desgast Los Angeles 83116 1 cada 500 m3  Coeficient ≤ 50 
    
CONTROL D’EXECUCIÓ 
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Gruix -- Periòdicament ε < ± 35 mm 
    
    
 
Les possibles contradiccions que puguin sorgir entre l’assenyalat en aquest Plec, les 
normatives vigents i les regles de la bona pràctica, es resoldran automàticament amb 
l’acceptació de la intensitat i del criteri més restrictiu, a menys que la Direcció d’Obra 
determini el contrari. 
Tots aquests assaigs seran realitzats en un Laboratori Oficial acceptat per la Direcció d'Obra 
i a càrrec del Contractista. 
8.2.7.5 Amidament i abonament 
El material filtrant s’abonarà per metres cúbics (m3) de material estès, mesurat per 
diferència entre els perfils teòrics corresponents a les excavacions i els perfils teòrics 
corresponents als reblerts amb material filtrant, o bé per diferència entre els perfils teòrics 
corresponents als reblerts amb material per consolidació/densificació i els perfils teòrics 
corresponents als reblerts amb material filtrant 
Pel seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de 
preus. 
La rasant dels perfils teòrics de les excavacions es fixarà seguint els criteris fixats en 
l’apartat d’excavacions d’aquest Plec. 
La rasant dels perfils teòrics dels reblerts amb material per consolidació/densificació 
s’obtindrà una vegada s’hagin executat aquests reblerts. 
La rasant dels perfils teòrics dels reblerts amb material filtrant s’obtindrà quan s’hagin 
executat aquests reblerts. 
S’inclouen en els preus tots els treballs i operacions necessàries per l’obtenció d’un material 
que compleixi les especificacions d’aquest Plec, ja sigui de cantera o de préstec; qualsevol 
tipus i nombre de maquinària a emprar per l’execució de les operacions de transport, 
abocament, estesa, humectació, compactació, anivellament, refí, etc., fins aconseguir els 
graus de compactació exigits, amb uns rendiments diferents dels que hi figuren en la 
justificació dels preus; i els medis auxiliars necessaris per l’obtenció d’una correcta unitat 
d’obra. 
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8.3.- Obres de formigó 
8.3.1 Acer corrugat per armadures 
8.3.1.1 Definició 
Es defineix com a armadures d'acer a emprar en formigó armat, al conjunt de barres d'acer 
que presenten en la seva superfície ressalts o estries, que per les seves característiques 
milloren l’adherència amb el formigó, col·locades en l’interior d’aquest per a resistir els 
esforços als que és sotmès. 
8.3.1.2 Característiques 
L'acer a emprar en armadures estarà format per barres corrugades. No es podran emprar 
barres d’acer trefilat (barres llises). 
Tots els acers de les armadures compliran les condicions establertes pels acers en la 
"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)". 
Les característiques dels materials, venen expressades als plànols. De qualsevol forma, el 
material a emprar serà de 1ª qualitat amb marca de qualitat indeleble, estampada a les 
pròpies barres d'acer. 
8.3.1.3 Execució 
Els acers seran aplegats pel Contractista en parc adequat per a la seva conservació, 
classificats per tipus i diàmetres i de manera que sigui fàcil el recompte, pesatge i 
manipulació. Es prendran totes les precaucions perquè els acers no estiguin exposats a 
l'oxidació ni es taquin de greix, lligants, olis o fang. 
Les armadures es col·locaran netes de brutícia i exemptes de tot tipus d'òxid. 
En el cas d'ésser necessària la seva neteja, s'utilitzaran mitjans mecànics, vigilant després de 
la mateixa, la tolerància de la secció de la barra una vegada neta. 
Es procurarà utilitzar simultàniament el menor nombre possible de diàmetres diferents i 
que aquests es diferenciïn molt bé entre ells, tot ajustant-se a allò que prescrigui el 
Projecte. 
Les barres es fixaran entre sí mitjançant les oportunes subjeccions mantenint-se la distància 
a l'encofrat, de forma que quedi impedit tot moviment d'aquelles durant l'abocament i 
compactació del formigó i permetent a aquest embolicar-les sense deixar cavitats. 
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Aquestes precaucions hauran d'extremar-se amb els cèrcols dels suports, les armadures de 
l'extradós de les peces prefabricades, murs, lloses i voladissos, i en general en totes 
aquelles superfícies que quedin en contacte amb aigua per garantir els recobriments, 
mínim de 3 cm. 
Per a tal efecte la Direcció d’Obra fixarà els criteris que consideri més adients pel que fa 
referència als lligams de les armadures així com a la disposició, en número i situació, dels 
elements separadors. 
Les distàncies de separació, recobriments, empalmes, etc. compliran amb el disposat en la 
“Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)". 
Abans de procedir al formigonat, el Contractista haurà d'obtenir de l'Enginyer Director, 
l'aprovació de la col·locació d'armadures. 
8.3.1.4 Control de Qualitat 
El Contractista controlarà la qualitat dels acers a emprar en armadures perquè les seves 
característiques s'ajustin a l'indicat en el present Plec i en la “Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE)". 
Totes les partides arribaran a l’obra perfectament identificades i documentades; en els 
documents d’origen han de figurar el detall de la composició de la partida, la designació del 
material i les seves característiques. S’acompanyaran del segell o marca de qualitat que el 
fabricant tingui homologada així com del corresponent certificat de característiques 
redactat pel Laboratori depenent de la factoria siderúrgica. 
Pels controls de qualitat a realitzar es tindran en compte les recomanacions corresponents 
a un control a nivell normal segons la “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)". 
En aquest Plec i per aquesta obra es fixen els punts de control, els assaigs a realitzar, la seva 
intensitat i els criteris d’acceptació recollits en aquesta taula. 
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ASSAIGS UNE / NLT MOSTREIG CRITERIS D’ACCEPTACIÓ 
    
 CONTROL DELS MATERIALS 
    
 Identificació 36068 / 
36088 
 Normativa vigent 
 Certificats 
d’adherència 
   
 Doblegat simple 36068 / 
36088 
2 provetes cada ∅ cada   
20 Tn. 
No han de presentar esquerdes 
 Doblegat-
desdoblegat 
36068 / 
36088 
2 provetes cada ∅ cada   
20 Tn. 
No han de presentar esquerdes 
 Assaig de tracció 36401 2 provetes cada ∅ cada 
200 Tn.  
TIPUS FY FS εR FS / FY 
  mínim: 3 assaigs B 400 S 4100 4500 16 1.05 
   B 500 S 5100 5600 14 1.05 
 CONTROL GEOMÈTRIC 
    
 Massa i secció 
transversal 
36068 / 
36088 
2 provetes cada ∅ cada 
20 Tn. 
 ∅ %  
    6 - 25 -5  
    32 - 50 -4  
       
 Ovalitat 36068 / 
36088 
2 provetes cada ∅ cada 
20 Tn. 
 ∅ ∅màx - ∅míx   
    6 - 8 1.0  
    10 - 14  1.5  
    16 - 25  2.0  
    32 - 50  2.5  
    
 Corrugues 36068 / 
36088 
2 provetes cada ∅ cada 
20 Tn. 
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 a) amplada   a ≤ 1,20 a homologat  
 b) alçada   h ≥ h homologat  
 c) separació   s ≤ s homologat  
 d) angle   α = α homologat  ± ε 
    
CONTROL D’EXECUCIÓ 
    
 Longitud i 
disposició 
 Inspecció prèvia al 
formigonat  
segons plànols 
 Armadura flexió 
ppal. 
 Inspecció prèvia al 
formigonat  
paraments exteriors 
 Rectitud  Inspecció prèvia al 
formigonat  
rectes 
 Lligams  Inspecció prèvia al 
formigonat  
immobilitat 
 Rigidesa del 
conjunt 
 Inspecció prèvia al 
formigonat  
rígid 
 Netedat  Inspecció prèvia al 
formigonat  
netes 
 Recobriment  Inspecció prèvia al 
formigonat 
   
    
 
En tres ocasions, quan ho jutgi oportú la Direcció d'Obra, es determinarà el límit elàstic, 
càrrega de ruptura i allargament en ruptura en dues provetes de cada diàmetre. 
Les possibles contradiccions que puguin sorgir entre allò assenyalat en aquest Plec, les 
normatives vigents i les regles de la bona pràctica,  es resoldran automàticament amb 
l’acceptació de la intensitat i del criteri més restrictiu. 
Tots aquests assaigs seran realitzats en un Laboratori Oficial acceptat per la Direcció d'Obra 
i a càrrec del Contractista. 
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8.3.1.5 Amidament i abonament 
Les armadures d'acer s'amidaran per quilograms (kg) realment col·locats a obra, en base als 
plànols de construcció, per mitjà de la seva longitud, incloent solapaments i aplicant les 
pesades unitàries als diferents diàmetres emprats. 
Pel seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de 
preus. 
Els especejaments dels armats seran realitzats pel contractista, que els facilitarà a la 
Direcció d’Obra pel seu contrast i la seva aprovació sense que això comporti l’acceptació o 
aprovació del sistema constructiu emprat per la seva col·locació que és responsabilitat 
pròpia del contractista. 
Els preus inclouen el subministrament, tall, doblegament i col·locació de les armadures, la 
diferència entre els especejaments i el ferro realment col·locat a obra i la part proporcional 
de barres i ferros auxiliars destinats a recolzar els engraellats i mantenir la seva separació 
relativa. També inclou els separadors que mantenen el recobriment amb l'encofrat o amb 
el formigó de neteja. 
8.3.2 Malles electrosoldades d’acer corrugat per armadures 
8.3.2.1 Definició 
Es defineix com a malla electrosoldada d’acer a emprar en formigó armat, als elements 
industrialitzats d’armats que es presenten en pannells rectangulars constituïts per barres 
d’acer corrugat i soldades a màquina, i que presenten en la superfície ressalts o estries, que 
per les seves característiques milloren l’adherència amb el formigó, col·locades en l’interior 
d’aquest per a resistir els esforços als que està sotmès i que compleixen les condicions 
prescrites en UNE 36.092/81. 
8.3.2.2 Característiques 
L'acer a emprar en armadures estarà format per barres corrugades. No es podran emprar 
barres d’acer trefilat (barres llises). 
Tots els acers de les armadures compliran les condicions establertes pels acers en la 
"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)". 
Les característiques dels materials, venen expressades als plànols. De qualsevol forma, el 
material a emprar serà de primera qualitat amb marca de qualitat indeleble, estampada a 
les pròpies barres d'acer. 
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Els pannells estaran formats per barres que es disposaran aïllades o aparellades. Les 
separacions entre eixos de barres, o en el seu cas entre eixos de parells de barres, poden 
ser en una direcció de 50, 75, 100, 150 i 200 mm. La separació en la direcció normal a 
l’anterior no serà superior a tres vegades la separació en aquelles, ni superior a 300 mm. 
8.3.2.3 Execució 
Els pannells seran aplegats pel Contractista en parc adequat per a la seva conservació, 
classificats per tipus i diàmetres i de manera que sigui fàcil el recompte, pesada i 
manipulació. Es prendran totes les precaucions perquè el acers no estiguin exposats a 
l’oxidació ni es taquin de greix, lligants, olis o fang. 
Els pannells es col·locaran nets de brutícia i exemptes de tot tipus d’òxid. 
En cas d’ésser necessària la seva neteja, s’utilitzaran mitjans mecànics, vigilant desprès de la 
mateixa la tolerància de la secció de la barra una vegada neta. 
Es procurarà utilitzar simultàniament el menor nombre possible de diàmetres diferents i 
que aquests es diferenciïn molt bé entre ells, tot ajustant-se a allò que prescrigui el 
Projecte. 
Els pannells es fixaran entre sí mitjançant les oportunes subjeccions mantenint-se la 
distància a l’encofrat, de forma que quedi impedit tot moviment d’aquelles durant 
l’abocament i compactació del formigó i permetent a aquest embolicar-les sense deixar 
cavitats. 
Aquestes precaucions hauran d’extremar-se en totes aquelles superfícies que quedin en 
contacte amb aigua per garantir els recobriments. 
Per a tal efecte la Direcció d’Obra fixarà els criteris que consideri més adients pel que fa 
referència als lligams de les armadures així com a la disposició, en número i situació, dels 
elements separadors. 
Les distàncies de separació, recobriments, empalmes, etc. compliran amb el disposat en la 
“Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)". 
Abans de procedir al formigonat, el Contractista haurà d'obtenir de l'Enginyer Director, 
l'aprovació de la col·locació d'armadures. 
8.3.2.4 Control de Qualitat 
El Contractista controlarà la qualitat dels pannells a emprar perquè les seves 
característiques s'ajustin a l'indicat en el present Plec i en la “Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE)". 
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Totes les partides arribaran a l’obra perfectament identificades i documentades; en els 
documents d’origen han de figurar el detall de la composició de la partida, la designació del 
material i les seves característiques. S’acompanyaran del segell o marca de qualitat que el 
fabricant tingui homologada així com del corresponent certificat de característiques 
redactat pel Laboratori depenent de la factoria siderúrgica. 
Pels controls de qualitat a realitzar es tindran en compte les recomanacions corresponents 
a un control a nivell normal segons la “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)". 
En aquest Plec i per aquesta obra es fixen els punts de control, els assaigs a realitzar, la seva 
intensitat i els criteris d’acceptació recollits en aquesta taula. 
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ASSAIGS UNE / NLT MOSTREIG CRITERIS D’ACCEPTACIÓ 
    
CONTROL DELS MATERIALS 
    
Identificació 36092  Normativa vigent 
Certificats 
d’adherència 
   
Doblegat simple 36092 2 provetes cada ∅ cada 
20 Tn. 
No han de presentar esquerdes 
Doblegat-
desdoblegat 
36092 2 provetes cada ∅ cada 
20 Tn. 
No han de presentar esquerdes 
Desenganxament 36462 2 provetes ∅p cada 500 
Tn. 
FD ≥ 0.35×AS×FY 
  mínim: 1 assaig  
Assaig de tracció 36401 2 provetes ∅p cada 200 
Tn.  
TIPUS FY FS εR FS / FY 
  mínim: 3 assaigs B 500 T 5100 5600 ( 9.4 ) ( 9.4 ) 
   B 600 T 6100 6600 8 ( 9.4 ) 
CONTROL GEOMÈTRIC 
    
Massa i secció 
transversal 
36092 2 provetes cada ∅ cada 
20 Tn. 
 ∅ %  
    6 - 25 -5  
    32 - 50 -4  
       
Ovalitat 36092 2 provetes cada ∅ cada 
20 Tn. 
 ∅ ∅màx - ∅mín   
    6 - 8 1.0  
    10 - 14  1.5  
    16 - 25  2.0  
    32 - 50  2.5  
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Corrugues 36092 2 provetes cada ∅ cada 
20 Tn. 
 
a) amplada   a ≤ 1,20 a homologat  
b) alçada   h ≥ h homologat  
c) separació   s ≤ s homologat  
d) angle   α = α homologat  ± ε 
    
CONTROL D’EXECUCIÓ 
    
Longitud i 
disposició 
 Inspecció prèvia al 
formigonat  
segons plànols 
Armadura flexió 
principal 
 Inspecció prèvia al 
formigonat  
paraments exteriors 
Rectitud  Inspecció prèvia al 
formigonat  
rectes 
Lligams  Inspecció prèvia al 
formigonat  
immobilitat 
Rigidesa del 
conjunt 
 Inspecció prèvia al 
formigonat  
rígid 
Netedat  Inspecció prèvia al 
formigonat  
netes 
Recobriment  Inspecció prèvia al 
formigonat 
   
    
 
En tres ocasions, quan ho jutgi oportú la Direcció d'Obra, es determinarà el límit elàstic, 
càrrega de ruptura i allargament en ruptura en dues provetes de cada diàmetre de cada 
pannell. En l'assaig de tracció la proveta tindrà al menys una barra transversal soldada. 
En una ocasió, quan ho jutgi oportú la Direcció d'Obra, es determinarà la càrrega de 
desenganxament per a cada diàmetre emprat. 
Les possibles contradiccions que puguin sorgir entre allò assenyalat en aquest Plec, les 
normatives vigents i les regles de la bona pràctica,  es resoldran automàticament amb 
l’acceptació de la intensitat i del criteri més restrictiu. 
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Tots aquests assaigs seran realitzats en un Laboratori Oficial acceptat per la Direcció d'Obra 
i a càrrec del Contractista. 
8.3.2.5 Amidament i abonament 
Les malles electrosoldades d'acer s'amidaran per metres quadrats (m2) realment col·locats 
a obra, en base als plànols de construcció, per mitjà de la seva superfície, incloent 
solapaments. 
Pel seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de 
preus. 
Les característiques geomètriques dels pannells a utilitzar en l’obra seran realitzats pel 
contractista, que els facilitarà a la Direcció d’Obra pel seu contrast i la seva aprovació sense 
que això comporti l’acceptació o aprovació del sistema constructiu emprat per la seva 
col·locació que és responsabilitat pròpia del contractista. 
Els preus inclouen el subministrament i la col·locació de les malles, la diferència entre els 
especejaments i el ferro realment col·locat a obra i la part proporcional de barres i ferros 
auxiliars destinats a recolzar les malles i mantenir la seva separació relativa. També inclou 
els separadors que mantenen el recobriment amb l'encofrat o amb el formigó de neteja. 
8.3.3 Formigó 
8.3.3.1 Definició 
Es defineix com formigó el producte format per una barreja de ciment, aigua, àrid fi, àrid 
gros, i eventualment productes d'addició, que al prendre’s i endurir-se adquireix una 
notable resistència. 
8.3.3.1.1 Característiques generals 
Els formigons compliran les condicions exigides en la “Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE)”. 
8.3.3.1.2 Materials. 
Els materials que necessàriament s'utilitzaran per aquestes obres on els definits en els 
articles del present Plec i compliran les condicions que per ells es fixen en els següents 
articles. 
8.3.3.1.2.1 Ciment 
8.3.3.1.2.1.1 Definició. 
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El ciment Pòrtland es defineix com el conglomerat hidràulic que s'obté per polvorització del 
clinker i  sense cap més addició que pedra i guix natural. 
8.3.3.1.2.1.2 Condicions generals. 
El ciment haurà de complir les condicions exigides per la “Instrucción para la recepcción de 
cementos (RC-97)”, així com les fixades en la “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)”. 
8.3.3.1.2.1.3 Tipus de ciment. 
El Director d’Obra serà qui aprovarà el tipus de ciment a emprar en cadascuna de les obres 
de formigó, sense que la seva decisió comporti cap modificació del preu establert per 
l’abonament d’aquesta unitat d’obra. 
Els ciments a emprar seran preferentment del tipus II-Z ó tipus IV i de classe 35 o superior. 
En el cas de les peces prefabricades el ciment serà tipus I de classe 45. 
Es tindrà una cura especial en la utilització de ciment tipus ARI, la qual haurà de quedar 
limitada als casos que expressament aprovi el Director d’Obra, inclús en la fabricació de 
peces prefabricades. 
8.3.3.1.2.1.4 Tipus de ciment en presència de sulfats. 
Segons les normes americanes, l’agressivitat dels sòls i les aigües amb sulfats envers al 
formigó es classifica segons la següent taula, on també es fixa el contingut màxim 
d’aluminat tricàlcic del clinker. 
 
 % SO4
-2
 soluble 
sòls 
P.p.m. SO4
-2
 aigües % C3A 
Menyspreable 0.00 % a 0.10 % 0 a 150 ----- 
Positiu 0.10 % a 0.20 % 150 a 1000 < 8 % 
Considerable 0.20 % a 0.50 % 1000 a 2000 < 5 % 
Important > 0.50 % > 2000 < 5 % 
 
8.3.3.1.2.1.5 Subministrament i emmagatzament. 
 Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 
Projecte constructiu, condicionament de la xarxa de distribució del reg del Molí de Pals.               
TM  Serra de Daró 
Pàgina 84 
El ciment serà transportat en envasos homologats en els que hi haurà de figurar 
expressament el tipus de ciment i nom del fabricant, o bé al detall, en dipòsits hermètics, 
acompanyant a cada remesa el document de remissió amb les mateixes indicacions citades. 
Tots els vehicles utilitzats per al transport de ciment aniran equipats amb dispositius de 
protecció contra el vent i la pluja. 
El ciment s'emmagatzemarà en un magatzem o sitja protegit convenientment contra la 
humitat del terra i de les parets i de forma que permeti un fàcil accés per la inspecció i 
identificació de cada remesa. Es prepararan els magatzems o sitges necessaris perquè no 
puguin barrejar-se els diferents tipus de ciment. 
En  cas de què s'emmagatzemi el ciment en sacs, aquests  s'apilaran sobre tarimes, separats 
de les parets del magatzem i deixant passadissos entre les diverses piles amb la finalitat de 
permetre el pas del personal i aconseguir un ampli airejament del local. Cada quatre capes 
de sacs, com a màxim, es col·locarà un tauler o tarima que permeti el pas de l'aire a través 
de les piles que formen els sacs. 
8.3.3.1.2.2 Aigua 
L'aigua a emprar haurà de complir amb l'especificat en la “Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE)”. 
Com a norma general, es podran utilitzar, tant pel pastat com pel curat de morters i 
formigons, totes aquelles aigües que la pràctica hagi sancionat com a acceptables, és a dir, 
que no hagin produït eflorescències, esquerdes o pertorbacions en el forjat i resistència 
d'obres semblants a les que es projecten. 
Quan no es tinguin antecedents de la seva utilització, o en cas de dubte, s'hauran 
d'analitzar les aigües i, llevat justificació especial de què no s'alteren perjudicialment les 
propietats exigibles al formigó, s'hauran de desestimar les que no compleixin les condicions 
fixades en la “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)”. 
8.3.3.1.2.3 Àrid fi 
8.3.3.1.2.3.1 Definició. 
Es defineix com a àrid fi a utilitzar en formigons, la fracció d'àrid mineral que passa pel 
tamís 5 mm de malla (UNE 7050). 
8.3.3.1.2.3.2 Condicions generals. 
L'àrid fi a emprar haurà de complir amb l'especificat en la “Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE)”. 
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L'àrid fi a utilitzar serà preferentment de riu. En cas que les sorres no procedeixin de 
graveres de riu i siguin sorres naturals, sorres procedents de matxuqueig, o una barreja 
d'ambdues, sancionada la seva utilització per la pràctica, correspondrà al Director d’Obra la 
seva aprovació. 
Les sorres naturals estaran constituïdes per partícules  estables i resistents. 
Les sorres artificials s'obtindran de pedres que hauran d'acomplir els requisits exigits per 
l'àrid gros a utilitzar en formigons. 
8.3.3.1.2.3.3 Manipulació i emmagatzematge. 
L'emmagatzematge d'àrids fins, quan no es faci en tremuja o sitges, sinó en piles, es 
realitzarà sobre una base sòlida i plana, o en cas contrari, els trenta (30) centímetres 
inferiors de la base de les piles no s'utilitzaran ni es trauran en tot el temps que s'hagi 
d'utilitzar la pila. 
8.3.3.1.2.4 Àrid gruixut 
8.3.3.1.2.4.1 Definició. 
Es defineix com a àrid gruixut a utilitzar en formigons, la fracció mineral que queda 
retinguda en el tamís de 5 mm de malla (UNE 7050). 
8.3.3.1.2.4.2 Condicions generals. 
L'àrid gruixut a emprar haurà de complir amb l'especificat en la “Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE)”. 
L'àrid gros a utilitzar en formigons serà preferentment de grava natural o procedent del 
mallat i trituració de pedra o grava natural o altres productes, la utilització dels quals hagi 
estat sancionada per la pràctica.  En tot cas, l'àrid es composarà d'elements nets, sòlids 
resistents, d'uniformitat raonable, exempts de pols, brutícia, argila o altres matèries 
estranyes. 
8.3.3.1.2.4.3 Manipulació i emmagatzematge. 
L'emmagatzematge d'àrids gruixuts, quan no es faci en tremuja o sitges, sinó en piles, es 
realitzarà sobre una base sòlida i plana, o en cas contrari, els trenta centímetres (30)  
inferiors de la base de les piles no s'utilitzaran ni es trauran en tot el temps que s'hagi 
d'utilitzar la pila. 
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Els materials de diferents procedències s'emmagatzemaran en dipòsits o piles diferents, així 
com també les reserves de diverses mides i sempre de manera que no es puguin barrejar 
els diferents tipus. 
L’examen i aprovació o rebuig, de la utilització d'un àrid determinat, es farà després 
d'acabat el procés d'extracció i tractament necessaris i quan es trobin en els dipòsits per a 
la seva utilització sense tractament ulterior.  Si s’escau, el Director d’Obra podrà rebutjar 
prèviament les pedreres, dipòsits o altres fonts de procedència que proporcionin materials 
amb una falta d'uniformitat excessiva que obligui a un control massa freqüent de les seves 
característiques. 
El gruix màxim dels àrids no haurà d'excedir dels 20 mm. 
8.3.3.1.2.5 Àrids de les peces prefabricades 
Els àrids a emprar en el formigons de les peces prefabricades seran preferentment els 
següents: 
• Sorres d'origen calcari 
 - Grandària 0-3 naturals. 
 - Grandària 3-6 artificials. 
• Gravetes silícies: grandària 6-12 artificials. 
• Gravetes silícies: grandària 12-20 artificials 
8.3.3.1.2.6  Additius 
8.3.3.1.2.6.1 Definició. 
S'anomena additiu per a formigó a un material diferent de l'aigua, dels àrids i del ciment, 
que s'empra com a ingredient del formigó i s'afegeix a la barreja immediatament abans o 
durant l'amassat, amb la finalitat de millorar o modificar algunes propietats del formigó 
fresc, del formigó endurit, o ambdós estats del formigó. 
8.3.3.1.2.6.2 Ús. 
L’ús d’additius en els formigons amb qualsevol finalitat, no podrà fer-se sense autorització 
expressa del Director d’Obra, que podrà exigir la presentació d'assaigs o certificació de 
característiques a càrrec d'algun Laboratori Oficial, els quals justifiquin, que la substància 
agregada en les proporcions previstes produeix l'efecte desitjat sense pertorbar 
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excessivament les restants característiques del formigó, ni representar un perill per a les 
armadures. 
En qualsevol cas, sigui a criteri del Director d’Obra o a criteri del Contractista amb 
l’aprovació del primer, no se’n derivaran sobrecostos per l’ús d’aquests. 
8.3.3.1.2.6.3 Condicions generals. 
D'acord amb la norma ASTM-465 seran les següents: 
• Hauran de ser de marques de coneguda solvència i suficientment experimentades 
en les obres. 
• Abans d'emprar qualsevol additiu haurà de ser comprovat el seu comportament 
mitjançant assaigs de laboratori, emprant la mateixa marca i tipus de 
conglomerant, i el mateixos àrids que hagin d'emprar-se en l'execució dels 
formigons de l'obra. 
• A igualtat de temperatura, la densitat i viscositat dels additius líquids o de les seves 
solucions o suspensions en aigua, seran uniformes en totes les partides 
subministrades i tanmateix el color es mantindrà variable. 
• No es permetrà l'ús d'additius en els que, mitjançant anàlisis químics qualitatius, es 
trobin clorurs, sulfats o qualsevol altra matèria nociva per al formigó en quantitats 
superiors als límits equivalents tolerats en l'aigua d'amassat per la unitat de volum 
de formigó. S'exceptuarà el cas extraordinari d'ús autoritzat de clorur càlcic. 
• La solubilitat en l'aigua ha de ser total, qualsevol que sigui la concentració del 
producte additiu. 
• L'additiu ha de ser neutre enfront als components del ciment, dels àrids i dels 
productes siderúrgics, inclòs a llarg termini. 
• Els additius químics poden subministrar-se en estat líquid o sòlid, però en aquest 
últim cas han de ser fàcilment solubles en aigua o dispersables, amb l'estabilitat 
necessària per assegurar l'homogeneïtat de la seva concentració al menys durant 
deu (10) hores. 
• Perquè pugui autoritzar-se l'ús de qualsevol additiu químic és condició necessària 
que el fabricant o venedor especifiqui quines són les substàncies actives i les inerts 
que entren en la composició del producte. 
8.3.3.1.2.6.4 Classificació dels additius. 
Els additius es classifiquen en: 
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• Airejants. 
• Plastificants, purs o d'efecte combinat amb airejants, retardadors a acceleradors. 
• Retardadors. 
• Acceleradors. 
• Altres additius químics: hidròfugs, antiongelants, desencofrants,... 
8.3.3.1.2.6.4.1 Airejants. 
Els airejants són additius que tenen la funció d'estabilitzar l'aire clos en la massa del formigó 
durant la seva fabricació i posada en obra, produint gran quantitat de bombolles de 
dimensions microscòpiques, homogèniament distribuïdes en tota la massa. 
La finalitat principal de l'ús d'airejants és augmentar la durabilitat del formigó contra els 
efectes del gel i el desgel, i d’altra banda augmentar la plasticitat i treballabilitat del formigó 
fresc, així com reduir la seva tendència a la segregació. 
Els productes comercials airejants poden procedir de: sals de resina de fusta, detergents 
sintètics (fraccions del petroli), lignosulfats (polpa de paper), sals derivades dels àcids del 
petroli, sals de materials proteínics, àcids greixosos resinosos o les seves sals, sals 
orgàniques dels àcids alquilsulfònics. 
A més de les condicions generals per als additius especificats en el present Plec, els 
airejants compliran les següents condicions: 
• No s'admetrà l'ús d'airejants a base de pols d'alumini i de peròxid d’hidrogen. 
• No es permetrà l'ús d'airejants no compensats que puguin produir oclusions d'aire 
superiors al 5%, incloent-se en aquesta restricció les possibles oclusions derivades 
d’errades de fins a un 25% en la dosi de l'airejant. 
• Únicament s'empraran airejants que produeixin bombolles de dimensions 
uniformes i molt petites, de deu (10) a cinc-centes (500) micres. 
• El pH del producte airejant no serà inferior a set (7) ni superior a deu (10). 
• Els airejants no modificaran el temps de presa del formigó. 
• A igualtat dels altres components del formigó, la presència d'airejants no minvarà 
la resistència del formigó a compressió als vint-i-vuit (28) dies, en més del quatre 
(4) per cent per cada ú (1) per cent d'augment d'aire clos, mesurat amb l'aparell de 
pressió pneumàtica. 
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• La dosificació d’airejant no serà en cap cas superior al quatre (4) per cent de pes de 
ciment. 
• No es permetrà l'ús d'additius airejants generadors d'escuma, per reduir 
considerablement la resistència del formigó. Aquesta norma no serà d'aplicació en 
els casos especials d'execució d'elements de morter porós o de formigó cel·lular. 
8.3.3.1.2.6.4.2  Plastificants. 
S'anomenen plastificants els additius per a formigons compostos de substàncies que 
disminueixen la tensió interfacial en el contacte gra de ciment-aigua degut a què la seva 
molècula, en fase aquosa, és per un costat hipotensa-activa en les superfícies on està 
absorbida, i per l'altre és hidròfila, el que facilita el mullat dels grans. La primera part de 
molècula és apolar, de cadena carbonada suficientment llarga, i la segona és netament 
polar. 
A més de les condicions generals per als additius especificats en el present Plec, els 
plastificants compliran les següents condicions: 
• Seran compatibles amb els additius airejants amb absència de reaccions químiques 
entre plastificants i airejants, quan hagin d'emprar-se junts en un mateix formigó. 
• El plastificant ha de ser neutre enfront als components del ciment, dels àrids i dels 
productes siderúrgics, inclòs a llarg termini. 
• No han d'augmentar la retracció de l’adormiment. 
• La seva eficàcia ha de ser suficient amb petites dosis ponderals respecte de la 
dosificació del ciment (menys de 1,5% del pes del ciment). 
• Les errades accidentals en la dosificació del plastificant no han de produir efectes 
perjudicials per a la qualitat del formigó. 
8.3.3.1.2.6.4.3 Retardadors. 
Són productes que s'empren per a retardar la presa del formigó per diversos motius: temps 
de transport dilatat, formigonat en temps calorós, per evitar junts en el formigonat 
d'elements de grans dimensions, etc. 
A més de les condicions generals per als additius especificats en el present Plec, els 
retardadors compliran les següents condicions: 
• No han de disminuir la resistència del formigó a compressió als 28 dies respecte del 
formigó patró fabricat amb els mateixos ingredients però sense additiu. 
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• No hauran de produir una retracció en la pasta pura de ciment superior a l'admesa 
per aquest. 
8.3.3.1.2.6.4.4 Acceleradors. 
Els acceleradors de presa són additius que tenen per efecte avançar el procés de presa i 
enduriment del formigó amb la finalitat d'obtenir elevades resistències inicials. 
S'empren durant el formigonat en temps molt fred i també en els casos en què és precís un 
ràpid desencofrat o posada en càrrega. 
Degut als efectes desfavorables que l'ús d'acceleradors produeix en la qualitat final del 
formigó, únicament està justificat en casos concrets molt especials i quan no són suficients 
altres mesures de precaució contra les gelades, tal com: augment de la dosificació del 
ciment, ús de ciments d'alta resistència inicial, proteccions de cobriment i calefacció de 
prolongada duració, etc. En qualsevol cas, i com en tot ús d’additius, l'ús d’acceleradors ha 
de ser autoritzat expressament pel Director d'Obra. 
L'ús d'acceleradors requereix tenir cura especial de les operacions de fabricació i posada en 
obra de formigó, i en cap cas justifica la reducció de les mesures de precaució establertes 
per al formigonat en temps fred. 
Un dels acceleradors més utilitzat és el clorur càlcic. El clorur càlcic comercial pot 
subministrar-se en forma  granulada o en escates, i les toleràncies en impureses són les 
següents: 
 
 Clorur càlcic Clorurs alcalins Clorur 
magnèsic 
Aigua Impureses 
Clorur càlcic granulat ≥ 94 % ≤ 5 % ≤ 1 % 
Clorur càlcic en escates ≥ 77 % ≤ 2 % ≤ 2 % ≤ 10,5 % ≤ 0,5 % 
 
Les granulometries dels diferents tipus de clorur càlcic seran: 
 
 # 9,52 mm  (3 / 8") # 6,35 mm  (1 / 4") # 0,83 mm  (nº 20) 
Clorur càlcic granulat 100 % 95-100 % 0-10 % 
Clorur càlcic en escates 100 % 80-100 % 0-10 % 
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El producte serà expedit en envasos adequats perquè no sofreixi cap alteració, i en el 
moment d'obrir el recipient no apareixerà en estat aglomerat. 
A més de les condicions generals per als additius especificats en el present Plec, els 
acceleradors compliran les següents condicions: 
• És obligatori realitzar, abans de l'ús de l'accelerador, reiterats assaigs de laboratori 
i proves del formigonat amb els mateixos àrids i ciment que hagin d'emprar-se  en 
l'obra, per determinar la dosificació estricta del additiu i que no es produeixin 
efectes perjudicials incontrolables. 
• El temps d'amassat en la formigonera ha de ser suficient per a garantir la 
distribució uniforme de l’accelerador en tota la massa. 
• El clorur càlcic s'ha de dissoldre perfectament en l'aigua d'amassat abans de ser 
introduït en la formigonera. 
• El clorur càlcic precipita les substàncies que composen la majoria dels additius 
airejants, pel qual accelerant i airejant han de preparar-se en solucions separades i 
introduir-se per separat en la formigonera. 
• El clorur càlcic accentua la reacció àlcali-àrid quan s'utilitzen ciments d'alt 
contingut d'àlcalis. 
• El clorur càlcic no es pot emprar en els casos de presència de sulfats en el 
conglomerant o en el terreny. 
• No es permetrà l'ús de clorur càlcic en estructures de formigó armat, ni en 
paviments de calçades. 
• Està absolutament prohibit l'ús de clorur càlcic en el formigó pretensat. 
En aquest apartat ens referim a productes diferents dels esmentats en  l’article anterior i 
que s'empraran en l'elaboració de formigons per millorar alguna propietat concreta o per 
facilitar l'execució de l'obra. 
Es classifiquen en: 
• Hidròfugs. 
• Curing compounds. 
• Anticongelants. 
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• Desencofrants. 
8.3.3.1.2.6.4.5 Hidròfugs. 
Els hidròfugs o impermeabilitzants de massa no s'utilitzaran, degut a què la seva eficàcia es 
dubtosa vers els efectes perjudicials que en alguns casos pot portar la seva utilització. 
Queden exclosos de l'anterior prohibició els additius que en realitat són simples 
acceleradors de la presa, encara que en la seva denominació comercial s'utilitzi la paraula 
"hidròfug" o impermeabilitzants, i que el seu ús ha de restringir-se a casos especials de 
morters, en enlluiments sota l'aigua, en reparacions de conduccions hidràuliques que hagin 
de posar-se immediatament en servei, en captació de fonts o filtracions mitjançant 
arrebossades i entubats de l'aigua i en altres treballs provisionals o d'emergència on no 
sigui determinant la qualitat del morter o formigó en quant a resistència, retracció o 
durabilitat. 
8.3.3.1.2.6.4.6 Productes filmògens de curat. 
8.3.3.1.2.6.4.6.1 Definició. 
Els productes filmògens de curat són aquells aptes per la seva aplicació damunt de 
superfícies horitzontals i verticals de formigó amb l’objectiu de retardar la pèrdua d’aigua 
durant el període d’enduriment, i reduir al mateix temps la temperatura del formigó 
exposat a la radiació solar. 
S’empraran com a mitjà de curat del formigó fresc, i també per a un posterior curat del 
formigó després del desencofrat o d’un curat per reg inicial. 
8.3.3.1.2.6.4.6.2 Característiques. 
Els productes filmògens de curat constaran d’un pigment blanc finament dividit i un vehicle, 
ja barrejats per la seva immediata utilització sense alteració. El producte presentarà un 
aspecte blanc o metàl·lic uniforme al ser aplicat uniformement damunt d’una superfície de 
formigó. 
El producte filmògen tindrà la consistència necessària per ser aplicat, per mitjà d’un 
polvoritzador, en un gruix uniforme, a una temperatura superior a quatre (4) graus 
centígrads.  
El producte haurà d’adherir-se al formigó fresc que ja s’hagi adormit o endurit 
suficientment a fi de no patir deterioraments durant la seva aplicació, i també al formigó 
humit endurit, formant una pel·lícula contínua quan s’apliqui en la dosi especificada. 
Aquesta pel·lícula, una vegada seca, haurà d’ésser contínua, flexible i sense trencaments o 
forats visibles, quedant intacta al menys set (7) dies després de la seva aplicació. El 
 Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 
Projecte constructiu, condicionament de la xarxa de distribució del reg del Molí de Pals.               
TM  Serra de Daró 
Pàgina 93 
producte líquid filmògen pigmentat no haurà de reaccionar de manera perjudicial amb el 
formigó, particularment amb l’aigua i els ions de calci. 
El producte filmògen de curat s’haurà de poder emmagatzemar, sense deteriorar-se, durant 
sis (6) mesos com a mínim. Aquest producte no podrà sedimentar ni formar crostes en 
l’envàs, podent adquirir una consistència uniforme després de sacsejar-se lleugerament o 
d’ésser agitat amb aire comprimit. En l’assaig de sedimentació a llarg termini, segons el 
mètode ASTM D 1309, la raó de sedimentació no serà inferior a quatre (4). 
La composició i elements dels productes hauran de complir les dos limitacions següents: 
• La porció volàtil del producte serà un material no tòxic ni perillosament inflamable. 
• La porció volàtil comprendrà ceres naturals o de petroli, o bé resines. El contingut de 
substàncies no volàtils s’obtindrà mitjançant assaigs d’acord amb la Norma ASTM D 
1644, mètode A. 
El producte, assajat segons la Norma ASTM C 156, no tindrà una pèrdua d’aigua superior a 
cinquanta mil·ligrams per centímetre quadrat de superfície (0,055 g/cm²) durant setanta-
dues (72) hores. 
Aquest producte assajat amb la Norma ASTM E 97, comptarà amb un poder reflector de la 
llum natural no inferior al seixanta per cent (60%) del diòxid de magnesi. 
El producte després de l’assaig que a continuació es descriu, estarà sec al tacte en menys de 
quatre (4) hores. S’aplicarà aquest producte a un tauler impermeable, en la dosi que 
s’especifica, i estarà sotmès a una corrent d’aire a una temperatura de vint-i-tres graus amb 
més menys un grau i set dècimes de grau centígrad (23º C ± 1,7º C), amb una humitat 
relativa del cinquanta-cinc per cent amb més menys un 5 per cent (55% ± 5%) i a una 
velocitat aproximada de tres metres per segon (3 m/s), recorrent tota la superfície del 
tauler. La pel·lícula formada s’assajarà pressionant moderadament amb el dit. Es 
considerarà seca quan es conservi l’estat inicial de blanura i viscositat i la pel·lícula es 
mantingui ferma. 
Després de dotze (12) hores de la seva aplicació, el producte no romandrà viscós, no 
s’adherirà al calçat, no quedarà marcat quan es camini sobre ell ni proporcionarà al formigó 
una superfície lliscant. 
8.3.3.1.2.6.4.6.3 Ús. 
L’ús de productes filmògens de curat serà expressament autoritzat pel Director d’Obra. 
L'ús d'additius per la cura no disminuirà les precaucions per formigonat en temps calorós. 
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8.3.3.1.2.6.4.7 Anticongelants. 
Els anticongelants no seran aplicats excepte si es tracta d’acceleradors de presa, de manera 
que el seu ús hagi estat prèviament autoritzat segons les normes exposades. 
8.3.3.1.2.6.4.8 Desencofrants. 
Els desencofrants es podran utilitzar una vegada s’hagi comprovat que no es produeixen 
efectes perjudicials en la qualitat intrínseca ni en l'aspecte extern del formigó. 
En cap cas es permetrà l'ús de desencofrants que ocasionin el descobriment de l'àrid del 
formigó, ni amb fins estètics, ni per evitar el tractament dels junts de treball entre 
tongades, ni en caixetins d'ancoratge. 
En la fabricació de prefabricats s'emprarà desencofrant especial per motlles metàl·lics. 
8.3.3.1.3 Tipus.  
Els formigons es classificaran, per la seva utilització en les diverses classes d'obra, d'acord 
amb la resistència característica exigible als vint-i-vuit dies, en proveta cilíndrica de quinze 
centímetres (15 cm) de diàmetre i trenta centímetres (30 cm) d'alçada, establint-se els tipus 
de formigó que s'indiquen en la taula següent: 
 
TIPUS HM - 20 HA - 25 HA - 30 HA – 35 
fck (N/mm
2
)
 
20 25 30 35 
8.3.3.1.4 Dosificació. 
La dosificació dels materials que composen el formigó es realitzarà per pes, tenint en 
compte la seva missió posterior, havent d'ésser en tot cas acceptada pel Director d’Obra. 
La quantitat mínima de ciment per metre cúbic serà de cent setanta-cinc (175) quilograms 
pels formigons en massa i de tres-cents (300) quilograms pels formigons armats. 
En cas de formigons que hagin de realitzar una funció d’impermeabilitat i l’alçada d’aigua 
sigui superior a cinc (5) metres de columna d’aigua, la dosificació mínima de ciment per 
metre cúbic de formigó serà de tres-cents cinquanta (350) quilograms. 
En la dosificació d'aigua es tindrà en compte la quantitat d'humitat dels àrids per efectuar la 
correcció adequada. 
8.3.3.1.5 Consistència. 
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La docilitat del formigó serà la necessària per a què, amb els mètodes previstos de posada 
en obra i compactació, aquest embolcalli les armadures sense solució de continuïtat i ompli 
els encofrats sense que es produeixin fluixers.  La docilitat del formigó es valorarà 
determinant la seva consistència segons la Norma UNE 83313. 
Les diverses consistències i els valors límits dels assentaments en el con d'Abrams seran els 
que figuren en la següent taula: 
 
CONSISTÈNCIA ASSENTAMENT TOLERÀNCIA 
Seca 0 - 2 cm 0 cm 
Plàstica 3 - 5 cm ± 1 cm 
Tova 6 - 9 cm ± 1 cm 
Fluida 10 - 15 cm ± 2 cm 
 
La consistència del formigó serà la més seca possible, compatible aquesta amb els mètodes 
de posada en obra, compactació, impermeabilitat, compacitat i acabat que s’adoptin i 
estableixin. 
 Els formigons tindran preferentment una consistència com a màxim tova en els formigons 
posats a obra, i fluida, per l’addició d’un superplastificant, en els formigons de les peces 
prefabricades, podent-se reduir a criteri del Director d’Obra en funció de la compacitat i 
impermeabilitat obtinguda en els formigons executats. 
La consistència del formigó exigida en cada cas es podrà aconseguir mitjançant l’ús 
restrictiu i molt acurat d’additius que prèviament hauran de ser aprovats pel Director 
d’Obra, complint tot allò que se’ls exigeix en aquest Plec i en les normes d’aplicació dels 
subministradors. 
En aquests casos, als resultats de la mesura de la consistència segons la Norma UNE 83313, 
se’ls hi aplicaran els mateixos criteris, condicions i decisions que els que s’apliquen quan no 
s’utilitzen additius, a excepció feta dels superfluidificants. En aquest cas, l’addició del 
superfluidificant es realitzarà a obra, després de comprovar la consistència del formigó. 
Els albarans dels industrials que subministrin els formigons tindran caràcter contractual en 
quant a fórmula de treball emprada, tipus i quantitat de ciment, consistència i resistència. 
8.3.3.1.6 Estudi de la barreja i obtenció de la fórmula de treball. 
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La posada en marxa del formigó no s'haurà d'iniciar fins que s'hagi estudiat i aprovat la seva 
corresponent fórmula de treball. 
La fórmula esmentada assenyalarà exactament, el tipus de ciment Pòrtland a utilitzar, la 
tipologia, classe i granulometria dels àrids, el gruix màxim de l’àrid gros, la consistència del 
formigó, els continguts en pes de ciment, àrid fi, àrid gros i aigua, tot això per metre cúbic 
de barreja, i la marca, tipus, quantitat i dosificació en pes de ciment dels additius emprats. 
Sobre les dosificacions ordenades, les toleràncies admissibles seran les següents: 
• L’u per cent (1%) en més o en menys, en la quantitat de ciment. 
• El dos per cent (2%) en més o en menys, en la quantitat total d'àrids. 
• L’u per cent (1%) en més o en menys, en la quantitat d'aigua. 
El Contractista presentarà sempre, i degudament avalada pels assaigs previs, la fórmula de 
treball proposada.  Si el Director d’Obra no tingués experiència prèvia sobre la bondat de la 
mateixa, ordenarà la realització dels corresponents assaigs. Els resultats d'aquests seran 
condicionaments de l'acceptació de la fórmula proposada. 
La fórmula que finalment s’esculli pels formigons en contacte amb aigua haurà de tenir en 
compte els següents punts: 
• El tipus de ciment Pòrtland a utilitzar respondrà a les especificacions d’aquest plec. 
• Les sorres seran preferentment de riu i només podran ser d'una altra procedència si així 
ho accepta el Director d’Obra. 
• El gruix màxim d'àrid serà de 20 mm. Els formigons armats en contacte amb aigua 
tindran un gruix màxim d’àrid de 12 mm per tal d’augmentar la dosificació de ciment i la 
seva impermeabilitat. Solament en casos justificats el Director d’Obra podrà modificar 
aquesta prescripció, augmentant-ho com a màxim fins a 20 mm. En particular, el formigó 
de les peces prefabricades podrà tenir un gruix màxim d’àrid de fins a 20 mm si la 
fabricació d’aquestes és molt acurada, aconseguint-se una gran compacitat del formigó 
tant per la fórmula de treball com per la vibració realitzada, sense presentar coqueres ni 
defectes superficials. 
• La consistència del formigó serà com a màxim tova en els formigons posats a obra, i 
fluida, per l’addició de superfluidificant, en els formigons de prefabricats, ajustant-se en 
tot cas segons els medis de col·locació a obra. Les consistències han d’estar prèviament 
aprovades pel Director d’Obra. 
• El contingut mínim de ciment serà de 175 Kg/m3 en els formigons en massa i de 300 
kg/m3 en els formigons armats. 
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• La relació aigua/ciment estarà entre 0,50 i 0,55, no podent-se superar la relació 0,55 a 
menys que així ho decideixi expressament el Director d'Obra. 
• Com a referència inicial en formigons col·locats a obra es disposarà un 55% de sorres 
rentades sobre el pes total d'àrids. D'aquestes un 60% serà menor de 2 mm. i un 40% 
entre 2 i 6 mm. 
• La resistència característica del formigó serà fck > 25 N/mm
2 en formigó col·locat a obra. 
• Es podrà recórrer a l'addició de productes airejants per tal d'aconseguir una bona 
treballabilitat  del formigó, mantenint l'aire incorporat entre un 3,5 i un 5,5%. Es farà ús 
preferentment de productes derivats de resina de pi tipus VINSOL o similar. 
• En les peces prefabricades es podrà emprar superfluidificant a base de melamines 
sintètiques. 
8.3.3.2  Execució 
8.3.3.2.1 Formigó de neteja. 
Prèviament a la col·locació de les armadures en el fons de fonamentació, sabates, lloses i 
soleres, es recobrirà el terreny amb una capa de formigó de resistència característica fck = 
15 N/mm2 en un gruix de 7 cm com a mínim, col·locant-se separadors entre aquesta capa i 
l'armadura corresponent. 
Les capes de formigó de neteja es deixaran a cota i s’allisarà la seva superfície. 
8.3.3.2.2 Posada en obra. 
Com a norma general, no haurà de transcórrer més d'una (1) hora entre la fabricació del 
formigó i la seva posada en obra i compactació. El Director de l'Obra, podrà modificar 
aquest termini si s’empren conglomerants o addicions especials, podent augmentar-ho, a 
més, quan s'adoptin les mesures necessàries per impedir l'evaporació de l'aigua o quan 
concorrin favorables condicions d'humitat i temperatura. En cap cas, es tolerarà la 
col·locació en obra d'embulls que acusin un principi d’enduriment, segregació o dessecació. 
No es permès l'entrada de cubes formigoneres al fons de l'excavació del canal, i menys 
quan s’hagi executat la base drenant. 
No es permetrà l'abocament lliure de formigó des d'alçades superiors a un metre i mig 
(1,50 m) quedant prohibit el llençar-lo amb pales a gran distància, distribuir-lo amb rastells, 
o fer-lo avançar més d'un metre (1 m) dintre dels encofrats. 
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Tampoc es permetrà l'ús de canaletes i trompes pel transport i abocament del formigó, 
llevat que l'Enginyer Director ho autoritzi, expressament, en casos particulars. 
La col·locació pneumàtica del formigó es realitzarà de manera que l'extrem de la màniga no 
estigui situat a més de tres metres (3 m) del punt d'aplicació, que el volum del formigó 
llançat en cada descàrrega  sigui  superior  a  dos-cents  litres (200 l), que s'elimini tot 
l’excés de rebot del material, i que el raig no es dirigeixi directament sobre les armadures. 
A l'hora d'abocar el formigó, es remourà enèrgica i eficaçment, perquè les armadures 
quedin perfectament embolicades, posant-hi cura especialment als llocs on es reuneixi gran 
quantitat d'acer i procurant que es mantinguin els recobriments i separacions de les 
armadures. 
En lloses, l’estesa del formigó s'executarà de forma que l'avançament es realitzi en tot el 
seu gruix. 
En pilars, el formigonat s'efectuarà de forma que la seva velocitat no sigui superior a dos 
metres d'alçada per hora (2 m/h), i removent enèrgicament la massa, perquè no quedi aire 
pres, i vagi assentant uniformement. Quan els pilars i elements horitzontals recolzats en ells 
s'executin d'un mode continu, es deixaran transcórrer al menys, dues hores (2 h) abans de 
procedir a construir els indicats elements horitzontals, a fi de què el formigó dels pilars hagi 
assentat definitivament. 
8.3.3.2.2.1 Posada en obra sota l’aigua 
Per a evitar la segregació dels materials, el formigó es col·locarà acuradament, en una taula 
compacta i en la seva posició final, mitjançant trompes d'elefant, cangilons tancats de fons 
mòbil, o per altres mitjans aprovats pel Director d’Obra, i no haurà de remoure's desprès de 
ser dipositat. Es tindrà especial cura en mantenir l'aigua tranquil·la en el lloc de formigonat, 
evitant tot tipus de corrents que poguessin produir el deslavatge de la barreja. 
La col·locació del formigó es regularà de forma que es produeixin superfícies 
aproximadament horitzontals. 
Quan s'emprin trompes d'elefant, aquestes es rebliran de forma que no es produeixi el 
desvalatge del formigó. L'extrem de càrrega estarà, en tot moment, submergit totalment en 
el formigó, i el tub final haurà de contenir una quantitat suficient de barreja per a evitar 
l'entrada d'aigua. 
Quan el formigó es col·loqui per mitjà de cangilons de fons mòbil, aquests es baixaran 
gradual i acuradament recolzant-se sobre el terreny de fonamentació o sobre el formigó ja 
col·locat. Desprès s'aixecaran lentament durant el recorregut de descàrrega, a fi de 
mantenir, tant com es pugui, l'aigua sense agitacions en el punt de formigonat, i d'evitar la 
segregació i deslavatge de la barreja. 
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8.3.3.2.3 Compactació. 
La compactació dels formigons s'executarà amb vibradors, amb la intensitat suficient per 
aconseguir un formigó compacte i impermeable, sense defectes superficials i amb un 
acabat de qualitat. 
De la compactació es tindrà cura especialment en els paraments i cantonades de l'encofrat, 
eliminant la possibilitat d’existència de buits i reflux del formigó. 
Els vibradors s'aplicaran sempre de forma que el seu efecte s'estengui a tota la massa, 
sense que es produeixin segregacions locals. 
Si s'empren vibradors de superfícies, s'aplicaran movent-los lentament, de forma que la 
superfície del formigó quedi totalment humida. 
Si s'empren vibradors interns, hauran de submergir-se verticalment en la tongada, de forma 
que la seva punta penetri en la tongada subjacent, i retirar-se també verticalment, sense 
desplaçar-los transversalment mentre siguin submergits al formigó. L'agulla s’introduirà i 
retirarà lentament, i a velocitat constant, recomanant-se, a aquest efecte, que no es 
superin els deu centímetres per segon (10 cm/s). 
La distància entre els punts successius d'immersió no serà superior a setanta-cinc 
centímetres (75 cm) i serà l'adequada per a produir en tota la superfície de massa vibrada 
una humectació brillant, sent preferible vibrar en molts punts per poc temps, a vibrar en 
pocs punts prolongadament. No s’introduirà el vibrador a menys de deu centímetres (10 
cm) de la paret de l'encofrat. 
Si s'aboca formigó en un element que simultàniament està vibrant, el vibrador no 
s’introduirà a menys de metre i mig (1,5 m) del front lliure de la massa. 
S'autoritzarà l'ús de vibradors fermament ancorats als motlles. 
Si s'avaria un o més dels vibradors emprats, i no es pot substituir immediatament, es 
reduirà el ritme del formigonat, i/o el Contractista procedirà a una compactació per 
piconament suficient per acabar l'element que s'estigui formigonant no podent-se iniciar el 
formigonat d'altres elements mentre no s'hagin reparat o substituït els vibradors avariats. 
Si s'empren vibradors interns, haurà de donar-se la darrera passada de forma que l'agulla 
no toqui les armadures. 
8.3.3.2.4 Curat. 
Durant el primer període d'enduriment, es sotmetrà al formigó a un procés de curat per reg 
que es perllongarà al llarg del termini que a l'efecte fixi el Director de l'Obra,  segons  el  
tipus de ciment emprat  i  les  condicions climatològiques del lloc. 
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El curat es perllongarà fins que el formigó hagi adquirit un setanta per cent (70%) de la 
resistència característica fixada al projecte. 
El termini mínim de curat es fixa en set (7) dies. 
En qualsevol cas, haurà de mantenir-se la humitat del formigó, i evitar-se totes les causes 
externes, com sobrecàrregues o vibracions, que puguin provocar la fissuració de l'element 
formigonat. Una vegada endurit el formigó, es podran mantenir humides les superfícies 
mitjançant arpilleres, estores de palla o altres teixits anàlegs d'alt poder de retenció 
d'humitat, que s’hauran de regar freqüentment. 
Aquests terminis, prescrits com a mínims, hauran d'augmentar-se en un cinquanta per cent 
(50%) en temps sec, o quan les superfícies hagin d'estar en contacte amb aigües o 
infiltracions agressives. 
L'enduriment per reg podrà substituir-se per la impermeabilització de la superfície 
mitjançant recobriments plàstics o altre tractament especial sempre que aquests mètodes 
ofereixin les garanties necessàries per a evitar la manca d'aigua lliure en el formigó durant 
el primer període d'enduriment. 
Quan per l'enduriment s'utilitzin productes filmògens, les superfícies del formigó es 
recobriran, per polvorització, amb un producte que compleixi les condicions estipulades en 
el present Plec. L'aplicació d’aquests productes s'efectuarà tan aviat com hagi quedat 
enllestida la superfície, abans del primer enduriment del formigó. 
Al procedir al desencofrat, es recobriran també, per polvorització del producte 
d'enduriment, les superfícies que hagin de quedar ocultes. 
En el cas d'utilitzar la calor com agent accelerador de l'enduriment, el Director de l'Obra 
haurà d'aprovar el procediment que es vagi a emprar, sent aconsellable que la temperatura 
no sobrepassi els vuitanta graus centígrads (80 °C), i que la velocitat d’escalfament no 
excedeixi de vint graus centígrads per hora (20 °C/h). 
Si la intensitat de la temperatura així ho requereix, el Director d’Obra podrà exigir la 
col·locació de proteccions suplementàries que proporcionin el correcte aïllament tèrmic. 
8.3.3.2.5 Toleràncies. 
La màxima fletxa o irregularitat que han de presentar els paraments plans, mesurats 
respecte d'una regla de tres metres (3 m) de longitud aplicada en qualsevol direcció, serà la 
següent: 
• Superfícies vistes: cinc mil·límetres (5 mm). 
• Superfícies ocultes: vint-i-cinc mil·límetres (25 mm). 
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• Soleres: tres mil·límetres (3 mm). 
Les toleràncies dels paraments curvilinis respecte els teòrics seran les següents: 
• Superfícies vistes: cinc mil·límetres (5 mm). 
• Superfícies ocultes: trenta-cinc mil·límetres (35 mm). 
8.3.3.2.6 Limitacions en l’execució. 
8.3.3.2.6.1 Formigonat en temps fred 
El formigonat es suspendrà, com a norma general, sempre que es prevegi que dintre de les 
quaranta-vuit hores (48 h) següents, la temperatura ambient pot baixar per sota dels zero 
graus centígrads (0 °C). A aquests efectes, el fet de què la temperatura registrada a les nou 
hores (9 h) del matí (hora solar) sigui inferior a quatre graus centígrads (4 °C), pot 
interpretar-se com a motiu suficient per a preveure que el límit prescrit serà assolit a 
l'esmentat termini. 
Les temperatures esmentades podran rebaixar-se en tres graus centígrads (3 °C) quan es 
tracti d'elements de gran massa, o quan es protegeixi eficaçment la superfície del formigó 
mitjançant sacs, palla o altres recobriments aïllants del fred, amb un gruix que pugui 
assegurar que l'acció de la gelada no afectarà al formigó recent construït, i de forma que la 
temperatura de la seva superfície no baixi d'un grau centígrad sota zero (-1 °C). 
Les prescripcions anteriors seran aplicables en cas de què s'empri ciment Pòrtland. Si 
s'utilitza ciment siderúrgic o puzolànic, les temperatures esmentades hauran d'augmentar-
se en cinc graus centígrads (5 °C). 
Amb formigons en massa amb ciment Pòrtland, els límits de temperatures fixats als dos 
primers paràgrafs d'aquest article podran rebaixar-se en tres graus centígrads (3 °C), si 
s'utilitza una addició que porti clorur càlcic. Sempre i en tot cas, la utilització d'additius 
anticongelants haurà de ser autoritzada pel Director d’Obra. 
En els casos que, per absoluta necessitat, i prèvia autorització del Director d’Obra, es 
formigoni a temperatures inferiors a les anteriorment senyalades, s'adoptaran les mesures 
necessàries perquè durant l’adormiment i enduriment del formigó no es produeixen 
deterioraments locals en els elements corresponents, ni descensos permanents en les seves 
característiques. 
Si no pot garantir-se l'eficàcia de les mesures adoptades per a evitar que la gelada afecti al 
formigó, es realitzaran els assaigs necessaris per a comprovar les resistències assolides, 
prenent-se, en el seu cas, les precaucions que dicti el Director de l'Obra. 
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La temperatura de la massa de formigó, en l’abocament, no serà inferior a cinc graus 
centígrads (5 °C). 
Es prohibeix abocar el formigó quan els armats, motlles, encofrats, etc. tinguin una 
temperatura inferior a zero graus centígrads (0 °C). 
8.3.3.2.6.2 Formigonat en temps calorós 
Quan el formigonat es realitzi en temps calorós, es prendran les mesures adients a fi 
d’evitar una evaporació lleugera de l’aigua en què es barregi, tanmateix mentre s’efectuï el 
transport com durant la col·locació del formigó. 
Una vegada aplicat el formigó, es protegirà del sol i especialment del vent per tal d’evitar el 
seu dessecament. 
Aquestes mesures han d’extremar-se quan hi hagi altes temperatures i vent sec 
simultàniament. Si resulta impossible mantenir humida la superfície de formigó es 
suspendrà el formigonat. 
En tot cas, es suspendrà el formigonat si la temperatura ambient és superior a quaranta 
graus centígrads (40 ºC), llevat que s’adoptin les mesures oportunes i amb l’autorització 
expressa del Director de l’Obra. 
8.3.3.2.6.3 Formigonat en temps de pluges 
El formigonat es suspendrà, com a norma general, en cas de pluges, adoptant-se les 
mesures necessàries per a evitar l'entrada d'aigua a les masses de formigó fresc. 
Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma que es proposi, haurà d'ésser 
aprovada pel Director d’Obra. 
8.3.3.2.7 Junts 
Els junts poden ser de formigonat, contracció i/o dilatació. Els junts de dilatació estaran 
definits en els Plànols. Els de contracció i formigonat es fixaran d’acord al Pla d’Obra i a les 
condicions climatològiques, però sempre abans del formigonat i prèvia aprovació del 
Director de l’Obra. 
Es tindrà cura que els junts derivats de les interrupcions del formigonat quedin normals a la 
direcció dels màxims esforços de compressió i on els seus efectes siguin menys perjudicials. 
Quan es prevegin efectes deguts a la retracció, es deixaran els junts oberts durant un temps 
perquè les masses contingudes puguin deformar-se lliurement. Tot seguit, i amb el temps 
suficient previ al formigonat, es raspallarà i s’humectarà la superfície del formigó endurit, 
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saturant-lo sense entollar-lo. Seguidament es reprendrà el formigonat, tenint especial cura 
de la compactació en les zones pròximes al junt. 
En junts especialment importants, es pot raspallar el formigó endurit amb morter 
procedent del mateix formigó que s’utilitzi per l’execució de l’element. 
En elements verticals, sobre tot suports, es trauran uns centímetres de profunditat de la 
capa superior del formigó abans que hagi adormit, per evitar els efectes del reflux de la 
pasta que segrega l’àrid gros. S’ha de tenir especial cura, en aquesta operació, que l’àrid 
gros quedi visible parcialment, però sense separar-se de la massa de formigó. 
8.3.3.3 Control de qualitat 
El Contractista controlarà la qualitat de l’aigua, àrids, ciment, additius i formigons a emprar 
perquè les seves característiques s'ajustin a l'indicat en el present Plec i en la “Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE)". 
Pel que fa referència al ciment, el Director d’Obra aprovarà el tipus de ciment en funció de 
la presència de sulfats, la reactivitat dels àrids enfront als àlcalis del ciment i d’altres 
consideracions que consideri tinguin importància en la qualitat final del formigó. 
Pel que fa referència als additius, abans de començar l'obra es comprovarà en tots els casos 
l'efecte d’aquests sobre les característiques de qualitat del formigó. Tal comprovació es 
realitzarà mitjançant assaigs previs del formigó. Igualment es comprovarà amb els assaigs 
oportuns de laboratori, l'absència en la composició de l'additiu de compostos químics que 
puguin afavorir la corrosió de les armadures. 
També durant l'execució es vigilarà que el tipus i la marca de l'additiu emprat siguin els 
acceptats pel Director d'Obra. El Contractista tindrà en el seu poder el Certificat del 
Fabricant de cada partida que certifiqui l'acompliment dels requisits indicats en el present 
Plec. 
Tots els formigons arribaran a l’obra perfectament identificats i documentats amb l’albarà 
degudament complimentat, i on figurarà, entre altres, les següents dades: 
• Designació de la central de fabricació del formigó. 
• Número de sèrie de la fulla de subministrament. 
• Data de lliurament. 
• Nom del destinatari del formigó. 
• Especificació del formigó. 
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- Fórmula de treball emprada. 
- Tipus, classe, categoria i marca del ciment. 
- Contingut de ciment. 
- Gruix màxim d’àrid. 
- Relació a/c. 
- Consistència. 
- Resistència. 
- Tipus, quantitat i marca d’additius si n’hi ha. 
- Procedència i quantitat de cendres si n’hi ha. 
• Designació específica del lloc de subministrament. 
• Quantitat de formigó.  
• Hora de càrrega del camió formigonera. 
• Identificació del camió. 
• Hora límit d’utilització del formigó. 
Els albarans dels industrials que subministrin els formigons tindran caràcter contractual, i el 
Contractista comprovarà que efectivament totes les dades exigides hi figuren i que 
aquestes coincideixen amb les característiques reals del formigó contingut en cada camió. 
La no coincidència de les característiques reals amb les indicades en el full de 
subministrament, tenint en compte les toleràncies admissibles, comportarà pel contractista 
l’obligació de rebutjar el formigó contingut en el camió en qüestió, i de comunicar-ho al 
Director d’Obra. 
Pels controls de qualitat a realitzar es tindran en compte les recomanacions corresponents 
a un control a nivell normal segons la “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)". 
En aquest Plec i per aquesta obra es fixen els punts de control, els assaigs a realitzar, la seva 
intensitat i els criteris d’acceptació recollits en les següents taules. 
Les provetes tindran un procés de curat anàleg a l'establert en els formigons dels quals 
s'extreuen, considerant-se els resultats de resistència obtinguts mitjançant aquest tipus de 
curat, anàlegs als obtinguts amb el curat que s'indica a la norma UNE 83301, podent-se 
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aplicar les decisions derivades del control de resistència fixades en la “Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE)". 
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ASSAIGS UNE/NLT MOSTREIG CRITERIS D’ACCEPTACIÓ 
CONTROL DELS MATERIALS 
Aigua    
Substàncies dissoltes 7130  [  ] ≤ 15 gr / l 
Sulfats expressats en SO4
−
2 7131  [ SO4−2 ] ≤ 1 gr / l 
Hidrats de carbó 7132  No n´hi hauran 
Clorurs en Cl − 7178  [ Cl − ] ≤ 6 gr / l 
Exponent d’hidrogen pH 7234  pH ≥ 5 
Substàncies orgàniques solubles en èter 7235  [  ] ≤ 15 gr / l 
Sorra    
Densitat  1 cada 5.000 m3 o 1 
cada 6 m. 
 
Contingut matèria orgànica 7082 1 cada 5.000 m3 o 1 
cada 6 m. 
Colordissolució  ≥ Colorpatró     (≥  ≡ més obscur) 
Terrossos d’argila 7133 1 cada 5.000 m3 o 1 
cada 6 m. 
≤ 1 % 
Partícules toves 7134 1 cada 5.000 m3 o 1 
cada 6 m. 
0 % 
Fins que passen pel  # 0.080 7135 1 cada 5.000 m3 o 1 
cada 6 m. 
≤ 6 % 
Resistència a l’atac del sulfat sòdic 7136 1 cada 5.000 m3 o 1 
cada 6 m. 
Wo  - Wf / Wf  ≤ 10 % 
Resistència a l’atac del sulfat magnèsic 7136 1 cada 5.000 m3 o 1 
cada 6 m. 
Wo  - Wf / Wf  ≤ 15 % 
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment 7137 1 cada 5.000 m3 o 1 
cada 6 m. 
No n’ha de presentar 
Material retingut pel  # 0.063 que sura en un líquid 
de γ = 2 gr/cm3 
7244 1 cada 5.000 m3 o 1 
cada 6 m. 
≤ 0.5 % 
Friabilitat de la sorra 83115 1 cada 5.000 m3 o 1 
cada 6 m. 
 IF ≤ 40 
Compostos de sofre  83120 1 cada 5.000 m3 o 1 
cada 6 m. 
≤ 0.4 % granulat sec 
Equivalent de sorra 83131 1 cada 5.000 m3 o 1 
cada 6 m. 
EA ≥ 75 
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Absorció d’aigua 83133 1 cada 5.000 m3 o 1 
cada 6 m. 
Wf  - Wo / Wf  ≤ 5 % 
Anàlisi granulomètric 7139 1 cada setmana Corba ± 10 % Dosificació 
Humitat 102 / 72 1 cada dia Ajust de l’aigua de la dosificació 
Graves    
Densitat  1 cada 5.000 m3 o 1 
cada 6 m. 
 
Terrossos d’argila 7133 1 cada 5.000 m3 o 1 
cada 6 m. 
≤ 0.25 % 
Partícules toves 7134 1 cada 5.000 m3 o 1 
cada 6 m. 
≤ 5 % 
Fins que passen pel 
# 0.080 
7135 1 cada 5.000 m3 o 1 
cada 6 m. 
≤ 1 % 
Resistència a l’atac del sulfat sòdic 7136 1 cada 5.000 m3 o 1 
cada 6 m. 
Wo  - Wf / Wf  ≤ 12 % 
Resistència a l’atac del sulfat magnèsic 7136 1 cada 5.000 m3 o 1 
cada 6 m. 
Wo  - Wf / Wf  ≤ 18 % 
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment 7137 1 cada 5.000 m3 o 1 
cada 6 m. 
No n’ha de presentar 
Coeficient de forma 7238 1 cada 5.000 m3 o 1 
cada 6 m. 
CF ≥ 0.15 
Material retingut pel # 0.063 que sura en un líquid 
de γ = 2 gr/cm3 
7244 1 cada 5.000 m3 o 1 
cada 6 m. 
≤ 1 % 
Desgast de Los Angeles 83116 1 cada 5.000 m3 o 1 
cada 6 m. 
Coeficient ≤ 40 
Compostos de sofre  83120 1 cada 5.000 m3 o 1 
cada 6 m. 
≤ 0.4 % granulat sec 
Absorció d’aigua 83133 1 cada 5.000 m3 o 1 
cada 6 m. 
Wf  - Wo / Wf  ≤ 5 % 
Anàlisi granulomètric 7139 1 cada setmana Corba ± 10 % Dosificació 
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ASSAIGS UNE / 
NLT 
MOSTREIG CRITERIS D’ACCEPTACIÓ 
Ciments     
Resistència a 
compressió 
80101 1 cada 500 T    2 DIES  7 DIES 28 DIES  
     (mín) (mín) (mín) (màx)  
     55 A 30 -- 55 --  
    55 25 -- 55 --  
     45 A 20 -- 45 65  
    45 -- 30 45 65  
     35 A 13,5 -- 35 55  
    35 -- 20 35 55  
    25 -- 15 25 --  
    
Principi i fi 
d’adormiment 
80102 1 cada 500 T   TIPUS I             TIPUS I - O  
     Després Abans Després Abans  
    55 45 ‘ 12 h 45 ‘ 12 h  
    45 60 ‘ 12 h 60 ‘ 12 h  
    35 60 ‘ 12 h 60 ‘ 12 h  
    25 60 ‘ 12 h 60 ‘ 12 h  
    
     TIPUS I TIPUS I - O  
Agulles de  Le 
Chatelier 
80103 1 cada 500 T  55,45
,35 
Expansió ≤ 10 mm Expansió ≤ 10 mm  
Pèrdua al foc 80215 1 cada 500 T  55,45
,35 
PF ≤ 5 % PF ≤ 3.5 %  
Residu insoluble 80215 1 cada 500 T  55,45
,35 
RI ≤ 5 % RI≤ 2.5 %  
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Clorurs  80215 1 cada 500 T  55,45
,35 
Cl 
- ≤ 0.1 % Cl - ≤ 0.1 %  
Triòxid de sofre 80215 1 cada 500 T  55 SO3 ≤ 4.5 % SO3 ≤ 4.5 %  
    45 SO3 ≤ 4.5 % SO3 ≤ 4.5 %  
    35 SO3 ≤ 4 % SO3 ≤ 4 %  
    
CONTROL DE L’EXECUCIÓ 
    
Dosificació   Plàstica  [ 3 a 5 ]  Vibrat enèrgic a obra 
Tova  [ 6 a 9 ]  Vibrat o apisonat 
    
Resistència  83301 
/03 /04 
2 sèries 6 provetes  
cada 100 m
3
 
    fest  ≥ fck                         
    
Consistència 83313 1 cada sèrie   CONSISTÈNCIA ASSENTAMENT  TOLERÀNCIA  
       Seca 0 - 2 cm 0 cm  
       Plàstica 3 - 5 cm ± 1 cm  
       Tova 6 - 9 cm ± 1 cm  
       Fluida 10 - 15 cm ± 2 cm  
    
Curat       fc ≥ 0.7 fck ; T ≥ 7 dies                       
 
Els assaigs de consistència es realitzaran majoritàriament a obra i segons la norma UNE 
83313, havent-se de contrastar els resultats amb l’albarà corresponent, que té caràcter 
contractual. 
La utilització d’additius, en tipus, quantitats etc., haurà d’estar aprovada pel Director 
d’Obra, sent de marques de reconeguda solvència amb acreditacions oficials sobre la seva 
idoneïtat. 
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En el cas d’ús d’additius en el formigó, i tenint en compte tot el que s’exigeix en aquest Plec 
i en les normes d’utilització dels industrials, els assaigs de consistència es realitzaran segons 
la mateixa norma, aplicant-se els mateixos criteris, condicions i decisions que els que 
s’apliquen quan no s’utilitzen additius. En el cas d’ús de superfluidificant, la consistència es 
mesurarà abans d’afegir-lo, operació que es realitzarà a peu d’obra. 
En cas que es realitzi l’assaig de consistència a un camió formigonera i el resultat no estigui 
comprés dintre del rang fixat en l’anterior taula, es rebutjarà aquesta. Si aquesta situació es 
presenta freqüentment, el Director d’Obra ordenarà al Contractista el canvi de 
subministrador, sent els sobrecostos derivats d’aquesta decisió a càrrec d’aquest. 
Si la resistència estimada del formigó de les provetes corresponents no supera la resistència 
característica especificada, s'extrauran directament provetes dels elements afectats, no 
comprometent l'estabilitat o resistència d’aquests elements. Assajades aquestes, es 
calcularà la resistència característica per mitjà de les corbes d’enduriment corresponents, 
tenint en compte les temperatures registrades des del moment del formigonat. Es podran 
complementar aquests assaigs amb mètodes d’auscultació dinàmica i altres suficientment 
sancionats per l’experiència. 
En funció dels resultats d’aquests assaigs, dels estudis encarregats pel Director d’Obra, i si 
s’escau, dels resultats dels assaigs estàtics de posta en càrrega, el Director d’Obra decidirà 
l’acceptació, reforç o demolició dels elements en qüestió, essent totes les despeses 
d’aquests assaigs, estudis i proves, a càrrec del Contractista, així com les conseqüències 
econòmiques i temporals derivades de qualsevol decisió, que inclouen penalitzacions per 
termini o per defecte de qualitat. 
Les possibles contradiccions que puguin sorgir entre allò assenyalat en aquest Plec, les 
normatives vigents i les regles de la bona pràctica,  es resoldran automàticament amb 
l’acceptació de la intensitat i del criteri més restrictiu. 
Tots aquests assaigs seran realitzats en un Laboratori Oficial acceptat per la Direcció d'Obra 
i a càrrec del Contractista. 
8.3.3.4  Amidament i abonament 
Els formigons s'amidaran per metres cúbics (m3) realment col·locats a obra, mesurats sobre 
els Plànols. 
Pel seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de 
preus. 
S'inclouen en els preus totes les operacions i materials necessàries per a la fabricació, 
transport, posada en obra en les condicions descrites, compactació, execució de juntures i 
reg i curat del formigó segons les prescripcions del Director d’Obra. 
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S’inclouen també els excessos de formigó derivats de sobreamples en l’execució, 
d’irregularitats del terreny o de les capes granulars sobre les quals s’estenen soleres o 
capes de neteja, i els excessos derivats de la falta de confinament lateral, com es el cas 
també de les capes de neteja. 
Els preus inclouen així mateix l'anivellament de les soleres i lloses i l'acabament llis de les 
superfícies no encofrades. 
No seran d’abonament els increments derivats de la modificació per part del Director 
d’Obra del gruix màxim d’àrid, tipus i quantitat de ciment i consistència del formigó per tal 
d’aconseguir uns formigons d’una alta compacitat i impermeabilitat (veure article referent 
a l’obtenció de la fórmula de treball). Aquestes modificacions consisteixen bàsicament en la 
reducció del gruix màxim d’àrid de 20 mm a 12 mm, la dosificació mínima de ciment de 175 
Kg/m3 en els formigons en massa i de 300 kg/m3 en els formigons armats, una relació 
aigua/ciment com a màxim de 0,55 i una consistència com a màxim tova en els formigons 
posats a obra, i fluida en els formigons de prefabricats. 
No seran d’abonament les operacions que a judici del Director d’Obra s’hagin de realitzar 
per netejar, enfoscar i reparar les superfícies de formigó en les que s’acusin irregularitats 
dels encofrats superiors a les tolerades, o les que presentin defectes, incloent-hi les 
coqueres. 
Així mateix no seran d’abonament l’execució de matavius, impermeabilització dels tirantets 
amb morter sense retracció i detalls d’obra propis d’una bona execució. 
8.3.4 Encofrats i motlles 
8.3.4.1 Definició 
Es defineix com encofrat l’element destinat a emmotllar in situ els formigons i morters. Pot 
ser recuperable o perdut, entenent per aquest últim el que queda embegut en el formigó. 
8.3.4.2  Materials 
Els materials a utilitzar pels encofrats seran acer o fusta. 
8.3.4.3  Execució 
8.3.4.3.1 Generalitats. 
Abans d’iniciar les operacions de formigonat, el Contractista haurà de tenir l’aprovació 
expressa del Director de l’Obra de l’encofrat realitzat, sense que aquesta autorització 
signifiqui en cap moment eximir al Contractista de la seva responsabilitat en quant a l'obra 
acabada de formigó. 
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S'autoritza l'ús de tècniques i tipus especials d'encofrat sancionats per la pràctica havent de 
justificar-se aquelles altres que es proposin i que, per la seva novetat, així es requereixi a 
judici del Director de les Obres. 
Tant les superfícies dels encofrats, com els productes que s’hi puguin aplicar, no podran 
contenir substàncies perjudicials pel formigó. 
Els encofrats s'humectaran abans de formigonar a fi d'evitar l'absorció de l'aigua 
continguda al formigó i es netejaran especialment els fons, deixant-se obertures 
provisionals per facilitar la seva neteja. Aquestes obertures hauran d'ésser segellades abans 
de formigonar amb l'objectiu de què no deixin fugir les pastes durant el formigonat. 
Es obligatori l’ús de desencofrant. 
Tant els junts com les peces que constitueixen els encofrats hauran de tenir la resistència i 
duresa necessàries perquè, durant el temps previst del formigonat i, especialment, sota els 
efectes dinàmics produïts pel sistema de compactació que s’ha exigit o adoptat, no es 
produeixin esforços anormals en el formigó, ni durant la col·locació a obra ni en el període 
d’enduriment. Així mateix, tampoc es produiran moviments localitzats en els encofrats 
superiors a cinc mil·límetres (5 mm). 
Els enllaços dels diferents elements o pannells dels motlles hauran d’ésser sòlids i senzills 
per tal de facilitar el seu muntatge i desmuntatge. 
Els encofrats de fons dels elements plans o rectes de més de sis metres (6 m) de llum lliure, 
es disposaran amb la contrafletxa necessària per tal que, una vegada desencofrat i carregat 
l’element, aquest conservi una lleugera concavitat en l’intradós. 
Les superfícies interiors dels encofrats hauran d’ésser suficientment llises i uniformes a fi 
que els paraments de  les  peces de formigó emmotllades en aquests no presentin defectes, 
deformacions, ressalts ni rebaves superiors a cinc mil·límetres (5 mm) d’alçada. 
Quan es realitzi l’encofrat d’elements de gran alçada i poc gruix, d’un sol cop, es preveuran 
en les parets laterals dels encofrats finestres de control, les quals tindran les mides 
suficients per tal de permetre la compactació del formigó. Aquestes obertures es 
disposaran en un espai vertical  i  horitzontal  no  superior  a  un metre (1 m) i es tancaran 
quan el formigó arribi a la seva alçada. 
Les superfícies corbes s'hauran d'encofrar amb encofrats de directriu curvilínia. Les 
aproximacions de les corbes amb poligonals tan sols es realitzaran amb l'autorització 
expressa del Director d’Obra i s’hauran de seguir els criteris que aquest fixi per tal 
d’aconseguir la qualitat desitjada en les superfícies. 
 Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 
Projecte constructiu, condicionament de la xarxa de distribució del reg del Molí de Pals.               
TM  Serra de Daró 
Pàgina 113 
Els encofrats perduts hauran d’ésser suficientment hermètics per tal que no penetri en el 
seu interior la lletada de ciment. Es subjectaran adequadament als encofrats exteriors amb 
la finalitat que no es moguin durant la col·locació i compactació del formigó. Es tindrà 
especial cura de què no nedin en l’interior de la massa de formigó fresc. 
El Contractista adoptarà les mesures necessàries a fi que les arestes vives del formigonat 
estiguin ben realitzades col·locant si és necessari angulars metàl·lics en les arestes exteriors 
dels encofrats, o utilitzant un sistema igualment eficaç. El Director de l’Obra podrà 
autoritzar, si o creu adient, la utilització de matavius per aplanar aquestes arestes. No es 
permetran imperfeccions superiors a 5 mil·límetres (5 mm) en les línies de les arestes. 
Els productes que s’utilitzin a fi de facilitar el desencofrat o desemmotllat hauran de 
complir amb l'especificat en la “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" i estar aprovats 
pel Director de l’Obra. Com a norma general, s’utilitzaran vernissos antiadherents formats 
per silicones, o preparats amb olis solubles amb aigua o grassa diluïda, defugint en tot cas 
de l’ús de gas-oil, grassa corrent, o qualsevol altre producte anàleg. Durant la seva aplicació 
s’hauran d’evitar escorrenties en les superfícies verticals o inclinades dels motlles o 
encofrats. Així mateix, tots aquests productes no impediran la posterior col·locació del 
revestiment ni la possible execució de juntures de formigonat, i particularment quan es 
tracti d’elements que després hagin d’unir-se entre ells. 
8.3.4.3.2 Motlles. 
Els motlles que han estat utilitzats i que serviran per fabricar més elements, seran 
degudament rectificats i netejats. 
Els motlles hauran de permetre l’evacuació de l’aire intern quan es formigoni. Per aquest 
motiu, en determinades ocasions serà necessari preveure respiralls. 
En cas de què les peces es fabriquin en sèrie, quan els motlles corresponents a cada 
tongada siguin independents, hauran d’estar perfectament subjectes i travats entre ells, a fi 
d’evitar moviments relatius durant la fabricació, els quals poguessin modificar els 
recobriments de les armadures actives, i com a conseqüència les característiques resistents 
de les peces fabricades en aquests motlles. 
En cas que els motlles hagin patit danys, deformacions, etc., i com a conseqüència hagin 
variat les seves característiques geomètriques respecte a les originals, no podran forçar-se a 
recuperar la seva forma correcta. 
8.3.4.3.3 Encofrats de fusta. 
Els junts entre els diferents taulons hauran de permetre el seu entumiment per la humitat 
del reg i del formigó, sense que deixin escapar la pasta durant el formigonat; a tal fi es 
podrà autoritzar l’ús d’un segellat adequat. 
 Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 
Projecte constructiu, condicionament de la xarxa de distribució del reg del Molí de Pals.               
TM  Serra de Daró 
Pàgina 114 
En el cas de formigons vistos, l'encofrat serà de fusta, ribotada, encadellada i regruixada. La 
fusta estarà exempta d'esquerdes, ranures, taques o qualsevol altre defecte que perjudiqui 
la seva solidesa o textura. Contindrà el menor número possible de nusos, i en cas d'existir el 
diàmetre d’aquests serà inferior a la setena part (1/7) de la menor dimensió del post. Les 
fibres de la fusta seran rectes i no regirades, paral·leles a la major dimensió de la peça. 
8.3.4.3.4 Encofrats i motlles per formigó pretensat. 
En el cas d’obres de formigó pretensat, es tindrà especial cura en la rigidesa dels encofrats 
en les zones d’ancoratge, per tal que els eixos dels tensors siguin exactament normals als 
ancoratges. Es comprovarà que els encofrats i motlles accepten les deformacions de les 
peces que en ells es formigonin i resisteixen adequadament la redistribució de càrregues 
que s’origina durant el tesat de les armadures i la transmissió de l’esforç de pretensat al 
formigó. Especialment, els encofrats i motlles han de permetre, sense impediments, 
l’escurçament dels elements que en ells es fabriquin. 
Quan un dintell té una juntura vertical de construcció, com el que es produeix en un tauler 
continu que es construeixi per parts o mitjançant voladissos successius, el tancament 
frontal d’aquesta es realitzarà per mitjà d’un encofrat que tingui tots els forats necessaris 
per posar-hi les armadures passives i les beines de pretensat. 
8.3.4.3.5 Desencofrat. 
El desencofrat del formigó es realitzarà una vegada endurit i assolida la resistència mínima 
necessària pel formigó. En qualsevol cas serà el Director de l'Obra qui fixi el temps de 
desencofrat en funció de la tipologia del formigó a desencofrar. 
El desencofrat dels costers verticals dels elements que tinguin poc gruix, podrà efectuar-se 
passats tres (3) dies després del formigonat de la peça, llevat que durant aquest període 
s’hagin produït temperatures molt baixes o altres causes, suficients com per alterar el 
procés normal d’enduriment del formigó. Els costers verticals d’elements de molt gruix o els 
horitzontals s’hauran de retirar abans dels set (7) dies amb les mateixes condicions 
esmentades anteriorment. 
El Director  de  l’Obra  podrà  reduir els terminis anteriors a dos (2) dies o quatre (4) dies 
respectivament, quan el tipus de ciment emprat proporcioni un enduriment prou ràpid. 
El desencofrat s’haurà de dur a terme el més aviat possible, sense que això suposi un perill 
per formigonat i amb la finalitat d’iniciar tot seguit les operacions de curat. 
En el cas d’obres de formigó pretensat, es retiraran els costers dels encofrats abans de 
l’operació de tesat i, en general qualssevol elements d’aquests que no sigui subjector de 
l’estructura, a fi de què els esforços de pretensat actuïn mínimament coaccionats. 
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Els filferros, barres d’acer i ancoratges de l’encofrat que hagin quedat fixats al formigó, es 
tallaran arran del parament i es protegiran i segellaran amb un morter sense retracció. 
8.3.4.4 Amidament i Abonament 
Els encofrats i motlles s’amidaran per metres quadrats (m2) de superfície de formigó 
realment encofrada mesurada en les plànols. 
Pel seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de 
preus 
Aquesta unitat serà d’abonament sempre que en la justificació del preu o en la seva 
descripció no figuri explícitament que l’encofrat està inclòs en el preu del formigó. 
Els preus inclouen l'encofrat i desencofrat del formigó, el curat, la impermeabilització dels 
forats deixats al formigó per a la subjecció dels pannells, i tots els medis auxiliars necessaris 
per a la correcta execució de les obres com ara, maquinària auxiliar, desencofrant, 
separadors, líquid de curat, etc... 
Els forjats es consideraran encofrats per la part inferior i costats laterals, i les bigues pels 
seus laterals i fons. 
Les cintres tan sols seran d’abonament si així s’especifica en el projecte i si així es reflecteix 
en el pressupost. En cas contrari es consideraran incloses en el preu de l’encofrat. 
Els preus inclouen així mateix, l'anivellament de les soleres i lloses i l'acabament llis de les 
superfícies no encofrades. 
No seran d’abonament les operacions que a judici del Director d’Obra s’hagin de realitzar 
per netejar, enfoscar i reparar les superfícies de formigó en les que s’acusin irregularitats 
dels encofrats superiors a les tolerades, o les que presentin defectes, incloent-hi les 
coqueres. 
Així mateix no seran d’abonament l’execució de matavius, impermeabilització dels tirantets 
amb morter sense retracció i detalls d’obra propis d’una bona execució. 
8.3.5 Juntes  
8.3.5.1 Definició. 
Es defineix com a junta el dispositiu que separa dos elements amb l’objecte de 
proporcionar als mateixos els graus de llibertat de moviments necessaris per tal que puguin 
absorbir, sense esforços apreciables, les dilatacions i contraccions produïdes per les 
variacions de temperatura o reològiques del formigó. 
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També s’entendrà com a junta el dispositiu que separa dos elements amb l’objecte de 
proporcionar als mateixos els graus de llibertat de moviments necessaris per tal que puguin 
absorbir, sense esforços apreciables, els moviments relatius que es poden produir entre 
aquests. 
Quan, en qualsevol dels dos casos, s’assegura l’absència de filtracions, les juntes 
s’anomenen juntes d’estanqueïtat. 
8.3.5.2  Característiques 
8.3.5.2.1 Generalitats. 
Les diferents parts de què consta una junta són: 
• Fons: Es la part de la junta més propera al terreny. 
• Element impermeabilitzant: Es la part de la junta que li dona els graus de llibertat per 
moure’s independentment i que també té la funció d’impermeabilitat. 
• Protecció: Es la part de la junta que té com a finalitat protegir l’element 
impermeabilitzant. 
8.3.5.2.2 Tipologia. 
Les juntes es classificaran de la següent manera: 
1.- Juntes entre elements de formigó en massa in situ. 
1.1.- Juntes longitudinals. 
1.1.1.- Juntes horitzontals. 
1.2.- Juntes transversals. 
1.2.1.- Juntes horitzontals. 
1.2.2.- Juntes verticals i/o inclinades. 
2.- Juntes entre elements de formigó armat in situ. 
2.1.- Juntes longitudinals. 
2.1.1.- Juntes horitzontals. 
2.2.- Juntes transversals. 
 Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 
Projecte constructiu, condicionament de la xarxa de distribució del reg del Molí de Pals.               
TM  Serra de Daró 
Pàgina 117 
2.2.1.- Juntes horitzontals. 
2.2.2.- Juntes verticals i/o inclinades. 
3.- Juntes entre elements de formigó prefabricat. 
3.1.- Juntes longitudinals. 
3.1.1.- Juntes horitzontals. 
3.2.- Juntes transversals. 
3.2.1.- Juntes horitzontals. 
3.2.2.- Juntes verticals i/o inclinades. 
4.- Juntes entre elements de formigó en massa o armat in situ i prefabricat. 
4.1.- Juntes longitudinals. 
4.1.1.- Juntes horitzontals. 
4.2.- Juntes transversals. 
4.2.1.- Juntes horitzontals. 
4.2.2.- Juntes verticals i/o inclinades. 
8.3.5.2.3  Materials 
Segons les parts, els materials a emprar seran: 
1.- Fons: 
a) Res. 
b) Morter M-80. 
c) Perfil d’escuma de polietilè de cèl·lula tancada. 
d) Poliestirè expandit. 
2.- Element impermeabilitzant:  
a) Poliuretà. 
a1) Imprimació per poliuretà. 
 Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 
Projecte constructiu, condicionament de la xarxa de distribució del reg del Molí de Pals.               
TM  Serra de Daró 
Pàgina 118 
a2) Massilla de poliuretà. 
b) Polisulfur. 
b1) Imprimació per polisulfur. 
b2) Massilla de polisulfur. 
c) Cautxú-betum. 
c1) Imprimació de cautxú-betum. 
c2) Massilla de cautxú-betum. 
d) Làmina de cautxú-betum. 
d1) Imprimació de cautxú-betum. 
d2) Làmina de cautxú-betum. 
e) Banda PVC. 
f) Banda hidroexpansiva. 
3.- Protecció:  
a) Res. 
b) Morter M-80 sense retracció additivat. 
c) Poliuretà. 
c1) Poliestirè expandit.  
c2) Imprimació per poliuretà. 
c3) Massilla de poliuretà. 
8.3.5.2.3.1 Poliuretà 
Màstic elàstic de poliuretà de dos components, impermeable, resistent a la intempèrie, als 
cicles de temperatura,  a l’envelliment, als moviments estructurals i a la pressió hidràulica. 
Ha de ser compatible amb l’aigua potable. 
No ha de presentar termoplasticitat. 
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Les superfícies han d’estar eixutes, netejades amb raspall i lliures de pols, aigua, 
protuberàncies i forats, a més de ser sensiblement planes. 
S’aplicarà amb pistola, preferentment pneumàtica. 
No es podrà aplicar a temperatures inferiors a cinc (5) graus centígrads. 
S’ha de realitzar una imprimació prèvia, com a mínim una (1) hora abans de col·locar el 
màstic, i no s’han de superar les vint-i-quatre (24) hores. 
8.3.5.2.3.2 Polisulfur 
Màstic elàstic de polisulfur de dos components, impermeable, resistent a la intempèrie, als 
cicles de temperatura,  a l’envelliment, als moviments estructurals i a la pressió hidràulica. 
Ha de ser compatible amb l’aigua potable. 
No ha de presentar termoplasticitat. 
Les superfícies han d’estar eixutes, netejades amb raspall i lliures de pols, aigua, 
protuberàncies i forats, a més de ser sensiblement planes. 
S’aplicarà amb pistola, preferentment pneumàtica. 
No es podrà aplicar a temperatures inferiors a quatre (4) graus centígrads. 
S’ha de realitzar una imprimació prèvia, com a mínim una (1) hora abans de col·locar el 
màstic, i no s’han de superar les vint-i-quatre (24) hores. 
8.3.5.2.3.3 Cautxú-betum 
Compost de cautxú-betum de dos components que es barregen per produir un líquid 
viscós, que una vegada curat es transforma en un màstic elastomèric i impermeable. 
Ha de ser compatible amb l’aigua potable. 
No ha de presentar termoplasticitat. 
Les superfícies han d’estar eixutes, netejades amb raspall i lliures de pols, aigua, 
protuberàncies i forats, a més de ser sensiblement planes. 
No es podrà aplicar a temperatures inferiors a quatre (4) graus centígrads. 
S’ha de realitzar una imprimació prèvia, com a mínim una (1) hora abans de col·locar el 
màstic, i no s’han de superar les vint-i-quatre (24) hores. 
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8.3.5.2.3.3.1 Làmina cautxú-betum. 
Làmina impermeable, preformada, flexible i autoadhesiva, formada per una capa suport de 
polietilè d’alta densitat entrecreuat, que li proporciona una estabilitat dimensional, alta 
resistència a la ruptura, perforació i impactes, i un compost de cautxú-betum. 
Les cintes de cautxú-betum compliran les següents especificacions: 
• Norma ASTM D638 pel que fa referència a la resistència a la ruptura. 
• Norma ASTM D638 pel que fa referència a la resistència a la tracció. 
• Norma ASTM E154 pel que fa referència a la resistència al punxonament. 
• Norma ASTM D638 pel que fa referència a l’allargament de la pel·lícula de polietilè. 
• Norma ASTM D638 pel que fa referència a l’allargament del compost. 
• Norma ASTM D1004 pel que fa referència a la resistència al esquinçament. 
• Norma ASTM D1000 pel que fa referència a l’adherència  al formigó imprimat. 
• Norma ASTM D1000 pel que fa referència a l’adherència  amb ell mateix. 
• Norma ASTM D570 pel que fa referència a la impermeabilitat a l’aigua. 
• Norma ASTM E96 pel que fa referència a la permeabilitat a la humitat. 
• Norma ASTM D543 pel que fa referència a la resistència ambiental. 
Les unions es realitzaran per solapament amb una longitud no inferior a deu (10) 
centímetres. 
Les superfícies suport han de ser planes. 
Les superfícies han d’estar eixutes, netejades amb raspall i lliures de pols, aigua, 
protuberàncies i forats. 
L’aplicació es realitzarà en fred. 
S’ha d’assegurar una bona adhesió aplicant-hi la pressió suficient i de manera que no quedi 
aire. 
No es podrà aplicar a temperatures inferiors a quatre (4) graus centígrads. 
El gruix de la làmina no serà inferior a un (1) mil·límetre i mig. 
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S’ha de realitzar una imprimació prèvia, com a mínim una (1) hora abans de col·locar el 
màstic, i no s’han de superar les vint-i-quatre (24) hores. 
8.3.5.2.3.4 Banda de PVC. 
Perfil preformat realitzat amb una extrusió de clorur de polivinil, amb plastificants de 
primera qualitat, que reuneix les següents característiques: 
1.- Juntes de contracció/construcció. 
1.1.- Labiat central. 
1.2.- Bulbs extrems circulars sòlids. 
1.3.- Pestanyes en els extrems amb forats reforçats. 
2.- Juntes de dilatació/moviment 
2.1.- Bulb central circular foradat. 
2.2.- Bulbs extrems circulars sòlids. 
2.3.- Pestanyes en els extrems amb forats reforçats. 
El clorur de polivinil complirà les especificacions fixades en la norma BS 2571. 
L’amplada mínima serà de cent seixanta (160) mil·límetres. 
El gruix mínim serà de cinc (5) mil·límetres. 
El diàmetre mínim dels bulbs extrems serà de tretze (13) mil·límetres.  
Per amplades superiors a vint (20) centímetres el Director d’Obra fixarà, si així s’escau, la 
disposició de nervis auxiliars per millorar l’estanqueïtat. 
Les unions es realitzaran mitjançant soldadura a tope dels extrems seguint les 
recomanacions del fabricant pel que fa referència a metodologia, eines i materials. 
8.3.5.2.3.5 Banda hidroexpansiva 
Perfil preformat sòlid realitzat amb una barreja de resines hidrofíliques i cautxú de neoprè 
en forma de cinta sòlida. 
Les superfícies han d’estar eixutes, netejades amb raspall i lliures de pols, aigua, 
protuberàncies i forats, a més de ser sensiblement planes. 
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L’amplada mínima serà de vint (20) mil·límetres. 
El gruix mínim serà de cinc (5) mil·límetres. 
Les unions es realitzaran mitjançant solapament recte d’una longitud no inferior a cent 
(100) mil·límetres. 
La fixació al suport de formigó es realitzarà amb l’adhesiu recomanat pel fabricant. Si la 
superfície es molt irregular i rugosa s’utilitzarà un morter epoxi. 
8.3.5.2.3.6 Morter M-80 
El morter a utilitzar en la realització de les juntes serà aquell que compleixi les 
especificacions assenyalades en aquest Plec i que tingui una resistència característica a la 
compressió de vuitanta(80) kiloponds per centímetre quadrat. 
Serà d’aplicació tot l’assenyalat en l’esmentat article pel que fa referència a materials, 
dosificació, fabricació i execució. 
8.3.5.2.3.6.1 Morter M-80 additivat. 
El morter additivat a utilitzar en la realització de les juntes serà aquell que compleixi les 
especificacions assenyalades en aquest Plec, amb una resistència característica a la 
compressió de vuitanta (80) kiloponds per centímetre quadrat, i amb els següents 
productes d’addició afegits per millorar les seves propietats. 
1.- Fibres de polipropilé. 
a) Grandària: Vint-i-cinc (25) mil·límetres. 
b) Dosificació: Un (1) quilogram per metre cúbic de morter.  
2.- Emulsió sintètica adhesiva (làtex). 
a) Dosificació: 
a.1) Ciment / arena: 1 / 1 
a.2) Làtex / aigua: 1 / 2  
3.- Retardador. 
La dosificació d’aigua dependrà de la consistència desitjada i la resistència exigida. 
A més, l’arena serà de riu rentada, amb una granulometria de 0-2 mil·límetres. 
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Pel que fa referència al morter, serà d’aplicació tot l’assenyalat en aquest Plec, en 
referència a materials, dosificació, fabricació i execució. 
Pel que fa referència a les addicions, serà d’aplicació tot l’assenyalat en l’apartat 
corresponent dins l’article “Formigó” d’aquest Plec. 
8.3.5.2.3.7 Perfil d’escuma de polietilè 
Perfil preformat d’escuma de polietilè de cèl·lula tancada. 
L’escuma de polietilè complirà les següents especificacions: 
 1.-  Norma ASTM D3575G pel que fa referència a l’absorció capil·lar. 
 2.-  Norma ASTM D3575E pel que fa referència a la resistència a la tracció. 
 3.-  Norma ASTM D3575A pel que fa referència a la compressió. 
Quan els perfils siguin làmines, es tallaran i es col·locaran en el suport amb cola. 
Quan els perfils siguin cilíndrics, es situaran a la fondària exigida amb eines que no els 
deformin, aplicant-se de manera que quedi comprimit entre un vint-i-cinc (25) per cent i un 
cinquanta (50) per cent del seu diàmetre inicial i de manera que resisteixi la pressió del 
màstic d’estanqueïtat. 
No ha de presentar absorció d’aigua. 
Ha de ser compatible amb els màstics d’estanqueïtat utilitzats. 
No s’emprarà amb màstics d’estanqueïtat aplicats en calent. 
El gruix mínim de les làmines serà de deu (10) mil·límetres. 
El diàmetre mínim dels cilindres serà de deu (10) mil·límetres. 
8.3.5.3 Execució 
Les juntes es realitzaran segons les parts que la formen, els materials emprats per realitzar-
la i els tipus de formigó que la composen. 
Les diferents juntes es poden realitzen en funció de l’element impermeabilitzant. Així 
doncs, donat l’element impermeabilitzant a utilitzar, els tipus de formigó que constitueixen 
la junta així com la seva tipologia, es presenten diferents possibilitats en l’execució del fons 
i de la protecció per aquest element. 
 Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 
Projecte constructiu, condicionament de la xarxa de distribució del reg del Molí de Pals.               
TM  Serra de Daró 
Pàgina 124 
Segons la inclinació de les superfícies i la consistència de les massilles, poden existir 
tipologies de juntes que no es poden realitzar. 
Els màstics d’estanqueïtat hauran de ser tals que la seva aplicació es realitzi en fred. 
No s’autoritzen, a excepció que el Director d’Obra així ho determini explícitament, els 
màstics d’estanqueïtat aplicats en calent. 
La manipulació dels materials, les unions d’aquests, etc. tindran en compte les 
especificacions recomanades pels fabricants, les prescripcions fixades pel Director d’Obra i 
les regles de bona pràctica. 
El Director d’Obra fixarà, si s’escau, la metodologia concreta d’execució de les juntes, fins al 
grau d’exhaustivitat que consideri adient, sense que per part del Contractista se’n puguin 
derivar reclamacions de cap tipus doncs aquesta es fixa a fi de realitzar correctament 
aquesta unitat d’obra. 
Si així ho determina el Director d’Obra, s’empraran peces especials per garantir unes unions 
correctes entre les diferents parts de les bandes de PVC (com per exemple hastials i 
soleres). 
S’aconseguirà la màxima uniformitat en els materials a emprar. 
Es tindrà molta cura en la compatibilitat dels materials, sobretot quan es produeixin unions 
entre ells. En cas d’incompatibilitats de materials, el Director d’Obra serà qui determinarà 
els que s’han emprar atenent a criteris tècnics i econòmics. 
Els productes emprats en les juntes hauran de ser compatibles amb l’aigua potable. 
Les imprimacions que s’hagin de realitzar seran les especificades pel fabricant per a 
superfícies humides i poroses. 
Les superfícies han d’estar eixutes, netejades amb raspall i lliures de pols, aigua, 
protuberàncies i forats, a més de ser sensiblement planes. 
S’hauran de respectar les limitacions en l’execució per les baixes temperatures. 
Les imprimacions a realitzar es faran, com a norma general, amb una antelació d’una (1) 
hora, i sense que passin més de vint-i-quatre (24) hores. 
El morter es sotmetrà a un procés de curat mitjançant la polvorització de productes 
filmògens, que compliran les condicions estipulades en el present Plec. L'aplicació d’aquests 
productes s'efectuarà tan aviat com hagi quedat enllestida la superfície. 
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8.3.5.4 Control de qualitat 
El Contractista controlarà la qualitat dels morters, els additius emprats i la qualitat dels 
materials utilitzats (poliuretans, polisulfurs, bandes de PVC, bandes hidroexpansives, etc.), 
perquè les seves característiques s'ajustin a l'indicat en el present Plec,  documentant-los  
amb  els  certificats  del  fabricant  relatius  a  la  seva idoneïtat, i en el seu defecte,  amb  els  
assaigs que siguin necessaris per a garantir-la. 
En aquest Plec i per aquesta obra es fixen els punts de control, els assaigs a realitzar, la seva 
intensitat i els criteris d’acceptació recollits en la següent taula. 
 
ASSAIGS UNE / NLT MOSTREIG CRITERIS D’ACCEPTACIÓ 
CONTROL DELS MATERIALS 
Morter   Veure aigua, sorra i ciment en l’article 
“Formigó”. 
Additius   Veure certificats fabricants (fibres de 
polipropilè, emulsions sintètiques, retardadors) 
Massilles i 
bandes 
  Veure certificats fabricants ( poliuretà, 
polisulfur, cautxú-betum, bandes PVC, bandes 
hidroexpansives) 
Polisulfur    
CONTROL DE L’EXECUCIÓ 
Treballs previs  Totes les juntes Neteja, bufat i raspallat dels suports 
Imprimació  Totes les juntes Tipus d’imprimació i interval de temps mínim i 
màxim 
Massilles  Totes les juntes     em ≥ ep                        
Bandes  Totes les juntes Segons les especificacions d’aquest Plec 
Resistència del 
morter 
 2 sèries 6 provetes  
cada dia 
    fest  ≥ fck                         
Curat  Totes les juntes Polvorització de líquid filmògen 
 
La utilització de qualsevol material, additiu, etc. haurà d’estar aprovada pel Director d’Obra, 
sent de marques de reconeguda solvència amb acreditacions oficials sobre la seva 
idoneïtat. 
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Les possibles contradiccions que puguin sorgir entre allò assenyalat en aquest Plec, les 
normatives vigents i les regles de la bona pràctica, es resoldran automàticament amb 
l’acceptació de la intensitat i del criteri més restrictiu, a menys que la Direcció d’Obra 
determini el contrari. 
Tots aquests assaigs seran realitzats en un Laboratori Oficial acceptat per la Direcció d'Obra 
i a càrrec del Contractista. 
8.3.5.5 Amidament i abonament 
Les juntes s'amidaran per metres lineals (ml) realment col·locades a obra, mesurades sobre 
els Plànols. 
Pel seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de 
preus. 
S'inclouen en els preus totes les operacions i materials necessaris per a la correcta execució 
en les condicions descrites i segons les prescripcions del Director d’Obra. 
Els preus inclouen la neteja, bufat i raspallat de les juntes així com el acabat superficial llis 
de la junta. 
Així mateix, s’inclouen en els preus totes les operacions, materials i maquinària auxiliar 
necessària per deixar els suports secs, condició sine qua non per la correcta execució de la 
junta d’estanqueïtat, en especial, de l’element impermeabilitzant. 
S’inclouen en el preu els excessos derivats de solapaments, retalls, etc. 
S’inclouen en el preu, a menys que s’especifiqui el contrari i es valori conseqüentment, les 
peces especials de PVC a utilitzar en les bandes d’estanqueïtat. 
No seran d’abonament els sobrecostos derivats de les incompatibilitats de materials que 
comportaran modificacions en els materials. 
 No seran d’abonament les operacions que a judici del Director d’Obra s’hagin de realitzar 
per corregir els defectes, incloent-hi les coqueres. 
No seran d’abonament els detalls d’obra propis d’una bona execució, així com els 
sobrecostos derivats de les prescripcions en l’execució fixades pel Director d’Obra. 
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8.4.- Obres de ferms 
8.4.1 Tot-ú natural 
8.4.1.1  Definició 
Es defineix com tot-ú natural el material procedent del picament i trituració de pedra o 
grava natural i/o el material procedent del garbellat i selecció de materials granulars 
naturals exempts d'argiles, marga o d'altres materials perjudicials. 
8.4.1.2  Característiques 
El tot-ú natural haurà de complir allò establert al Plec de Prescripcions Tècniques Generals 
que apareix a l’Annex en la Instrucció sobre seccions de ferms a autovies (BOE del 5 de 
setembre de 1986) així com les prescripcions particulars establertes en aquest apartat. 
La corba granulomètrica del tot-ú natural a utilitzar estarà compresa dins els límits 
assenyalats en aquesta taula. 
 
 
Garbell UNE 
 
% RETINGUT EN PES 
 S1 S2 S3 S4 S5 S6 
25 mm 100 % 100 %     
20 mm  75 - 95 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
10 mm 30 - 65 % 40 - 75 % 50 - 85 % 60 - 100 %   
5 mm 25 - 55 % 30 - 60 % 35 - 65 % 50 - 85 % 55 - 100 % 70 - 100% 
2 mm 15  - 40 % 20 - 45 % 25 - 50 % 40 - 70 % 40 - 100 % 55 - 100 % 
0,40 mm 8 - 20 % 15 - 30 % 15 - 30 % 25 - 45 % 20 - 50 % 30 - 70 % 
0,080 mm 2 - 8 % 5 - 15 % 5 - 15 % 10 - 25 % 6 - 20 % 8 - 25 % 
 
El tot-ú natural tindrà les següents característiques: 
• Matèria orgànica: No en tindrà 
• Plasticitat: No plàstic 
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• Densitat: Superior a 2 t/m3 
• Equivalent de sorra: Superior a 35 
• Coeficient Los Angeles: Inferior a 35 
En cas d’emprar sauló de bona qualitat, a més de les condicions anteriors, la granulometria 
serà tal que complirà: 
• % passa tamís 40 mm: 100 % 
• % passa tamís 0.080 mm: Inferior al 10 % 
8.4.1.3 Execució 
8.4.1.3.1 Preparació de la superfície d’assentament. 
El tot-ú no s’estendrà fins que la superfície damunt la qual s’ha d’assentar tingui una 
densitat no inferior al cent per cent (100 %) de la densitat màxima obtinguda en l’assaig 
Proctor Normal. 
Si en aquesta superfície existeixen irregularitats superiors a les admeses, es corregiran 
d’acord al que es prescriu en aquest Plec envers a la unitat d’obra corresponent. 
8.4.1.3.2 Estesa. 
Preparada la superfície, es procedirà a l’estesa del material, prenent les precaucions 
necessàries per evitar la seva segregació o contaminació. El gruix serà el definit als plànols 
per la capa de subbase. 
8.4.1.3.3 Humectació. 
Una vegada estesa la tongada es procedirà a la seva humectació si s’escau. El grau 
d’humitat òptim s’obtindrà a partir dels resultats dels assaigs que es realitzin en obra i en 
funció de la maquinària que s’hagi d’utilitzar. 
En cas que s’hagi d’afegir aigua, aquesta operació es realitzarà de manera que la 
humectació dels materials sigui uniforme. 
8.4.1.3.4 Compactació. 
Aconseguida la humectació correcta, es procedirà a la compactació mecànica de la tongada. 
La densitat mínima exigida no serà inferior al noranta-vuit per cent (98 %) de la densitat 
màxima obtinguda en l’assaig Proctor Modificat. 
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Els medis i sistema de compactació hauran de ser proposats pel Contractista al Director 
d’Obra, qui els podrà aprovar o modificar, tant en tipus, número i metodologia de treball si 
així ho creu adient. 
A menys que el Director d’Obra fixi el contrari, en cap cas s’eximirà al Contractista del 
compliment de les compactacions exigides en aquest Plec. 
Tant els medis com el sistema de compactació hauran d’ajustar-se a les condicions reals 
d’execució, tenint especial cura en la compactació dels trasdossos de les obres de fàbrica i 
peces prefabricades que no han de sofrir ni esforços ni deformacions perjudicials. 
En les zones que per les seves dimensions, pendents o proximitats a les obres de fàbrica no 
es pugui emprar l’equip que normalment s’està utilitzant per la compactació dels terraplens 
o reblerts, es compactaran amb els mitjans adients, de forma que les densitats que 
s’aconsegueixin no siguin inferiors a les exigides. 
La compactació s’efectuarà longitudinalment, començant per les vores exteriors, 
progressant cap el centre i solapant en cada recorregut una amplada no inferior a un terç 
(1/3) de l’element compactador. 
S’extrauran mostres per comprovar la granulometria exigida. Aquesta operació es realitzarà 
especialment a les vores per comprovar que una eventual acumulació de fins no redueixi la 
capacitat drenant de la capa granular. Si la granulometria no és correcta, s’afegiran nous 
materials o es barrejaran els estesos fins que compleixin l’exigida. Si això no s’aconseguís, 
es canviaria la procedència del material sota l’aprovació del Director d’Obra i les condicions 
exigides en aquest mateix article. 
8.4.1.3.5 Toleràncies. 
La màxima irregularitat que poden presentar les superfícies, mesurada normal i 
paral.lelament a l’eix amb una regla de tres (3) metres de longitud serà: 
• Subbase: quinze mil·límetres (15 mm). 
Les toleràncies admeses, en més o menys, en les rasants executades seran: 
• Subbase: vint mil·límetres (20 mm). 
La superfície serà l’adient perquè no es produeixin retencions d’aigua. 
8.4.1.3.6 Limitacions en l’execució. 
L’execució del tot-ú es realitzarà quan la temperatura sigui superior a dos graus centígrads 
(2º C). 
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Per damunt del tot-ú es prohibeix el pas de tot tipus de tràfic fins que no s’hagi completat la 
seva compactació. Si això no es factible, el tràfic que necessàriament hagi de passar per 
damunt d’ell es distribuirà de forma que no es produeixin roderes en la seva superfície. El 
Contractista serà responsable dels danys originats per aquest motiu, havent de procedir, al 
seu càrrec, amb la reparació dels mateixos segons les indicacions del Director d’Obra. 
8.4.1.4 Control de qualitat 
El Contractista controlarà la qualitat dels materials a emprar perquè les seves 
característiques s'ajustin a l'indicat en el present Plec. 
Es defineix com a lot el tram construït cada dia. 
En aquest Plec i per aquesta obra es fixen els punts de control, els assaigs a realitzar, la seva 
intensitat i els criteris d’acceptació recollits en la següent taula. 
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ASSAIGS UNE / NLT MOSTREIG CRITERIS D’ACCEPTACIÓ 
CONTROL DEL MATERIAL 
Anàlisi granulomètric 104 / 72 1 cada 2.000 m
3
 % passa # 0.080 ≤ 2/3 % passa # 0.40 
Corbes S1...S3 i ∅màx < ½ gruix capa 
Límits d’Atterberg  105-106 / 72 1 cada 2.000 m
3
 IP 
tot-ú
  = 0 (no plàstic) 
Proctor Modificat 108 / 72 2 cada 1.000 m
3
 δ PM  ≥ 2.10 t/m3 
CBR 111 / 78 1 cada 2.000 m
3
 CBR > 20 
Equivalent de sorra  113 / 72 1 cada 1.000 m
3
 EA > 35 
Desgast Los Angeles 149 / 72 1 cada 2.000 m
3
 Coeficient ≤ 35 
CONTROL D’EXECUCIÓ 
Cotes, amplades i 
pendents 
Topografia 1 cada 20 m 
Punts de tangència de 
corbes 
Punts de transició de 
peralts 
ε ≤ 20 mm 
Humitat i Densitat  102-109 / 72 5 cada 500 m
3
 δ in situ  > 98 % δ PM ( h mesura = -15 cm ) 
Placa de càrrega 357 / 86 1 cada 4.000 m
3
 E2 > 80 MPa 
    
 
Envers al criteri de compactació, el lot podrà acceptar-se per part del Director d’Obra si el 
nombre de mesures amb un grau de compactació comprés entre el 95 % i el 98 % del 
Proctor Modificat es com a màxim de dues. 
Les possibles contradiccions que puguin sorgir entre l’assenyalat en aquest Plec, les 
normatives vigents i les regles de la bona pràctica, es resoldran automàticament amb 
l’acceptació de la intensitat i del criteri més restrictiu, a menys que la Direcció d’Obra 
determini el contrari. 
Tots aquests assaigs seran realitzats en un Laboratori Oficial acceptat per la Direcció d'Obra 
i a càrrec del Contractista. 
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8.4.1.5 Amidament i abonament 
El tot-ú s’abonarà per metres cúbics (m3) de material compactat, mesurat per diferència 
entre els perfils teòrics corresponents a les explanades i els perfils teòrics corresponents a 
les seccions tipus teòriques. 
Pel seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de 
preus. 
S’inclouen en els preus tots els treballs i operacions necessàries per l’obtenció d’un material 
que compleixi les especificacions d’aquest Plec, ja sigui de cantera o de préstec; qualsevol 
tipus i nombre de maquinària a emprar per l’execució de les operacions de transport, 
abocament, estesa, humectació, compactació, anivellament, refí, etc., fins aconseguir els 
graus de compactació exigits, amb uns rendiments diferents dels que hi figuren en la 
justificació dels preus; i els medis auxiliars necessaris per l’obtenció d’una correcta unitat 
d’obra. 
No seran d’abonament les operacions que a judici del Director d’Obra s’hagin de realitzar 
per corregir les rasants amb diferències superiors a les tolerades. 
També s’inclou en el preu una compactació mínima fins assolir una densitat de com a 
mínim el 98 % de la màxima obtinguda en l’assaig Proctor Modificat. 
Un augment en el grau de compactació per ordre del Director d’Obra, no reflectit en la 
memòria o en la descripció que figura en els quadres de preus, podrà comportar un 
increment de preu. Aquest es valorarà en el mateix percentatge que l’increment del grau de 
compactació. Per exemple, l’augment de la densitat exigida del 98 % al 100 % comportarà 
un increment del 2% del preu establert pel 98%, independentment del tipus d’assaig 
Proctor de referència. 
Aquest sobrecost no serà d’abonament si els graus de compactació descrits en els quadres 
de preus són inferiors als exigits en aquest Plec. 
L’elecció de qualsevol tipus de tot-ú per part del Director d’Obra no comportarà cap mena 
d’increment econòmic. 
També s’inclouen les operacions necessàries per aconseguir, en els casos que així ho 
determini el Director d’Obra, la plasticitat del material segons els requisits assenyalats en 
aquest Plec. 
A no ser que hi figuri expressament en els quadres de preus i en el pressupost, es considera 
inclòs en el preu la compactació fins al grau exigit de la superfície damunt de la qual s’haurà 
d’assentar el tot-ú. 
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8.4.2 Tot-ú artificial 
8.4.2.1  Característiques dels materials 
8.4.2.1.1 Definició 
Els materials procediran de la trituració de pedra de cantera o grava natural.  El rebuig pel 
tamís 5 UNE serà com a mínim de setanta-cinc (75%) per cent. 
8.4.2.1.2 Composició granulomètrica. 
La corba granulomètrica del material estarà compresa en el fus 2N (50). 
8.4.2.1.3 Duresa. 
El coeficient de desgast de Los Angeles segons la Norma NLT 149/72, serà inferior a 
trenta-cinc.(35). 
8.4.2.1.4 Plasticitat. 
El material serà no plàstic. 
El equivalent d’arena serà superior a trenta (30). 
Les anteriors determinacions es faran d’acord amb les Normes d’assaig: NTL-105/72, NTL-
106/72 i NTL-113/72. 
8.4.2.2 Execució de les obres 
8.4.2.2.1 Definició. 
Aquesta unitat d’obra inclou, sense que la relació sigui limitadora: 
- La preparació i comprovació de la superfície d’assentament. 
- L’extensió i humectació en cas de que així procedeixi i compactació de cada tongada. 
- Refí de la superfície de la última tongada. 
- Tots els treballs, maquinària, materials i medis auxiliars que siguin necessaris per a correcta 
execució d’aquesta unitat d’obra. 
8.4.2.2.2 Extensió de tongada. 
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La capa de tot-ú artificial s’estendrà en una única tongada. L’equip emprat per al seu estès 
haurà d’ésser aprovat pel Director de l’Obra. 
8.4.2.2.3 Densitat. 
La densitat de compactació no serà inferior a la que correspondrà al cent per cent (100%) la 
màxima obtinguda a l’assaig “Proctor Modificat”, segons la norma NLT 108/76. 
8.4.2.2.4 Càrrega amb placa. 
El valor del Mòdul E2 determinat segons la norma NLT 257/86, no serà inferior a mil cent 
Mega Pascals (1.100 Mpa). 
La relació de mòduls E2/E1 no serà superior a 2.2 
8.4.2.2.5 Toleràncies geomètriques de la superfície acabada. 
Es comprovaran les cotes de replanteig de l’eix cada 20 m. En aquests mateixos punts es 
comprovarà l’ amplada i pendent de la secció transversal. 
A més es comprovaran en relació amb els Plànols i Plecs de Prescripcions Tècniques del 
Projecte la disposició dels punts singulars tangents de corbes horitzontals i verticals, punts 
de transició de peralt, etc. 
El perfil no haurà de diferir del teòric en més de 15 mm en cap punt. 
La superfície acabada no haurà de variar en més de 15 mm quan es comprovi amb un regle 
de 3 m aplicada tant paral·lela com normalment a l’eix de la carretera. 
8.4.2.3 Control de qualitat 
8.4.2.3.1 Realització de assaigs. 
a)  Control de producció 
Es realitzaran els següents assaigs: 
 Cada dia: 
- 1 Proctor Modificat, segons NLT 108/76. 
- 1 equivalent de sorra, segons NLT 113/72. 
- 1 granulomètric, segons NLT 104/72. 
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 Cada 5.000 m3 de material produït: 
- 1 índex de llànties segons NLT 354/74. 
- 1 límit líquid, segons NLT 105/72. 
- 1 índex de plasticitat, segons NLT 105/72 i 106/72. 
- 1 coeficient de neteja, segons NLT 172/86. 
 Cada 15.000 m 3 de material produït: 
- 1 desgast de Los Àngeles, segons NLT 149/72. 
b)  Control d’execució. 
Es considera con a lot el tram construït cada dia i sobre ell es realitzaran els següents assaigs 
distribuïts aleatòriament. 
 6 determinacions d’humitat natural, segons NLT 102/72 (*). 
 6 determinacions de densitat “in situ”, segons NLT 109/72 (*). 
 1 assaig de càrrega amb placa, segons NLT 357/86. 
(*) Es podran emprar mètodes nuclears, prèvia aprovació del Director d’Obra, sempre que 
s’hagin realitzat assaigs previs i s’hagi aconseguit establir una correspondència raonable. 
8.4.2.3.2 Criteris d’acceptació o refús del lot. 
La densitat mitjana de cada lot serà superior al 100% de la densitat Proctor Modificat. 
S’admetrà com a màxim dues mesures que essent inferiors a 100% superin el 98% de 
densitat Proctor Modificada. 
Els mòduls E2 obtinguts a l’assaig de càrrega amb placa no seran inferiors a 100 Mpa. 
8.4.2.4 Amidament i abonament 
El tot-ú artificial s’abonarà per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats amb 
arranjament a les seccions tipus assenyalades als Plànols. 
No seran d’abonament els excessos laterals, ni les conseqüents de l’aplicació de la 
compensació de la minva de gruixos de capes subjacents. 
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8.5.- Obres de conducció amb canonades 
8.5.1 Generalitats 
8.5.1.1  Definició 
En el context del present capítol, es defineix com a canonada el conducte constituït per 
tubs comercials o prefabricats, convenientment units entre sí, incloses les unions, colzes, 
derivacions, reduccions, vàlvules i quants accessoris s’instal·lin en aquesta. 
Tampoc són objecte d’aquest article les obres preliminars, les excavacions d’explanació, 
les excavacions soterrànies, les excavacions en rasa, la reposició dels paviments, els 
massissos de recolzament o d’ancoratge i les obres complementàries com ara pous de 
registre, pericons, etc. 
Unions. Procediments i dispositius per a enllaçar els tubs entre sí de forma fixa (unió 
soldada o unió per encolat) o desmuntable (junts elàstics, junts rígids). 
Llit. Capa de formigó o material granular sobre la que es recolza directament la canonada. 
Bressol. Llit de formigó amb un arc de recolzament corresponent a un angle de noranta a 
cent vint graus (90º a 120º) en el centre de la canonada. També recolzament de forma 
cilíndrica excavat en el terreny. 
8.5.1.2 Classificació 
Segons els materials de que estiguin formats els tubs, les canonades es classifiquen en: 
• Canonada de formigó en massa. 
• Canonada de formigó armat o pre-tesat sense camisa de xapa. 
• Canonada de formigó armat o pre-tesat amb camisa de xapa. 
• Canonada d’amiant-ciment. 
• Canonada de plàstic. 
• Canonada de fosa. 
• Canonada d’acer. 
Segons la resistència a la pressió hidràulica interior les canonades es classifiquen en: 
• Canonades de pressió o en càrrega. 
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• Canonades sense pressió o en règim de làmina lliure. 
Segons la seva instal·lació les canonades es classifiquen en: 
• Canonades a l’aire. 
              - A l’intempèrie. 
              - En recintes tancats (en galeries, en edificis, etc.). 
• Canonades soterrades. 
               - En rasa estreta. 
               - En rasa ampla. 
               - En rasa terraplenada. 
               - Sota terraplè. 
• Canonades subaquàtiques. 
8.5.1.3   Materials 
8.5.1.3.1 Tubs. 
Els tubs compliran les prescripcions establertes en els apartats corresponents del present 
plec. 
En la selecció del material dels tubs i la classe d’aquests s’haurà de tenir en compte, a 
més de la durada de la seva vida útil, els següents factors: 
A) Accions mecàniques, individualment i en les seves combinacions més desfavorables. 
• Pes propi del tub. 
• Pes del fluid a transportar. 
• Càrregues verticals del reblert, en canonades soterrades. 
• Càrregues concentrades, especialment del trànsit, en canonades soterrades. 
• Pressió hidràulica interior: Màxima pressió interior de servei, incrementada en la 
sobrepressió per cop d’ariet calculada, o estimada, en tant per cent de l’anterior; o, si 
fos més gran, la pressió hidrostàtica màxima possible. 
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• Depressió interior, per buidatge brusc de la canonada. 
• Pressió exterior uniforme: en canonades soterrades sota el nivell freàtic i en 
canonades subaquàtiques. 
• Reaccions de recolzament, en canonades amb recolzaments aïllats. 
• Assentaments diferencials, en canonades soterrades. 
• Esforços longitudinals, d’origen tèrmic i/o mecànic. 
B) Accions físico-químiques. 
• Atac químic del fluent. Aigües naturals agressives, de baix pH o que continguin sals 
dissoltes, aigües residuals de poblacions i residuals industrials. 
• Agents meteorològics. Radiació solar ultraviolada en tubs de plàstic, insolació, 
temperatures extremes. 
• Temperatura del fluent, especialment en tubs de plàstic. 
• Potencial agressivitat del terreny i/o de l’aigua freàtica, en canonades soterrades. 
• Envelliment autogen del material polimèric, en canonades de plàstic. En funció del 
temps, de la temperatura i de l’estat tensional permanent del material dels tubs; 
especialment la disminució progressiva de la seva resistència mecànica i del mòdul 
elàstic. 
C) Altres factors. 
• En canonada a l’exterior: Conservació de la protecció superficial, conservació i 
reparació de junts i dispositius de recolzament, i possibles desperfectes per actes de 
vandalisme. 
• En canonades soterrades: Conseqüències de possibles avaries, mitjans de revisió i 
conseqüències de les aturades i cost de les reparacions. Protecció anticorrosiva de les 
canonades metàl·liques amb pintures o amb protecció catòdica. 
En tot cas s’haurà de comprovar l’aptitud dels tubs i de les seves unions o junts, per 
assegurar el seu bon comportament davant els factors assenyalats anteriorment. Aquesta 
comprovació es farà per a cadascun dels trams de canonada sotmesos a diferents 
condicions de servei i d’instal·lació, considerant les accions independentment, així com, 
en la seva combinació possible més desfavorable. 
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En els casos de canonades soterrades serà obligatòria la comprovació mecànica dels tubs 
davant les càrregues ovalitzants, suposada la canonada buida. No es sobrepassaran les 
tensions de treball ni les deformacions d’ovalització admissibles, segons sigui el tipus de 
material i les condicions de servei. Quan es tracti de material polimèric es tindran en 
compte les resistències i el mòdul de deformabilitat corresponents al final de la vida útil 
exigida en el Projecte, en funció del temps, de la temperatura del fluent i de la tensió a 
que estigui sotmès el material del tub de manera permanent.  
En els casos de canonades sotmeses a pressió exterior uniforme, com ara les canonades 
soterrades sota el nivell freàtic i les subaquàtiques, s’haurà de comprovar que no existeix 
risc de col·lapse o pandeig transversal dels tubs. El coeficient de seguretat al pandeig no 
serà inferior a dos (2), en cap cas. 
Els mètodes de càlcul que s’emprin seran els adequats a la classe del material dels tubs i 
hauran de ser avalats per l’experiència. 
8.5.1.3.2 Unions. 
Els tipus d’unions seran els definits en els Plànols i en el present Plec. 
El Contractista estarà obligat a presentar plànols de detall dels junts i també especificarà 
les característiques dels materials i elements que la formen i les instruccions de 
muntatge. 
El Contractista presentarà els certificats dels assaigs i proves realitzats pel fabricant que 
garanteixin l’eficiència del junt o unió proposta. 
L’aprovació pel Director del tipus d’unió proposta es considerarà provisional, a reserva del 
resultat de les proves per trams de la canonada instal·lada. 
Les unions hauran de complir les següents condicions: 
• Resistir els esforços mecànics sense debilitar la resistència dels tubs. 
• No produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
• Durabilitat dels elements que la componen davant les accions agressives externes i 
internes, segons les circumstàncies de l’obra i duració de la vida útil exigida en el 
Projecte. 
• Estanquitat de la unió a la pressió de prova dels tubs, establerta per la normativa 
vigent o pel present Plec. 
• Estanquitat de la unió contra eventuals infiltracions des de l’exterior cap a l’interior 
de la canonada. 
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Per la seva deformabilitat les unions es divideixen en rígides i elàstiques. Rígides són 
aquelles que impedeixen el moviment relatiu entre els tubs acoblats entre sí. Elàstiques 
són aquelles que, sense perdre la seva estanquitat, poden admetre lleugers moviments 
motivats per variacions dimensionals, assentaments del recolzament i girs, sense 
detriment de les seves condicions resistents. 
Les unions rígides podran realitzar-se per soldadura, mitjançant brides, junt roscat, per 
reblert que endureix i es fa rígid i, en alguns casos singulars, mitjançant encolat amb 
adhesius. 
Els junts elàstics s’executaran per mitjà d’un o varis anells d’estanquitat, de cautxú 
natural o sintètic, allotjats en caixes anulars conformades en l’interior de la capa o del 
maniguet segons es tracti de tubs llisos amb unió de maniguet o de tubs amb 
embocadura, en les d’unions per endoll. 
Els anells elàstics hauran de ser fabricats amb materials durables i resistents químicament 
al possible atac del fluent. 
8.5.1.3.3 Peces especials. 
Les peces especials que formen els colzes, derivacions i reduccions de les canonades 
compliran les mateixes condicions exigides per als tubs i seran sotmeses a les mateixes 
proves i assaigs que aquests.  
8.5.1.3.4 Equips hidromecànics. 
Els equips hidromecànics intercalats entre els tubs, com ara vàlvules, ventoses i junts 
d’expansió compliran les condicions exigides en aquest Plec, i hauran d’ésser col·locats en 
la seva posició definitiva al efectuar la prova de la canonada instal·lada. 
8.5.1.4 Execució 
8.5.1.4.1 Replanteig. 
El replanteig de la canonada serà efectuat pel Contractista senyalitzant els vèrtexs, 
bisectrius i tangents, i col·locant punts de referència d’alineació i de nivell cada quinze 
metres (15 m) com a màxim, entre cada dos vèrtexs. 
Els tubs es col·locaran en la seva posició correcta partint dels punts de referència 
d’alineació i de nivell, pels mitjans que el Contractista estimi convenients, amb les 
següents toleràncies respecte de la seva posició teòrica definida en els plànols: 
• Màxima desviació de l’alineació en qualsevol punt: ±   5 cm. 
 Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 
Projecte constructiu, condicionament de la xarxa de distribució del reg del Molí de Pals.               
TM  Serra de Daró 
Pàgina 141 
• Màxima desviació del nivell en qualsevol punt: 
                - Amb pendents més grans de l’1% : ± 10 mm. 
                - Amb pendents igual o menors a l’1% : ±   2 mm. 
8.5.1.4.2 Rasa per a canonades soterrades. 
Es defineix com a fons de rasa la part inferior d’aquesta en la qual s’allotja el conjunt 
format pel tub amb el seu llit de recolzament i el reblert de material granular o de 
formigó a ambdós costats del tub i sobre aquest fins a una determinada alçada des de la 
seva generatriu superior, definida en els plànols. 
La forma i dimensions del fons de rasa seran les definides en els plànols. El seu ample 
haurà d’ésser suficient per a permetre la correcta instal·lació de la canonada, i 
especialment el llit de recolzament i la compactació del reblert a ambdós costats del tub, 
així com l’execució de les unions o junts. 
L’ample del fons de rases de profunditat més gran de 0,50 m., exclòs l’espai ocupat per 
l’apuntalament, en el seu cas, no serà inferior al diàmetre exterior del tub incrementat en 
cinquanta centímetres (50 cm), amb un mínim de setanta centímetres (70 cm). En rasa de 
profunditat més gran d’1,30 m., es recomana que l’ample del fons no sigui menor de 90 
cm. 
Es recomana que no transcorrin més de vuit (8) dies entre l’excavació de la rasa i la 
col·locació de la canonada, en cas de terrenys argilosos, margosos o de fàcil 
meteorització. Si fos absolutament imprescindible efectuar amb més termini l’obertura  
de  les  rases,  s’haurà  de  deixar sense excavar uns vint centímetres (20 cm) sobre la 
rasant de la solera, i realitzar el seu acabat en termini inferior a l’esmentat. 
En cas que el tipus de junt a emprar necessiti que s’obrin nínxols en el fons i en les parets 
de la rasa, l’excavació d’aquests nínxols no haurà d’efectuar-se fins al moment d’iniciar el 
muntatge en els tubs. 
Si restessin al descobert pedres, roques o altres punts durs, serà necessari excavar per 
sota de la rasant i efectuar un reblert posterior. Normalment aquesta excavació 
complementària tindrà de quinze (15) a trenta centímetres (30 cm) de gruix mínim. 
El reblert de les excavacions complementàries realitzades per sota de la rasant es 
regularitzarà deixant una superfície uniforme. El reblert s’efectuarà preferentment amb 
sorra no argilosa, grava natural o de piconament, amb un tamany màxim que no excedeixi 
de vint mil·límetres (20 mm). Es prohibeix l’emprament de sòls plàstics. Aquests reblerts 
de regularització es compactaran amb molt de compte. 
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8.5.1.5 Instal·lació de canonades soterrades. 
8.5.1.5.1 Generalitats 
El Contractista efectuarà el muntatge de la canonada amb personal especialitzat en 
aquest treball. Procurarà que el recolzament de la canonada sigui continu i uniforme, per 
a evitar futurs assentaments diferencials i flexions longitudinals en els tubs. 
El llit de recolzament dels tubs i el  reblert que envolta el  tub s’executaran amb molt de 
compte, emprant els materials especificats en el Plec o en els Plànols. 
S’examinaran d’un en un tots els tubs abans de baixar-los a la rasa, i s’apartaran i 
retiraran de l’Obra els que presentin deteriorament. El descens dels tubs al fons de la rasa 
es realitzarà amb els mitjans auxiliars apropiats, segons sigui el pes, longitud i classe de 
material dels tubs. 
Es comprovarà que un cop col·locats els tubs en el fons de la rasa, el seu interior sigui 
lliure de terra, pedres, útils de treball i de tot material estrany. 
Es procedirà al centrat i alineació dels tubs i es calçaran convenientment per a impedir 
que es moguin en les operacions següents. En els casos de rases amb pendent superior al 
deu per cent (10%), la canonada es muntarà en sentit ascendent; però si això no fos 
possible, s’hauran de prendre les mesures necessàries per a evitar lliscaments dels tubs ja 
col·locats. Si, malgrat tot, algun tub es mogués s’haurà de remoure el reblert, retirar els 
tubs que es mouen i preparar el recolzament com per a la seva primera col·locació. 
Quan s’interrompin les operacions de muntatge, s’embussaran els extrems lliures de la 
canonada per a impedir l’entrada d’aigua o de cossos estranys en el seu interior. No 
obstant, aquesta precaució, al reprendre el treball, es procedirà a examinar  amb  tota  
cura  l’interior  de  la  canonada  i  netejar-lo  si  fos necessari. 
Els junts o unions dels tubs s’executaran amb molta atenció seguint les instruccions del 
fabricant dels tubs i les especificacions d’aquest Plec. Per això, el Contractista haurà de 
disposar dels materials i útils de treball o eines adequades al tipus de junts o d’unió a 
realitzar. Així mateix haurà de disposar de l’espai lliure suficient per a poder executar 
correctament les unions o junts; si fos necessari, s’obriran nínxols o regates, en el sòl i 
parets del fons de rasa, encara que aquests no estiguessin previstos en els plànols, essent 
aquesta operació de compte del Contractista. 
En tot cas, per a estrènyer els cargols de les brides cargolades s’utilitzarà una clau 
dinamomètrica al valor del parell predeterminat. 
En el muntatge dels junts amb anells de goma es vigilarà especialment que aquests no es 
moguin durant les operacions d’acoblament dels tubs, i dels maniguets, en el seu cas. 
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S’emprarà un lubricant garantit, exempt de substàncies nocives per a l’anell de goma, al 
material del tub i del junt. 
Un cop muntat un tram de canonada, abans de ser cobert amb el reblert, s’haurà de 
procedir a la comprovació de les alineacions, rectes i corbes, i al perfil longitudinal de la 
canonada. Es corregiran les desviacions en planta i en alçat si fossin més grans que les 
toleràncies establertes en el Plec o en els Plànols; per a la qual cosa, si fos necessari, el 
Contractista estarà obligat a aixecar la canonada en tot el tram afectat, i tornar a iniciar 
els treballs des del punt que sigui necessari per a corregir els defectes de col·locació, 
sense perjudici de la part d’obra no remoguda. 
Durant el temps que duri la fase d’instal·lació de la canonada, des de la preparació del 
fons de rasa fins al complet reblert de la mateixa, el Contractista estarà obligat a mantenir 
en sec la zona de treball, de manera permanent. Així mateix, estarà obligat a realitzar les 
obres auxiliars necessàries per a impedir l’entrada de aigües superficials en la rasa. 
Abans de procedir al reblert de la rasa s’efectuaran les proves dels trams de canonada 
instal·lada, d’acord amb l’establert en el Plec. 
8.5.1.5.2 Recolzament amb reblert de material natural. 
Quan el recolzament continu de la canonada sigui de material natural compactat, el 
Director d’obra establirà les característiques que haurà de complir, així com la seva 
possible procedència, be sigui, de les pròpies excavacions de l’obra o be de préstec. Pel 
general, serà material no plàstic, exempt de matèria orgànica. El tamany màxim de les 
partícules no excedirà dels límits fixats en el present Plec segons el tipus de tub emprat. 
El recolzament es realitzarà en dues etapes. En la primera, s’executarà un llit de superfície 
plana, tangent a la generatriu inferior del tub, sobre la que es col·locaran els tubs 
degudament acoblats i encunyats. En una segona etapa s’executarà el reblert a ambdós 
costats del tub i sobre aquest, fins a omplir per complet tot el fons de rasa. 
Tant el reblert de la primera etapa com el de la segona, s’executarà per capes 
compactades mecànicament, de gruix comprès entre set (7) i deu (10) centímetres, 
segons sigui, el tipus de material i els mitjans de compactació. En cap cas serà admissible 
un reblert simplement abocat. 
Llevat especificació diferent en el Plec, la densitat d’aquests reblerts compactats serà com 
a mínim el noranta-cinc per cent (95%) de la màxima de l’assaig Proctor Normal (UNE 
7255) o be, el setanta per cent (70%) de la Densitat Relativa si es tractés de material 
granular lliurement drenant. 
La densitat relativa (D.R.) ve donada per la següent expressió: 
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on: 
e= índex de porus del material compactat. 
γ= densitat seca del material compactat (NLT 109/72). 
emax.= índex de porus del material en el seu estat més lleuger possible. 
emin.= índex de porus del material en el seu estat més dens possible. 
γmax.= densitat seca del material en el seu estat més dens possible. 
γmin. = densitat seca del material en el seu estat més lleuger possible.  (NLT 204/72). 
Es tindrà especial cura en el procediment emprat per a compactar els reblerts, de manera 
que no es produeixin ni moviments ni danys en la canonada. 
8.5.1.5.3 Recolzament continu de formigó. 
Quan ho indiquin els Plànols o el Plec, el recolzament de la canonada s’executarà en 
bressol de formigó, amb les característiques geomètriques i del material que indiquin 
aquests documents. En el cas en que no ho indiquessin es compliran les següents: 
- El gruix del bressol sota la generatriu inferior del tub serà com a mínim de quinze 
centímetres (15 cm). 
- El bressol abraçarà un arc de recolzament sota el tub de cent vint graus 
sexagesimals (120º). 
- El formigó tindrà una resistència característica no menor de 15 N/mm2. 
- El tamany màxim de l’àrid del formigó no serà més gran que la quarta part (1/4) 
del gruix menor del bressol sota el tub. 
En els casos d’instal·lació de la canonada en terrenys inestables (argiles molt plàstiques 
i/o expansives, sòls orgànics, etc.), es recomana la col·locació d’una capa de base, de 
formigó pobre de gruix no menor de 15 cm, en tot l’ample del fons de la rasa que serveixi 
de ciment del bressol. 
Coincidint amb la posició de les unions o junts i centrat amb elles, es deixarà sense 
formigonar un tram de bressol de longitud no inferior a vuitanta centímetres (80 cm), per 
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a facilitar l’execució de la unió. Aquest tram es formigonarà després d’executades les 
unions, llevat indicació diferent en el Plec o en els Plànols. 
8.5.1.5.4 Reblert de la rasa 
Una vegada realitzades les proves de la canonada instal·lada, amb tots els seus accessoris 
i peces especials, es procedirà al reblert de la rasa, prèvia autorització del Director. 
Generalment no s’instal·laran més de cent metres (100 m) de canonada sense haver 
reblert, al menys parcialment, la rasa, per a evitar el risc de surada de la canonada en cas 
de negament accidental d’aquesta, i per a protegir els tubs contra eventuals cops o 
impactes. 
En temps de gelades no es permetrà el reblert de les rases al menys que es prenguin 
mesures per a evitar que quedin soterrades porcions de sòl congelat. 
En el cas de canonades amb recolzament continu de material granular i reblert envolvent 
similar, el reblert de la resta de la rasa haurà de ser més o menys curat, depenent dels 
condicionaments de l’obra. Les característiques del material del reblert de la rasa i el seu 
grau de compactació seran els definits en el Plec o en els Plànols. Pel general, s’aplicaran 
els següents criteris: 
a) Quan la traça de la canonada discorri per zones sense trànsit  rodat i no estigui 
prevista l’execució d’obres de reblert, de fàbrica, o de paviment sobre la rasa 
reblerta, el material de reblert podrà ser qualsevol producte natural d’excavació 
de tamany inferior a vuit centímetres (8 cm), de terres o fragments de roca, en els 
primers 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub i de tamany menor a 
deu centímetres (10 cm) per a la resta. El reblert s’executarà per tongades 
sensiblement horitzontals sense necessitat de compactació mecànica. La 
superfície terminal del reblert es deixarà en forma bombada i lleugerament per 
damunt dels cantells exteriors de la rasa, a l’objecte de compensar el natural 
assentament del reblert. Durant l’abocament i estesa de les primeres tongades, es 
procurarà de no remoure el reblert que envolta al tub. 
b) Quan la traça de la canonada discorri per zones de trànsit rodat o estigui prevista 
l’execució d’obres posteriors de reblerts, de fàbrica o de pavimentació sobre 
aquesta, el reblert de la rasa serà executat per tongades compactades 
mecànicament, fins assolir com a mínim la densitat i les condicions de 
deformabilitat màxima, o la capacitat portant mínima que s’exigeixin en el Plec o 
en els Plànols. Pel general, la densitat del reblert no serà inferior al cent per cent 
(100%) de la densitat Proctor Normal; i si es tracta d’un material no coherent i 
lliurament drenant la densitat relativa no serà menor del setanta-cinc per cent 
(75%). 
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c) El tamany màxim de les partícules del material emprat en el reblert de 
recolzament i cobriment de la canonada no serà superior al límit fixat, segons  el 
tipus de material del tub, en el corresponent article d’aquest Plec. 
d) En cap cas el material emprat en el reblert contindrà substàncies nocives, com ara 
matèria orgànica o sals solubles, especialment sulfurs i sulfats, en quantia superior 
a la tolerable per a que no es produeixin danys en la canonada ni en els seus 
accessoris. 
En el cas de canonades recolzades sobre bressol de formigó, el reblert de la rasa es 
subdividirà en dues zones: la zona baixa, que assolirà una altura, amidada des de la 
generatriu superior del tub, no inferior a la meitat del diàmetre exterior d’aquest, amb un 
mínim de trenta centímetres (30 cm); i la zona alta, que correspongui a la resta del reblert 
de la rasa fins al seus cantells superiors. Les característiques del reblert d’ambdues zones 
seguiran el següents criteris: 
a) En la zona baixa, abans definida, el reblert serà de material no plàstic, 
preferentment granular, col·locat per capes de 7 a 10 cm de gruix, compactades 
mecànicament. La densitat assolida serà al menys el noranta per cent (90%) de la 
densitat Proctor Normal, o la seva densitat relativa més gran del setanta per cent 
(70%) si es tractés de material no coherent i lliurament drenant. 
b) El tamany màxim admissible del material emprat en el reblert de la zona baixa de 
la rasa serà el fixat en el corresponent article d’aquest Plec. 
c) El reblert de la zona alta de la rasa complirà l’indicat en els punts a), b) i d), de 
l’anterior paràgraf. 
8.5.1.6 Instal·lació de les canonades sobre recolzaments aïllats. 
En les instal·lacions a l’aire, ja sigui en recintes tancats o a cel obert, les canonades es 
col·locaran sobre recolzaments aïllats de formigó o metàl·liques, tal com defineixin els 
Plànols. 
Els recolzaments de formigó generalment es componen d’un ciment, d’un suport en 
forma de pilar i d’un bressol d’assentament de la canonada. Si el bressol es formigona 
després de muntada la canonada, calçada sobre el suport, haurà de garantir-se l’enllaç 
d’aquest amb el bressol mitjançant rodons i la separació entre la canonada i la superfície 
terminal del suport serà tal que al menys el noranta per cent (90%), en pes, de l’àrid gros 
del formigó del bressol tingui un tamany inferior a la quarta part de dita altura. Les 
falques que quedin embegudes en el formigó hauran de ser d’acer. 
Si la canonada fos metàl·lica hauran de ser accessibles tots els punts exteriors inclús les 
zones de recolzament per a permetre la seva revisió i pintat quan sigui necessari. 
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8.5.1.6.1 Pintura anticorrosiva. 
Serà d’aplicació el disposat al capítol 9 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a 
canonades d’abastament d’aigua, del MOPU, en el que es descriuen: 
• Tipus de protecció exterior de canonades metàl·liques, atenent a que estiguin 
soterrades, en l’atmosfera, o submergides, i a la major o menor agressivitat del medi. 
• Tipus de protecció exterior de canonades a base de ciment, atenent al tipus de medi 
ambient que les envolta i a la major o menor agressivitat del mateix. 
• Sistemes de protecció interior de canonades metàl·liques. 
• Sistemes de protecció catòdica de canonades metàl·liques soterrades, o submergides. 
8.5.1.7 Proves de la canonada instal·lada 
8.5.1.7.1 Generalitats. 
El Director d’Obra establirà les proves a realitzar pel Contractista una vegada muntada la 
canonada amb totes les seves peces especials, connexions de servei, vàlvules, ventoses i 
demés accessoris. Les proves obligatòries seran dels dos següents tipus: 
-Proves de pressió. 
-Proves d’estanquitat. 
La finalitat de les proves de pressió és la verificació de que tant els tubs com els seus junts 
i els demés accessoris de la canonada resisteixen mecànicament la pressió de treball 
majorada amb un determinat coeficient multiplicador. 
La finalitat de les proves d’estanquitat és la comprovació de que la pèrdua d’aigua per 
fuites no supera un límit preestablert. 
En determinats casos de canonades de pressió, la verificació de l’estanquitat pot fer-se 
durant la prova de pressió, amidant el descens de la pressió en l’interior de la canonada. 
Generalment, aquest procediment s’aplica en les canonades amb una pressió de servei 
més gran de 0,1 Mpa (1kp/cm2). 
En canonades sense pressió o amb pressió de servei inferior a 0,1 Mpa (1 kp/cm2), és 
obligatori realitzar separadament la prova d’estanquitat, després d’haver estat superada 
satisfactòriament la prova de pressió. 
El Contractista proporcionarà tots els mitjans que siguin necessaris per a l’execució de les 
proves abans esmentades, així com el personal necessari; l’Administració podrà 
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subministrar els manómetres o equips medidors, si ho creu convenient, o comprovar els 
subministrats pel Contractista. 
8.5.1.7.2 Prova de pressió. 
A mesura que avanci el muntatge de la canonada es procedirà a realitzar proves parcials 
de pressió interior per trams de longitud fixada pel Director. Es recomana que aquests 
trams tinguin una longitud pròxima al cinc-cents metres (500 m) sempre que, en el tram 
escollit, la diferència de pressió entre el punt de rasant més baixa i el punt de rasant més 
alta no excedeixi del deu per cent (10%) de la pressió de prova. En canonades que no 
vagin a treballar a pressió, els trams de prova seran els compresos entre pericons 
consecutius o punts singulars del traçat de la canonada. 
La pressió de prova de les canonades Pp serà la següent: 
a)En canonada a pressió: 
Pp = 1,4 Pt 
On Pt = pressió de treball en el punt de major pressió del tram de la prova, inclòs el 
cop d’ariet. 
b)En canonada de sanejament de poblacions: 
Serà d’aplicació el procediment indicat en el corresponent Plec del MOPU. 
c)En canonades sense pressió per a altres finalitats: 
La pressió equivalent a la màxima altura hidrostàtica que pogués existir en cas de 
negament de tota la instal·lació. 
Abans de començar la prova hauran d’ésser instal·lats en la seva posició definitiva tots els 
accessoris de la conducció. En les canonades soterrades la rasa haurà d’estar parcialment 
reblerta, però deixant els junts descoberts. 
Es començarà per omplir lentament d’aigua el tram objecte de la prova, deixant oberts 
tots els elements que puguin donar sortida a l’aire, els quals s’aniran tancant després i 
successivament de baix a dalt, una vegada que s’hagi comprovat que no queda aire 
atrapat en la conducció. A ser possible es donarà entrada a l’aigua per la part baixa, amb 
la qual cosa es facilitarà l’expulsió de l’aire per la part alta. Si això no fos possible, 
l’ompliment es farà encara més lentament per a evitar que quedi aire en la canonada. En 
el punt més alt es col·locarà una aixeta de purga, si no existís ventosa, per a expulsar l’aire 
i comprovar que tot l’interior del tram objecte de la prova es troba comunicat en la forma 
deguda. 
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La bomba per a la pressió hidràulica podrà ser manual o mecànica, però, en aquest darrer 
cas, haurà de ser proveïda de claus de descàrrega o elements apropiats per a poder 
regular la pressió. Es col·locarà en el punt més baix de la canonada que s’hagi d’assajar i 
estarà proveïda de dos manómetres tarats per un organisme oficial. 
Els punts extrems del tram que s’hagi de prova es tancaran convenientment amb peces 
especials que es fixaran fortament, per a evitar moviments d’aquestes i/o fuites d’aigua, i 
seran fàcilment desmuntables per a poder continuar el muntatge de la canonada. Es 
comprovarà que les vàlvules intercalades en el tram de prova, d’existir, es troben 
totalment obertes. Els canvis de direcció, peces especials, etc., hauran d’estar ancorats i 
les seves fàbriques executades amb la resistència deguda. 
La pressió es farà pujar lentament de forma que l’increment de la mateixa no superi 0,1 
Mpa (1 kp/cm2) i minut. Una vegada obtinguda la pressió de prova s’aturarà durant trenta 
minuts. La prova es considerarà satisfactòria quan durant aquest temps no s’observin 
fuites d’aigua i el descens de la pressió interior no superi el valor (Pp/5)
1/2. Quan el 
descens del manòmetre sigui superior, es corregiran els defectes de la canonada, 
repassant els junts, i canviant, si fos necessari, algun tub, de forma que al final 
s’aconsegueixi que el descens de pressió no sobrepassi el valor abans indicat. 
Donat que la pressió de prova es més gran que la màxima de treball, s’haurà de 
comprovar que els massissos d’ancoratge, els colzes i altres peces especials estan 
dimensionats per a resistir els efectes de la prova amb suficient marge de seguretat.  En 
cas contrari, s’hauran de prendre les mesures suplementàries que siguin necessàries per a 
que les proves no causin detriment de les condicions d’estabilitat dels elements 
esmentats.  Aquestes mesures podran ser estampiments, ancoratges de reforç o d’altres.  
En cas de canonades de formigó i d’amiant-ciment, prèviament a la prova de pressió, es 
tindrà la canonada plena d’aigua, al menys durant vint-i-quatre hores (24 h). 
8.5.1.7.3 Prova d’estanquitat. 
Després de completar satisfactòriament la prova de pressió interior, s’haurà de realitzar la 
d’estanquitat. En les canonades sense pressió i en les de pressió de servei, inferior a 0,1 
MPa (1 kp/cm2), i en les de baixa pressió quan ho exigeixi el Director d’Obra. 
La pèrdua es defineix com a la quantitat d’aigua que cal subministrar al tram de canonada 
en prova mitjançant una manxa tarada, de forma que es mantingui la pressió de prova 
d’estanquitat establerta, després d’omplir la canonada d’aigua i d’expulsar l’aire. 
La pressió de prova d’estanquitat serà la màxima estàtica que existeixi en el tram de la 
canonada objecte de prova. 
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La duració de la prova d’estanquitat serà de dues hores i la pèrdua en aquest temps serà 
inferior al valor donat per la fórmula: 
V = k L D 
on: 
V     =   Pèrdua total en la prova, en litres. 
L     =   Longitud del tram objecte de la prova, en metres. 
D    =   Diàmetre interior, en metres. 
k     =   Coeficient depenent del material dels tubs. 
El coeficient k que intervé en la fórmula del paràgraf anterior adoptarà els valors 
següents; segons el material dels tubs: 
• Fibrociment:k = 0,35 
• Formigó en massa:k = 1 
• Formigó armat amb camisa de xapa :k = 0,35 
• Formigó armat sense camisa de xapa:k = 0,40 
• Fosa:k = 0,30 
• Acer:k = 0,35 
• Plàstic :k = 0,35 
Qualsevol que sigui el valor de la pèrdua admissible establerta, si aquest fos sobrepassat, 
el Contractista, a les seves expenses, repassarà tots els junts i tubs defectuosos. Així 
mateix, el Contractista estarà obligat a reparar qualsevol fuita d’aigua detectada encara 
que la pèrdua total en el tram fos inferior a l’admissible. 
8.5.1.8 Amidament i abonament 
La canonada s’abonarà per metres lineals (ml) de longitud, amidats sobre Plànols al llarg 
de l’eix, descomptant l’espai ocupat per peces especials, vàlvules i altres equips, i per les 
obres complementàries intercalades. S’establiran preus diferents segons la naturalesa i 
característiques del material dels tubs, del diàmetre nominal d’aquests, així com de les 
seves característiques geomètriques i mecàniques. 
El preu del metre de canonada instal·lada comprendrà, com a mínim: 
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• Tubs (excepte peces especials), incloses les proves en fàbrica. 
• Junts amb tots els seus accessoris. 
• Muntatge dels tubs amb les seves unions o junts, i dels equips hidromecànics 
intercalats o empeltats a la canonada. 
• Proves de la canonada instal·lada. 
Segons el tipus de material, en el preu del metre de canonada instal·lada, a més de 
l’indicat en el paràgraf anterior, estaran incloses: 
• Subministrament i muntatge de peces especials (colzes, derivacions, etc.) per a tubs 
de PVC, PEAD i acer). 
• Els recolzaments, en canonades instal·lades a l’aire (canonades d’acer en l’interior de 
les edificacions). 
S’amidaran i abonaran per separat: 
• Els equips hidromecànics (vàlvules, ventoses, etc.) i el seu muntatge. 
• Les proteccions anticorrosives localitzades. 
• Els sistemes de protecció catòdica. 
8.5.2 Canonades d’acer 
8.5.2.1 Definició 
En aquesta fase de projecte es col·locarà canonada de xapa d’acer soldat helicoidalment 
de dos tipos: 
 DN 1.000, de diàmetre exterior 1.016 mm, gruix de paret de 10,0 mm i qualitat 
d’acer L 415 MB 
  DN 1.200, de diàmetre exterior 1.219 mm, gruix de paret de 10,0 mm i qualitat 
d’acer L 485 MB 
8.5.2.2 Designació i aprovació de les canonades 
 El proveïdor de les canonades ha de ser degudament designat a la proposta de l’empresa 
licitadora al projecte. 
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L’empresa licitadora ha d’incloure a la seva proposta un informe tècnic del proveïdor 
discriminant les següents informacions: 
- Descripció de la capacitat tècnica de la fàbrica dels tubs. 
- Descripció de la capacitat tècnica de la fàbrica de revestiments. 
- Certificats de les instal·lacions de fabricació i revestiment de les canonades 
d’acord amb el sistema de qualitat ISO 9001 i APIQ1 / API5L. 
- Notes de càlculs justificant el dimensionament dels tubs i accessoris. 
- Referència general. 
- Referències específiques comprovant que, als últims 7 anys, el proveïdor de les 
canonades va fabricar i va lliurar com a mínim 150 kms de tubs helicosoldats amb 
diàmetres ≥1200 mm, revestits exteriorment de polipropilè i/o polietilè i 
interiorment d’epoxi i/o morter de ciment per al transport d’aigua potable. 
- Certificats de clients per a obres importants. 
En absència de dit informe, l’oferta de l’empresa licitadora no serà tomada en 
consideració. 
8.5.2.3 Prescripcions constructives de les canonades 
8.5.2.3.1 Norma de fabricació 
Les canonades han de ser helicosoldades per arc elèctric submergit (SAW) segons la 
norma API 5L. En cas de contradicció entre les normes i les especificacions, els 
requeriments de les presents especificacions han de prevaler. 
8.5.2.3.2 Especificació de l’acer 
Dos tipus d’acer s’han especificat en aquest projecte: 
- L415MB segons la norma europea EN10208-2 amb límit d’elasticitat Mpa≥415 i 
límit de trencament Mpa≥517. 
-  L485MB segons la norma europea EN10208-2 amb límit d’elasticitat Mpa≥485 i 
límit de trencament Mpa≥605. 
8.5.2.3.3 Prova hidrostàtica 
100% dels tubs han de ser assajats hidrostàticament. 
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Tots els tubs han de ser assajats a 90% del límit d’elasticitat especificat durant al menys 6 
segons. 
Totes les proves hauran de ser arxivades i posades a la disposició del representant del 
comprador o de la propietat. 
8.5.2.3.4 Proves no destructives a les soldadures 
Tots els tubs han de ser controlats per ultrasoroll a 100% del cordó de soldadura i com a 
mínim a 50% de la superfície de la paret. 
Es radiografiaran: 
 Totes les soldadures d’unió entre peces especials i tubs adjacents. 
 Tots els punts de creuaments de cordons. 
 Totes les soldadures efectuades després de les proves hidràuliques de les 
canonades per trams. 
 Totes les soldadures de zones reparades. 
 Un 10% de totes les demés soldadures, a elecció de la Direcció d’Obra. 
8.5.2.3.5 Control visual i dimensional 
Tots els tubs seran verificats visualment interior i exterior; essent les dimensions 
verificades segons les toleràncies requerides. 
8.5.2.3.6 Dimensionament i toleràncies 
Els tubs DN 1200 mm tindran un diàmetre exterior de 1219 mm i un espessor nominal de 
10 mm. 
Les toleràncies son: 
• Diàmetre exterior: 
-0,8 mm/ +2,4 mm 
• Espessor d’acer fora de les zones de soldadura 
-8% / +12% 
• Ovalització cos central 
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+ /-1% 
• Pes 
+/-3,5% per tub i +/-1,5% cada 10 tonades 
• Longitud 
90% dels tubs es subministraran amb una longitud de 12 mm i el 
10% restant podrà tenir una longitud entre 6 i 11,5 m. 
8.5.2.3.7 Extrems 
Els extrems dels tubs han de ser bisellats amb un angle de 30º (-0º / +5º) i un taló de 1,6 
mm (± 0,8 mm) per a unió per soldadura a tope en conformitat amb la norma API5L. Els 
bisells seran preparats per a una soldadura interior o exterior. 
8.5.2.4 Revestiment exterior a aplicar en fàbrica 
8.5.2.4.1 Normes de fabricació 
El revestiment exterior dels tubs a aplicar en fàbrica ha de ser de polipropilè tri-capa en 
conformitat amb la norma NFA 49711 cl.2. 
Aquest material ofereix diverses avantatges, tal com millors propietats mecàniques, 
millor adhesió i millor resistència a la tensió. A la vegada, es mes exigent en termes 
d’envelliment tèrmic i als raigs ultravioleta, ja que poden suportar temperatures superiors 
a 90ºC. Per lo tant, encara suposa un cost major, contribueix amb la seguretat a llarg 
termini i la fiabilitat d’una capa exterior mecànica superior. 
Fent una comparació qualitativa del Polietilè de Baixa Densitat, el Polietilè de Mitjana 
Densitat i el Polietilè de diferents propietats, s’obtindria la taula següent: 
 PEBD PEMD PP 
Resistència a l’impacte X XX XXX 
Resistència al tall X XX XX 
Adhesió X XX XXX 
Envelliment tèrmic i UV XX XX XXX 
Resistència química X XX XX 
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Resistència a la tensió X XX XX 
Permeabilitat X XXX XX 
Capacitat d’acceptar càrregues X X XX 
a) Els Materials a utilitzar son: 
1-  Primer (1ª Capa) Õ Resina Epoxi en pols. 
2-  Adhesiu (2ª Capa) Õ Actua com escut contra la permeabilitat de la Resina Epoxi. 
b) El Cicle Operatiu seria el mateix que per al polietilè tres capes. El revestiment amb 
polietilè es realitzarà per extrusió lateral en calent i els espessors mínims han de 
correspondre amb els valors següents, segons Norma DIN-30678: 
Diàmetre Nominal (mm) Espessor PP (mm) 
D<100 1,8 
125<D<250 2 
300<D<500 2,2 
D>600 2,5 
Nota 1: Segons Norma DIN-30678/92, l’espessor del recobriment pot estar rebaixat fins 
un 10% del mínim requerit, sempre que l’àrea aprimada no sigui superior a 5 cm2. 
c) Els Controls o Assaigs a realitzar son els mateixos que per al PE 3 capes, excepte: 
11- Allargament al Trencament Õ Superior al 300 % (2 assaigs/setmana). 
12- Resistència a la Penetració del revestiment Õ A 90º C, menor de 0,3 mm (2 per 
setmana). 
17- Resistència específica del recobriment Õ En 3 provetes i no falli cap en 100 dies. 
8.5.2.4.2 Preparació de la superfície de metall 
Prèviament al revestiment, cada tub pateix un preescalfament extern per un forn 
d’inducció per a eliminar la humitat superficial. 
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Un adollament amb granalla realitzat per a 1 turbina de projecció garantia un estat de 
superfície corresponent al grau SA 2.5 definit per la norma ISO 8501.1 de 1988 i una 
rugositat de 40 a 80u. Rz. 
La superfície del tub es desproveí a continuació de tot resta d’abrasiu o pols per 
raspallada continua i aspiració. 
8.5.2.4.3 Composició del revestiment exterior 
Està constituït de: 
 Una primera capa, aplicada per espolament electrostàtic, de resina epoxi amb un 
espessor mínim de 50 micres. 
 Una segona capa, aplicada per extrusió, constituïda d’un adhesiu copolifmero i 
destinat a garantir una adherència perfecta entre l’epoxi i la capa final. 
 Una tercera capa de polipropilè aplicada per a extrusió. 
8.5.2.4.4 Espessor del revestiment 
L’espessor del revestiment exterior serà de 2,5 mm segons la norma NFA 49711 classe 2. 
8.5.2.4.5 Preparació dels extrems 
Per a facilitar les operacions de muntatge i de la soldadura, el revestiment exterior aplicat 
en fàbrica serà aturat (cut-back) abans dels extrems del tub. 
Després del muntatge i de la soldadura en obra, la junta serà protegida per aplicació d’un 
primari epoxi i d’un maneguet termoretràctil. 
8.5.2.4.6 Control de revestiment 
Cada tub revestit ha de ser controlat al 100% per un detector de porositat a alta tensió de 
10 000 V per mm d’espessor de revestiment amb un màxim de 25 000 V. 
8.5.2.5 Revestiment interior en fàbrica 
8.5.2.5.1 Norma de fabricació 
El revestiment interior dels tubs a aplicar en fàbrica ha de ser de pintura epoxidica sense 
solvents en conformitat amb la norma NFA 49709, El proveïdor ha de presentar el 
certificat per a ús alimentari de la pintura epoxidica aplicada. 
 El revestiment interior esta basat a l’aplicació de pintures epoxi. 
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 S’obté per aplicació d’una o varies capes de pintura, fins a obtenir l’espessor en 
micres sol·licitat, mitjançant la tècnica de pistoles airless, utilitzant broquets i pressions 
adequades al producte a emplenar. 
 Requereix espessors compresos entre 60 i 500 micres de pel·lícula seca, per a obtenir 
unes propietats anticorrosives bones i dit recobriment dependrà del tipus de pintura, de 
la seva aplicació i de les especificacions del client. 
 El seu aspecte ha de ser brillant, llis, uniforme i sense discontinuïtats. 
 Les seves aplicacions son els sectors de l’Aigua i del Gas. 
a) Característiques de les Pintures: 
Donada l’amplitud de les mateixes, aquestes venen detallades a les característiques 
tècniques que emeten els diferents fabricants. 
S’ha de diferenciar entre pintures aptes per a Aigües Potables, Aigües No Potables, Gas o 
per a altres utilitats. 
b) El Cicle Operatiu es el següent: 
1º- Neteja de la superfície interna del tub amb granalla esfèrica, amb el fi d’eliminar la 
calamina i l’òxid, per aconseguir una rugositat determinada i permetre l’adherència 
posterior de la pintura. 
2º- El tub passa a un sistema de rotació, que consta bàsicament d’un posicionador de 
rodadura i un carro portador del dispositiu d’aplicació de la pintura. El revestiment es 
aplicat per polvorització de pistoles airless, les quals van montades sobre una llança que 
es desplaça per l’interior del tub. 
3º- Posteriorment al pintat, el tub passa a una zona de assecament per corrent d’aire 
calent (temperatura entre 50 i 80ºC), per aconseguir un precurat òptim de la pintura. 
4º- Per últim surt a l’exterior, amb ambdós extrems protegits, per a impedir l’entrada de 
substàncies que perjudiquin el revestiment i el curat total. 
c) Els controls o assaigs a realitzar son els següents: 
1- Determinació de la Humitat Relativa Õ Inferior al 85% (2 controls/dia). 
2- Control de la Temperatura del tub Õ Superior a 5ºC (1 mida/2 hores). 
3- Neteja de la superfície del tub Õ SA 2 ½, segons norma SIS 05-5900 o americana 
SSPC-SP6-6 (1 control/2 hores). 
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4- Rugositat del tub Õ Entre 30 i 60 micres (1assaig/2 hores). 
5- Control del Pols Superficial Õ Entre 0,5 i 2% (1 control/4 hores). 
6- Control visual de Defectes superficials Õ 100 % dels tubs. 
7- Control d’Espessor Humit Õ (1 assaig/4 tubs). 
8- Control d’espessor sec en proveta metàl·lica Õ (1 assaig/4 hores). 
9- Control d’espessor en sec sobre el tub Õ Per a canonada d’Aigua en el 100% dels 
tubs i per a canonada de Gas segons especificació del client. 
10- Control Visual Final Õ 100% dels tubs. 
A partir d’aquí, es portarien a terme diferents assaigs depenen de l’ús de la canonada. En 
el cas d’aigua: 
11- Control d’Adherència en proveta metàl·licaÕ Realitzar la Cruz de San Andrés i 
comprovar que no es desprenen la pintura ( 1 assaig/4 hores). 
12- Assaig de Duresa de BucholtzÕ Ha de ser superior a 83 Bucholtz, segons norma i/o 
especificacions del client (1 control/4 hores). 
13- Assaig de Fricció amb Metilcerona ÕSobre proveta metàl·lica (1 assaig/4 hores) i 
sobre el tub transcurrit el temps de curat. 
8.5.2.5.2 Espessor del revestiment 
El espessor nominal es de 400 micres, amb un espessor mínim es de 300 micres. 
8.5.2.5.3 Acabament del revestiment interior al nivell de la junta soldada i reparació del 
revestiment interior a l’obra 
L’acabament interior del revestiment al nivell de la junta i la reparació dels eventuals 
danys constatats sobre el revestiment interior durant les operacions de muntatge i de 
soldadura han de ser realitzats per medi del revestiment epoxidic sense solvent 
EUROKOTE 480 de BS Coating o equivalent quines característiques son les següents: 
 Nombre de components: 2 
 Espessor nominal capa seca: 1 mm 
 Nombre de capa recomanada: 1 
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 Temps de secament en superfície: 24 hores a 20ºC 
 11 hores a 40ºC 
 Procediment d’aplicació: 
El proveïdor de les canonades ha de preveure l’assistència tècnica adequada per a la 
demostració del mode d’aplicació normatiu del producte en obra. 
 El proveïdor de les canonades ha d’incloure a la seva proposta el subministrament del 
producte necessari a la realització de l’acabament i de les reparacions amunt 
esmentades. 
8.5.2.6 Colzes i peces especials 
8.5.2.6.1 Càlcul i disseny 
Els colzes i les peces especials seran calculats i dissenyats segons els documents AWWA C-
208 & AWWA M-11 
Els colzes seran fabricats amb esqueix en conformitat amb els angles següents: 
α < 22º50’: 2 esqueixos  
22º50’≥α <45º: 3 esqueixos 
45º’≥α <60º: 4 esqueixos 
60º’≥α <90º: 5 esqueixos 
El radi de curvatura dels colzes serà de 2.5 D.  
8.5.2.6.2 Fabricació de colzes i peces especials 
Els colzes i les peces especials han de ser fabricats per soldadura pel medi de canonades 
disposant del certificat d’inspecció EN 10204 tipus 3.1.B i provat que les canonades ha 
estat assajar hidràulicament. 
Les soldadures a topall realitzades per a la fabricació de les colzes seran provades a 100% 
pel medi d’ultra - sorolls. 
 Les soldadures a solapa realitzades per a la fabricació de les peces especials (derivacions 
de les tes de visita i de desguàs) seran provades a 100% pel medi de líquids penetrants. 
8.5.2.6.3 Revestiment interior 
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El revestiment interior dels colzes i les peces especials han de ser iguals als tubs. 
8.5.2.6.4 Revestiment exterior 
Els colzes i les peces especials han de ser revestits amb polietilè en bandes sistema tricapa 
en conformitat amb la norma DIN 30672. 
8.5.2.6.5 Extrems 
Els extrems han de ser iguals als tubs. 
8.5.2.7 Muntatge de canonades. 
8.5.2.7.1 Introducció. 
Els problemes relatius al muntatge d’una canonada hauran de ser estudiats al mateix 
nivell que els problemes de projecte i fabricació. 
Les operacions de muntatge no són més que una continuïtat dels treballs del taller, 
normalment en condicions més difícils. Encara que les instal·lacions i les condicions de 
treball són més favorables, la qualitat del treball ha de respondre a les mateixes 
exigències que en el taller, el que obliga a un estudi acurat de totes les operacions del 
muntatge, i molt especialment, del transport dels tubs i de la seva soldadura. 
En els treballs de muntatge, es precís en primer lloc assegurar la seguretat del personal i 
del material. Es responsabilitat del Contractista prendre totes les mesures precises a 
aquests efectes. 
Per realitzar un treball racional i que ofereixi la màxima garantia es necessari l’ús de 
personal qualificat, i la utilització instal·lacions, equips i material auxiliar adequats. 
El muntatge pròpiament dit suposa en primer lloc la instal·lació dels elements de la 
canonada, i després la seva unió per soldadura. 
La instal·lació dels tubs hauran de realitzar-se per mitjà de transport apropiat que ofereixi 
una complerta garantia de seguretat, -via de muntatge, funicular, telefèric, etc. -. Aquesta 
instal·lació de transport podrà ser utilitzada pels treballs d’obra civil; però, un cop iniciat 
el muntatge de la canonada aquesta activitat haurà de tenir prioritat per la utilització 
durant les hores de feina de muntatge. 
Les soldadures es realitzaran a mà o per altres procediments, i han de ser executats per 
personal altament qualificat i per procediments prèviament establerts i aprovats per 
Director. 
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L’elecció del procés de muntatge, així com les característiques del material de muntatge a 
fer servir, depenen de les particularitats de la canonada i de les condicions locals de 
l’obra. 
8.5.2.7.2 Estudi del muntatge. 
En el objecte del contracte de la canonada haurà d’estar l’Estudi de Muntatge - també 
anomenat Enginyeria de Muntatge -, que defineixi totes les condicions tècniques de 
l’execució del muntatge. 
Aquesta enginyeria de muntatge ha de ser aprovada per les cases responsables del 
projecte, fabricació i muntatge de la canonada, en cas de que difereixin del propi 
Contractista, així com pel Director. 
L’enginyeria de muntatge es lliurarà en un document específic sota aquesta denominació. 
Contindrà tota la documentació que afecti a aquesta enginyeria, independentment de 
que part de la mateixa hagi sigut ja subministrada com part de la documentació 
corresponen al desenvolupament del projecte. 
L’enginyeria de muntatge es subministrarà en els terminis indicats pel Director d’obra i 
contindrà com a mínim la següent informació: 
- Programa general d’activitats, amb inclusió dels programes d’aplec de materials, 
fabricació, muntatge, pintura i posada en servei. 
- Relació dels processos i operacions de muntatge. 
- Grafo C.P.M. o similar de les activitats. 
- Procediments de muntatges i soldadura. 
- Instruccions d’ajusts i parells d’estrenyiment. 
- Protocols de proves i posades en servei. 
- Programa de punts d’inspecció (PPI), detallant el control de qualitat de cada 
seqüència de muntatge amb els protocols a omplir en obra. En aquest protocols 
hauran els tipus i extensions dels controls a realitzar en cada seqüència. 
Els Licitadors en les seves ofertes estableixen les bases d’aquesta enginyeria de muntatge 
i inclouran un programa preliminar de treballs. 
En aquest programa de treballs s’inclourà un cronograma d’activitats en el que figuraran 
les seqüències i temps del muntatge de les vàlvules i altres equips que puguin estar 
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inclosos en el subministra, així com les activitats corresponents a la instal·lació dels medis 
de muntatge, i la seva coordinació amb el muntatge de la canonada. 
Tots els elements precisos per el muntatge, com ganxos d’elevació, etc., ja han de 
prevenir-se durant el projecte i fabricació i incloure’s  en el subministra. 
8.5.2.7.3 Modalitat i medis de muntatge. 
Segons les característiques de la canonada i les condicions de l’Obra, el Contractista haurà 
de determinar, primer amb caràcter preliminar en la seva oferta, i després amb tot detall 
en l’enginyeria de muntatge, el procés de muntatge més convenient i els medis i 
instal·lacions necessaris. 
En particular s’haurà de determinar: 
- La zona general d’aplec de la canonada, segons l’amplitud del subministra i dels 
ritmes previstos de recepció de material i muntatge. A fi d’evitar irregularitat durant 
el subministra, han de ser previst un aplec en l’obra del material necessari per un 
temps prudent de muntatge. 
- Els fronts de muntatge i les zones locals d’aplec en els mateixos. 
- El medis de càrrega i descàrrega en les zones d’aplec. 
- Els medis de transport del material en l’interior de l’Obra entre les zones d’aplec. 
- Les instal·lacions per transport de la canonada i restants elements del subministra 
al seu emplaçament definitiu, com són ara les vies de muntatge, els cabrestant, les 
grues, els telefèrics, els funiculars, etc. 
- Els medis especials de transport i de muntatge de la canonada, com els carros de 
transport de tubs i les plataformes de muntatge. 
- Les instal·lacions necessàries pels processos especialitzats: soldadura, tractaments 
tèrmics, protecció anticorrosiva, etc. 
- Els subministres al llarg del traçat de la canonada: energia elèctrica, aire, aigua, 
comunicacions, etc. 
- La programació general de tots els treballs, compresos, per tant, la preparació de 
les instal·lacions necessàries pel muntatge i el propi muntatge de la canonada i de la 
seva coordinació amb els restants treballs de muntatge d’equips - vàlvules, turbines, 
bombes, etc.- i el conjunt de tota l’obra. 
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- Les seqüències de muntatge i de la seva coordinació amb els treballs d’Obra Civil 
necessaris durant el muntatge. 
- Les organització previst per la direcció i execució de l’obra, i en particular els 
equips de personal. 
- L’organització del Control de Qualitat de muntatge. 
- Les proves i els assaigs a realitzar en l’Obra. 
8.5.2.7.4 Supervisió del muntatge. 
Si l’empresa responsable del muntatge de la canonada no coincideix amb la casa 
responsable de la seva fabricació, per assegurar al màxim la correcta execució dels 
processos de muntatge, estarà inclosa en el subministra de la presència en l’obra d’un 
supervisor de l’empresa encarregada de la fabricació, amb la especialitat l’idoni, en cada 
moment, als treballs en curs, i que supervisarà els aspectes principals del muntatge en 
col·laboració amb el servei de control de qualitat de l’empresa muntadora. 
Les funcions fonamentals d’aquest supervisor de muntatge són: 
- Execució d’operacions especials que, establertes en el contracte de 
subministrament, requereixin connexament, experiència o útils propis del fabricant. 
- Control dels plànols, equips i components, objecte del subministra de la canonada, 
en la seva recepció en obra, i reclamacions al fabricant d’efectes o absències que 
afecten el procés de muntatge establert. 
- Verificació de modificacions realitzades en Obra, imposades o autoritzades pel 
fabricant i aprovades pel Director, en equips del seu subministra. 
- Informar al Director del procés de muntatge, i advertir l’existència de desviacions 
que afectin al programa o a la qualitat de l’obra. 
- Recolzament i assessorament tècnic en el muntatge de la canonada i dels seus 
equips, col·laborant amb la Direcció en la gestió d’aprovació dels procediments 
d’execució i control propostes pel Contractista de muntatge, i en la vigilància de 
l’aplicació d’aquest procediments durant el procés de muntatge. 
- Aprovació dels diferents controls establerts pel fabricant com garantia de la 
correcta instal·lació del subministra. 
- Gestió dels protocols de control de qualitat, còpia dels quals serà lliurada al 
Director. 
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8.5.2.7.5 Fabricació en obra. 
No es podrà fabricar en obra. 
8.5.2.7.6 Replanteig.  
El Contractista de l’Obra Civil realitzarà el replanteig del traçat de la canonada, d’acord 
amb els plànols subministrats per la implantació de les obres i el muntatge de la 
canonada. 
Si, en el transcurs de les feines preparatòries, aquestes senyals de replanteig arribessin a 
desaparèixer, seran reconstruïdes pel Contractista de l’Obra Civil. 
Eventualment, el fabricant de la canonada podrà realitzar el replanteig del perfil al llarg 
de la canonada i referència ell mateix els punts particulars necessaris pel muntatge de la 
canonada. En aquest cas, aquest replanteig no comprometrà al fabricant de la canonada 
per la implantació de les obres en la que l’execució estigui confiada al Contractista de 
l’Obra Civil. 
8.5.2.7.7 Unió de les canonades. 
Les canonades estan formades per trams ancorats en les seves extremitats, amb o sense 
junta de dilatació. La temperatura d’unió i/o l’ajust de les juntes de dilatació està 
determinat per la informació següent: 
- Dates utilitzades pel dimensionament de la canonada. 
- Temperatures extremes de la canonada en l’explotació o temperatures extremes 
de l’aigua fluent. 
- Temperatures extremes de la canonada buida. 
- Temperatures extremes de la canonada plena d’aigua immobilitzada (màquines 
aturades, canonades plenes). 
- Obtenció de mides de l’allargament i contracció de la canonada muntada abans de 
la seva unió. Aquestes mides s’agafaran entre dos senyals situades en cada punt 
d’unió, amb les temperatures extremes que es puguin produir durant el període 
d’assaig. 
8.5.2.8 Amidament i abonament 
Serà d’aplicació l’establert a l’apartat anterior “Generalitats”. 
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8.5.3 Canonades de policlorur de vinil no plastificat (PVC) 
8.5.3.1 Definició 
Tubs de policlorur de vinil no plastificat (PVC) són els de material termoplàstic constituït 
per resina de policlorur de vinil i altres ingredients, en una proporció no superior al 4% del 
total, sense addició de plastificants. 
Seran d’aplicació les definicions que figuren en l’apartat precedent: “A) Tubs de material 
termoplàstic” i es complirà l’especificat en aquest art. 6.5 a més de les que a continuació 
s’expressen. 
8.5.3.2  Classificació 
Per la pressió hidràulica interior es classifiquen en: 
• Canonades de pressió. Per a conduccions en càrrega. 
• Canonades sense pressió. Per a canonades en règim de làmina lliure, encara que es 
puguin posar en càrrega esporàdicament amb pressions no superiors a una atmosfera. 
8.5.3.2.1 Limitacions d’aplicació 
No són objecte concret d’aquest article els tubs de PVC per a instal·lacions de desguàs i 
de sanejament en l’interior del recinte d’edificis o d’instal·lacions industrials. 
Les canonades de PVC no han d’utilitzar-se per a conducció de líquids calents per damunt 
dels quaranta-cinc graus centígrads (45º C). A aquesta temperatura la resistència de la 
canonada a pressió hidràulica interior és del cinquanta-set per cent (57%) de la 
corresponent a vint graus centígrads (20 ºC). 
Les canonades de PVC no poden considerar-se resistents a l’impacte a temperatures 
inferiors a zero graus centígrads (0º C). 
Les canonades de PVC són resistents a l’atac de sòls agressius, àcids, àlcalis, solucions 
salines i dissolvents orgànics. Exerceixen algun efecte nociu sobre el material els òxids 
amb alt contingut en nitrogen, els èters, alguns dels hidrocarburs aromàtics clorats, el 
brom i l’iode. En la norma UNE 53.389 es recullen els diferents graus de resistència 
química front a les diferents substàncies 
8.5.3.3 Materials. 
8.5.3.3.1 Normativa 
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Serà d’aplicació la normativa vigent per a canonades de PVC. 
8.5.3.3.2 Condicions de servei 
No són objecte concret d’aquest article els tubs de PVC per a instal·lacions de desguàs i 
de sanejament en l’interior del recinte d’edificis o d’instal·lacions industrials. 
Les canonades de PVC no han d’utilitzar-se per a conducció de líquids calents per damunt 
dels quaranta-cinc graus centígrads (45º C). A aquesta temperatura la resistència de la 
canonada a pressió hidràulica interior és del cinquanta-set per cent (57%) de la 
corresponent a vint graus centígrads (20 ºC). 
Les canonades de PVC no poden considerar-se resistents a l’impacte a temperatures 
inferiors a zero graus centígrads (0º C). 
Les canonades de PVC són resistents a l’atac de sòls agressius, àcids, àlcalis, solucions 
salines i dissolvents orgànics. Exerceixen algun efecte nociu sobre el material els òxids 
amb alt contingut en nitrogen, els èters, alguns dels hidrocarburs aromàtics clorats, el 
brom i l’iode. En la norma UNE 53.389 es recullen els diferents graus de resistència 
química front a les diferents substàncies 
8.5.3.3.3 Classificació 
Per la pressió hidràulica interior. 
Tubs de pressió; tubs que, a la temperatura de 20 ºC, poden estar sotmesos a una pressió 
hidràulica interior constant igual a la pressió nominal (PN), durant 50 anys, com a mínim, 
amb un coeficient de seguretat final no inferior a 2,4. 
Tubs sense pressió o de sanejament de poblacions. 
Tubs per a encofrat perdut i altres usos semblants. 
.  Per la conformació dels extrems. 
.  Tubs amb extrems llisos. 
.  Tubs amb embocadura (valona). 
.  Per a unió per encolat. 
.  Per a unió de junt flexible, amb anell elàstic. 
8.5.3.3.4 Característiques geomètriques i toleràncies 
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Es complirà la norma UNE 53-112-88. 
8.5.3.3.5 Materials dels tubs 
El material bàsic per a la fabricació dels tubs de PVC serà resina de policlorur de vinil 
tècnicament pura, és a dir, amb menys de l’1% de substàncies estranyes. 
Al material bàsic no se li podrà afegir cap substància plastificant. 
Es podran incloure altres ingredients o additius en una proporció tal que, en el seu 
conjunt, no superi el quatre per cent (4%) del material que constitueix la paret del tub 
acabat. Aquests ingredients o additius poden ser, lubrificants, estabilitzadors, 
modificadors de les propietats finals del producte  i colorants. 
Els tubs i accessoris destinats a canonades de conducció d’aigua potable no contindran 
substàncies que poguessin ocasionar l’incompliment de la Reglamentació tècnico-
sanitària per a l’abastament i control de qualitat de les aigües potables de consum 
públic”, R.D. 1138/1990 de 20 de setembre (BOE núm. 226 de 20 de setembre de 1990).  
El fabricant dels tubs establirà les condicions tècniques de la resina de policlorur de vinil 
de forma que pugui garantir el compliment de les característiques a curt termini i a llarg 
termini (50 anys) que s’exigeixen en aquest Plec. En especial tindrà en compte les 
següents característiques de la resina: 
- Pes específic aparent. 
- Granulometria. 
- Porositat del gra. 
- Índex de viscositat. 
- Colabilitat. 
- Color. 
- Contingut màxim de monòmer lliure. 
-  Humitat. 
Aquestes característiques es determinaran d’acord amb les normes UNE corresponents o, 
en el seu defecte, amb les normes ISO. 
8.5.3.3.6 Característiques físiques, a curt termini, del material que constitueix el tub 
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El material que forma la paret del tub tindrà les característiques que a continuació 
s’expressen, amb la indicació del mètode d’assaig per a la seva determinació, en el 
següent quadre: 
TUBS D’UPVC. CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL DEL TUB A CURT TERMINI 
 
Característiques 
 
Valors 
 
Mètode d’assaig 
 
observacions 
 
Densitat. 
 
D’1,35 a 
1,46 kg/dm3 
 
UNE 53020   mètode A 
 
De la paret del tub. 
 
Coeficient de dilatació 
tèrmica lineal. 
 
De 60 a 80 
10-6 per ºC 
 
UNE 53126 
 
En proveta obtinguda del 
tub. 
 
Temperatura de 
reblaniment VICAT, 
mínima. 
 
79º C 
 
UNE 53118 
 
Sota pes de 5 Kg. 
 
Mòdul d’elasticitat 
lineal, a 20º C, mínim. 
 
2.800 MPa 
(28.560 
kp/cm2)  
 
Del diagrama tensió-
deformació de l’assaig 
a tracció. 
 
Mòdul tangent inicial. 
 
Resistència a tracció 
simple, mínima. 
 
50 MPa 
(510 kp/cm2)  
 
UNE 53112 
 
Es prendrà el menor valor 
de les 5 provetes. 
 
Allargament en la 
ruptura a tracció. 
 
80 % 
 
UNE 53112 
 
Es prendrà el menor valor 
de les 5 provetes. 
 
Absorció d’aigua, 
màxima. 
 
40 g/m2 
 
UNE 53112 
 
En prova a pressió 
hidràulica interior. 
 
Opacitat, màxima. 
 
0,2 % 
 
UNE 53039 
 
 
8.5.3.3.7 Característiques dels tubs 
Comportament al calor. La contracció longitudinal remanent del tub, després d’haver 
estat sotmès a l’acció del calor, serà menor del 5%, segons mètode d’assaig de la UNE 
53112. 
Resistència a l’impacte. El veritable grau d’impacte (V.G.I.), determinat segons UNE 
53.112, serà inferior a: 
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  5 %  a l’assaig  a   0º C 
10 %  a l’assaig  a 20º C. 
Prova a la pressió hidràulica interior (assaig no destructiu). En funció del temps de 
permanència en càrrega, els tubs no hauran de trencar-se ni fissurar-se ni presentar fuites 
d’aigua al ser sotmesos a pressió hidràulica interior, segons el mètode d’assaig definit en 
la UNE 53.112, en les següents condicions: 
 
Temperatura de 
l’assaig 
(ºC) 
Duració de 
l’assaig 
(hores) 
Tensió de tracció circumferencial  constant 
a que es sotmet el tub  
      MPa    (kp/cm2)              (1) 
 
20 
20 
 
1 
100 
 
42 
35 
 
(428) 
(357) 
 
60 
60 
 
100 
1000 
 
12 
10 
 
(122) 
(102) 
 
NOTA (1) :La pressió interior constants (P) a la que ha de sotmetre el tub 
durant l’assaig, es determinarà per la fórmula: 
 
 On: 
 Pp= pressió de prova, expressada en kp/cm
2 
 σe= valor donat en la taula. 
 E= gruix nominal del tub en cm. 
 Dn= diàmetre exterior mitjà del tub, en cm. 
Per a l’assaig d’1 hora a 20º es compleix: 
 és a dir, Pp = 4,2 PN 
Resistència a la pressió hidràulica interior (assaig destructiu). Quan ho exigeixi el Director 
d’Obra, mitjançant assaigs de ruptura del tub a pressió hidràulica interior, s’obtindran les 
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tensions mínimes que produeixen la ruptura de trossos de tub. Els resultats es 
representaran en coordenades cartesianes, a escala logarítmica doble (abscisses i 
ordenades); els temps, en hores, en les abscisses i les tensions de ruptura en kp/cm2 en 
les ordenades. S’ajustarà una recta per mínims quadres que representarà la línia de 
regressió tensió-temps (-t) que servirà per a estimar la resistència del tub als 50 anys 
(llarg termini), o 106 hores. Com a mínim s’obtindran quatre resultats, compresos dintre 
dels següents intervals: 
    0,1  a         6 
    6     a       12 
  60     a     120 
600     a  1.200 
La línia tensió-temps es determinarà per a cadascuna de les temperatures següents: 20, 
60  i  80º C. 
La resistència mínima estimada per als cinquanta anys, per aquest procediment, a 20ºC, 
no serà menor de 24 MPa (245 kp/cm2). 
Deformació per flexió transversal (assaig d’aixafament). Quan ho exigeixi el Director 
d’Obra, i sempre que es tracti de tubs que hagin d’estar sotmesos a càrregues ovalitzants, 
com ara els destinats a canonades soterrades, el fabricant estarà obligat a facilitar i 
garantir les característiques que s’assenyalen en l’apartat ¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia. 
Rigidesa circumferencial específica a curt termini (RCE),  a  la temperatura de 23º C ± 2º C, 
obtinguda mitjançant assaigs de flexió transversal segons el mètode d’assaig ISO/TC 
138/WG-1/N503 de l’any 1980, o la norma UNE corresponent, quan es publiqui. 
S’obtindrà per la fórmula: 
)(kp/cm 
YL
P
 0,01863(RCE) 20 ∆⋅=  
on: 
(RCE)0 =  rigidesa circumferencial específica a curt termini, en kp/cm
2 
P =  força aplicada sobre la generatriu del tub assajat, en kp. 
L =  longitud del tros de tub assajat, en cm. 
Y∆  =  escurçament del diàmetre del tub en la direcció de la força  P  (vertical), en cm. 
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Rigidesa circumferencial específica al llarg termini (RCE)50, a la temperatura de 23º C  ± 2º 
C. Per un procediment d’ajustament i extrapolació de resultats, en diagrama a escala 
logarítmica doble, anàleg a l’indicat a l’anterior paràgraf, es determinarà la RCE 
corresponent a 50 anys de permanència de la càrrega ovalitzant. S’emprarà el mateix 
mètode d’assaig que l’indicat al paràgraf anterior i es prendran les deformacions 
corresponents als temps de: 0,1; 1; 10; 100 i 1000 hores de càrrega constant P. La rigidesa 
circumferencial específica a llarg termini serà: 
50
50 YL
P
 0,01863(RCE)
∆⋅
=  
On : 
(RCE)50 =  rigidesa circumferencial específica a llarg termini (50 anys), a  23º C  ± 
      2º C, en kp/cm2 
P  =  força mantinguda sobre la generatriu del tub, en kp. 
L =  longitud del tros de tub assajat, en cm. 
50Y∆  =  Deformació estimada per extrapolació, en cm. 
Conegut el valor de (RCE)50 s’obtindrà el mòdul de deformació transversal (Ec) del tub a 
llarg termini, a ≅ 20º C, aïllant-lo de l’expressió: 
350
 )(
Dm
IERCE c=  
Vegeu art. ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. referent al factor de 
rigidesa transversal (EI). 
8.5.3.3.8 Condicions per al càlcul mecànic 
En els tubs de PVC, per a 50 anys de vida útil i temperatures de servei no més grans a 20º 
C, la tensió de treball, màxima admissible (σa), serà de 10 MPa. 
Amb el valor de σa anterior resulten les pressions nominals (PN ≥ Pt) següents: 
 
 Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 
Projecte constructiu, condicionament de la xarxa de distribució del reg del Molí de Pals.               
TM  Serra de Daró 
Pàgina 172 
PRESSIÓ NOMINAL )2/( cmkp
S
PN a
σ
=  
Núm. de Sèrie S 
= 
25 16,6 10 6,25 
 4 6 10 16 
 
Per a temperatures de servei diferents de les considerades en el primer paràgraf cal 
multiplicar la tensió màxima admissible a 20º C pel factor de correcció donat en la 
següent taula: 
 
Temperatures en ºC 0 20 25 30 35 40 45 
Factor de correcció : 1,
00 
1,00 0,80 0,80 0,80 0,63 0,63 
 
Per a temperatures intermèdies s’interpolarà proporcionalment. 
Per a l’adopció de terminis menors de cinquanta (50) anys, es justificaran detalladament 
les causes que indueixen a això. 
En la selecció d’una determinada sèrie de tub (gruix de paret) d’un diàmetre prèviament 
fixat per motius hidràulics es tindrà en compte no només la pressió nominal (PN) sinó 
també les demés característiques mecàniques, en base a les sol·licitacions de servei 
previsibles. Es prendran en consideració les depressions en l’interior del tub, les càrregues 
exteriors que puguin originar deformacions inadmissibles en el tub i el risc de col·lapse. 
Generalment, la màxima deformació transversal admissible a llarg termini en tubs de PVC 
es limitarà al 5% del diàmetre nominal. 
8.5.3.3.9 Junts. 
Es complirà l’establert en les corresponents prescripcions. 
Els junts dels tubs de PVC poden ser: 
a)Junt encolat. Només per a tubs de diàmetre inferior a dos-cents mil·límetres (200 
mm). 
- En tubs amb embocadura (dolla de valona i espiga). 
- En tubs llisos, amb maniguet. 
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b)Junt elàstic. Amb anell de goma per a l’estanquïtat. 
- En tubs amb embocadura. 
- En tubs llisos, amb maniguet i dos anells de goma. 
c)Junt amb brides metàl·liques, aplicades sobre portabrides de PVC injectat i encolat 
a l’extrem del tub, en fàbrica i amb total garantia (63 mm). 
d)Junts amb accessoris roscats, metàl·lics o de plàstic. Només per a diàmetres no 
superiors a seixanta-tres mil·límetres. 
e)Junts amb brides de plàstic. Només fins a diàmetre de seixanta-tres mil·límetres 
(63 mm). 
L’embocadura o valona dels tubs es formarà en fàbrica mitjançant l’operació 
d’envalonament per emmotllament, amb o sense regruixament de la paret. No es 
permetrà la valona encolada. 
Els anells d’estanqueïtat de goma o material elastomèric sintètic hauran de mantenir 
l’estanquitat del junt a una pressió quàdruple de la nominal del tub i a una temperatura 
no menor de 45º C. 
Els junts, per a tubs de pressió, de qualsevol tipus que siguin, hauran de poder resistir, 
sense fuites d’aigua, una pressió hidràulica interior igual a quatre vegades la pressió  
nominal del tub durant al menys, una hora. 
8.5.3.4 Condicions generals 
Tots els tubs, juntes i accessoris subministrats sota aquesta especificació han de complir 
com a mínim, amb els requisits de la norma AWWA C950, Norma AWWA per a Tubs 
Reforçats amb Pressió i amb la norma ASTM D3517, Norma per a Tubs de “Fibra de Vidre” 
amb Pressió (Resina Termoestable Reforçada amb Fibra de Vidre) quan es tracti de 
canonades de pressió. Tanmateix han de complir els requisits de la norma ASTM D3262, 
Norma per a Tubs de “Fibra de Vidre” (Resina Termoestable Reforçada amb Fibra de 
Vidre) per a sanejament en el cas de canonades per a sanejament sense pressió, i amb la 
norma ASTM D3754, Norma per a Tubs de “Fibra de Vidre) per a Sanejament y Abocats  
Industrials amb Pressió. 
Els mètodes d’assaig són els següents: 
ASTM D638: Mètode d’Assaig de les Característiques de Resistència a la Tracció dels 
Plàstics 
ASTM D1586:Mètode d’Assaig de Penetració i Classificació de Sòls. 
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ASTA D2290:Mètode d’Assaig de la Resistència a la Tracció Aparent d’Anells o Tubs de 
Plàstic Reforçat pel Mètode del Disc Partit. 
ASTM D2412: Mètode d’Assaig de les Propietats de Resistència a la Càrrega Externa de 
Tubs de Plàstic mitjançant Plats de Càrrega Paral·lels. 
ASTM D2487:Mètode d’Assaig per a la Classificació de Sòls. 
ASTM D2583:Mètode d’Assaig de la Duresa de Plàstics Rígids per mitjà del Durómetre 
Barcol. 
ASTM D2992: Mètode per a l’Obtenció de la Base Hidrostàtica de Disseny de Tubs i 
Accessoris de “Fibra de Vidre” (Resina Termoestable Reforçada amb Fibra de Vidre). 
ASTM D3567:Mètode per a la Determinació de les Dimensions de Tubs i Accessoris de 
“Fibra de Vidre” (Resina Termoestable Reforçada amb Fibra de Vidre). 
ASTM D3681:Mètode per a l’Obtenció de la Resistència Química d’un Tub de “Fira de 
Vidre” (Resina Termoestable Reforçada amb Fibra de Vidre) en condicions de deflexió. 
ASTM D5365:Allargament Unitari a Llarg Termini Degut a la Flexió Transversal, de Tubs de 
“Fibra de Vidre” (Resina Termoestable Reforçada amb Fibra de Vidre). 
ISO 7685:Determinació de la rigidesa circumferencial específica inicial.  
Normes de Producte 
AWWA C950:Norma AWWA per a Tubs Reforçats amb Fibra de Vidre amb Pressió. 
ASTM D3262: Norma per a Tubs de “Fibra de Vidre” (Resina Termoestable Reforçada amb 
Fibra de Vidre) per a canonades de sanejament sense pressió. 
ASTM D3754:Especificació Estàndard per a Tubs de Pressió de “Fibra de Vidre” (Resina 
Termoestable Reforçada amb Fibra de Vidre) per a Sanejament i Abocats Industrials.  
ASTM D4161:Especificació Estàndard per a Juntes de Tubs de “Fibra de Vidre” (Resina 
Termoestable Reforçada amb Fibra de Vidre) amb Anells Segellants Flexibles Elastomèrics. 
8.5.3.5 Execució 
8.5.3.5.1 Emmagatzematge i manipulació. 
Es complirà l’establert a l’art. 6.5 d’aquest Plec. 
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S’haurà de tenir en compte que la resistència a l’impacte dels tubs de PVC minva de 
forma acusada a temperatures inferiors a 0º C. No obstant, poden ser manipulats i 
aplegats satisfactòriament si les operacions es realitzen amb molta cura. 
8.5.3.5.2 Instal·lació de canonades a l’aire. 
Per a contrarestar l’acció dels raigs ultraviolats de la llum solar sobre les canonades de 
plàstic, hauran d’emprar-se tubs protegits mitjançant l’addició a la resina, en la fase de 
fabricació de la canonada, d’absorbents dels raigs ultraviolats i així evitar un ràpid 
envelliment del material polimèric. L’additiu absorbent més utilitzat és el negre de 
carboni, especialment en els tubs de PE. 
Els suports poden ser de dos tipus: els que permeten el desplaçament longitudinal de la 
canonada en la seva dilatació i els que la immobilitzen mitjançant una abraçadora rígida i 
l’engruiximent de la paret del tub a cada costat de l’abraçadora. En aquests darrers 
suports corresponen als punts d’ancoratge. 
Totes les vàlvules i altres equips de cert pes han d’estar suportats independentment de la 
canonada. Si estan suportats rígidament, i són capaços de contrarestar les forces 
transmeses pel tub en la seva dilatació, es poden usar com a punts d’ancoratge. 
Es aconsellable que el pendent de la canonada, en qualsevol tram, no sigui menor de 
quatre mil·lèsimes (0,004), per assegurar un complet buidat en cas necessari. 
8.5.3.5.3 Instal·lació de canonada soterrada. 
En les canonades soterrades de material termoplàstic (PVC, PEAD, etc.) l’estabilitat 
mecànica front a les accions ovalitzants dels tubs depèn essencialment de la qualitat del 
reblert executat al seu voltant i gairebé no del major o menor gruix de paret, a partir d’un 
determinat gruix mínim. Per això s’haurà de tenir especial cura en la selecció del material 
granular del recolzament i embolcall dels tubs en el fons de la rasa i al grau de 
compactació del mateix. No són, en general, aconsellables els reblerts de formigó. 
Es recomana que l’obertura de la rasa es faci amb l’amplada mínima però suficient i les 
parets el més verticals possibles, al menys fins al nivell de la generatriu superior dels tubs, 
per ser d’aquesta manera més eficaç la resistència passiva de les parets de la rasa a la 
deformació per aixafament del tub. 
En les canonades de diàmetre superior a dos-cents mil·límetres (200 mm) l’amplada 
mínima del fons de la  rasa  no  serà  inferior  a  seixanta centímetres (60 cm) i s’ha de 
deixar un espai mínim de vint centímetres (20 cm) a cada costat del diàmetre horitzontal 
del tub, per al reblert i la compactació. Si per a la unió dels tubs cal un ample més gran,  
es  pot  eixamplar la rasa en tota la seva longitud, o només a les zones de connexió 
mitjançant nínxols d’uns vuitanta centímetres (80 cm) de longitud, amb sobreamples 
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suficients en el fons i parets. Es recomana no excavar els nínxols fins al moment de 
muntar els tubs i a mesura que es verifiqui aquesta operació, per assegurar la seva posició 
coincident amb el junt i la seva conservació. 
Quan el fons de la rasa es trobi en zona de terreny estable no rocós, desproveït de 
pedres, fonaments o altres materials que puguin originar tensions puntuals en la 
canonada, aquesta es pot assentar directament sobre el fons prèviament modelat en 
forma de bressol, de manera que la part més baixa de la canonada assenti en el major arc 
possible. L’angle d’aquest arc de recolzament estarà comprés entre seixanta (60) i cent 
vint graus (120 º). 
Quan el fons de la rasa es trobi en terreny rocós, la canonada es col·locarà sobre un llit de 
material granular no coherent de volum màxim no superior a quinze mil·límetres (15 
mm). El gruix del llit no serà inferior al sisè (1/6) del diàmetre exterior del tub, i com a 
mínim quinze centímetres (15 cm). 
Quan el fons de la rasa es trobi en zona de terreny inestable, es procedirà a profunditzar 
l’excavació substituint el terreny inestable per material d’aportació adequat, degudament 
compactat, o per una capa de formigó pobre de quinze centímetres (15 cm) de gruix 
mínim. En el primer cas el gruix de la capa de reblert compactat no serà inferior a la 
meitat del diàmetre del tub.  Sobre la capa de formigó pobre es col·locarà el llit de 
material granular indicat anteriorment. Sobre la capa de material d’aportació compactat 
es podrà col·locar la canonada en la forma descrita. 
Es recomanable que al menys en la zona de recolzament del tub sobre el llit, el material 
granular d’aquest no es compacti abans de col·locar la canonada. D’aquesta manera, es 
proporciona a la canonada el matalàs adequat que eliminarà eventuals esforços locals en 
els tubs. 
En els terrenys excepcionalment inestables, com ara fangs, argiles expansives i terrenys 
orgànics o movedissos, es tractarà el fons de rasa mitjançant solucions adequades per a 
cada cas. 
Una vegada col·locada la canonada en la rasa, correctament alineada i realitzades les 
unions, es procedirà a l’abocament del material de reblert corresponent a la zona que 
envolta al tub, sense que caigui directament sobre ell. El reblert es compactarà amb 
màquines o eines manuals, procurant que no quedi cap buit per sota del tub. Es 
compactarà per capes de quinze centímetres (15 cm) de gruix, fins a una alçada mínima 
de trenta centímetres (30 cm) per sobre de la generatriu superior dels tubs. El material de 
reblert d’aquesta zona inferior pot ser el material procedent de l’excavació de la rasa si és 
seleccionada i garbellat per a eliminar pedres de tamany superior a un d’aquests valors: 
deu per cent (10%) del diàmetre del tub, o vint mil·límetres (20 mm). En cas que el 
material de l’excavació sigui inadequat o insuficient, s’utilitzarà material d’aportació 
adequat de tamany màxim de vint mil·límetres (20 mm), llevat que el Director d’Obra 
 Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 
Projecte constructiu, condicionament de la xarxa de distribució del reg del Molí de Pals.               
TM  Serra de Daró 
Pàgina 177 
autoritzi un tamany més gran. En ambdós casos el grau de compactació serà, com a 
mínim, el noranta-cinc per cent (95%) del Proctor Normal. 
Una vegada acabat el reblert de la zona de fons de rasa, es realitzarà el reblert en una 
franja d’un metre (1 m) d’alçada, amb material compactat procedent de l’excavació o de 
préstecs, de tamany inferior a vuitanta mil·límetres (80 mm). El grau de compactació 
d’aquesta zona serà el definit en els Plànols o pel Director d’Obra. 
La resta de la rasa es reblirà amb material compactat, procedent de l’excavació o de 
préstecs, de volum mai superior a dos-cents mil·límetres (200 mm), compactat o abocat, 
segons especifiqui el Director d’Obra. 
Les altures màxima i mínima del reblert sobre el tub seran de tal manera que la tensió 
màxima de treball en el material del tub, considerant la combinació més desfavorable de 
càrregues interiors i exteriors, no superi la tensió de ruptura o de fluència a llarg termini 
(50 anys), corresponent a la temperatura de servei, dividida pels següents coeficients de 
seguretat: 
-Policlorur de vinil no plastificat (PVC)2,5 
-Polietilè d’alta densitat (PEAD)1,3 
-Poliester reforçat amb fibra de vidre (PRFV)2,0 
L’ovalització del tub, amidada per l’escurçament relatiu del diàmetre vertical, estimat per 
a llarg termini (50 anys), no serà més gran, en tant per cent del diàmetre nominal, que els 
valors següents: 
-En termoplàstics (PVC, PEAD, etc.)5% - 6% 
-En resines termoestables reforçades3% - 5% 
Serà d’aplicació l’apartat 6.1 d’aquest Plec en tot allò que no sigui incompatible amb les 
condicions establertes en l’apartat 6.5. 
Els recobriments mínims sobre les canonades es determinaran d’acord amb aquest 
apartat. 
Els llits de les canonades seran d’arena o de graveta arrodonida, admetent-se el 
recolzament directe del tub sobre el fons de la rasa si es donen les circumstàncies que 
figuren en aquest apartat. 
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8.5.3.6 Assaigs de Control de Qualitat 
Els assaigs de control de qualitat dels tubs han de ser realitzats seguint estrictament 
aquesta especificació. Aquests assaigs cobriran com a mínim: 
A: Matèries primes  
B: Rigidesa 
C: Assaig hidrostàtic 
D: Capacitat de càrrega 
E: Duresa Barcol 
F: Dimensions crítiques 
G: Aprovació visual 
El Fabricant ha de guardar els registres adequats corresponents als assaigs; esmentats 
informes han d’estar disponibles per a ser inspeccionats per la Propietat o la Direcció 
Facultativa. Els assaigs de Control de Qualitat han de ser verificats pla Propietat o la 
Direcció Facultativa o el seu representant autoritzat. 
8.5.3.6.1 Matèries primeres 
Les matèries primes utilitzades en la fabricació de canonades segons aquesta 
especificació, han de ser assajades pel fabricant abans  d’utilitzar-les per a assegurar que 
compleixen amb les especificacions donades en el moment de la compra. Qualsevol 
material que no compleixi amb les especificacions estàndards, ha de ser rebutjat 
immediatament.  
Tots els materials han de ser subministrats amb els Certificats de Qualitat del venedor 
amb la finalitat de demostrar que compleixen amb les especificacions del Fabricant. 
Únicament poden utilitzar-se aquelles matèries primes que hagin sigut prèviament 
homologades pel fabricant i per tant apareguin en el llistat de matèries primes 
admissibles per a la seva posterior elaboració. 
8.5.3.6.2 Rigidesa 
Han d’assajar-se mostres per a verificar la conformitat de la rigidesa del tub. La freqüència 
de mostreig ha de ser la que s’acordi amb la Propietat o la Direcció Facultativa. Si una de 
les mostres falla, l’assaig ha de realitzar-se de nou. Si segueix fallant han de tallar-se dos 
anells addicionals del lot (del tub precedent i del següent). Si els dos passen l’assaig, el lot 
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es considerarà acceptable excepte el tub que ha fallat. Si no fos així, els tubs han de 
demostrar-se acceptables individualment. L’assaig ha de realitzar-se d’acord amb la 
norma ISO 7685, amb el valor de la rigidesa obtinguda amb una deflexió del 3%. Les 
mostres han de ser també assajades sotmetent-les al nivell de deflexió A, segons allò 
establert en la secció anterior de la norma AWWA C950, en el que no s’han d’apreciar 
esquerdes en la superfície interior i exterior de la mostra. Posteriorment han de 
sotmetre’s  a una deflexió B segons la mateixa norma en la que no ha de produir-se 
delaminacions de la paret del tub. 
8.5.3.6.3 Assaig hidrostàtic 
El Fabricant ha d’assajar hidrostàticament tots (100%) els tubs i acoblaments, 
separadament, de pressió nominal igual o superior a PN 6, assajant-los a 2 vegades la 
seva Pressió Nominal  durant 2 minuts. 
8.5.3.6.4 Capacitat de càrrega 
Per a verificar la capacitat de càrrega en la direcció axial i circumferencial, han de 
realitzar-se els assaigs d’acord als requisits de les normes AWWA C950 i ASTM D3517. 
Ha de realitzar-se l’assaig de resistència axial segons allò que s’acordi amb la Propietat o 
la Direcció Facultativa i el de resistència circumferencial 1 cop per producció. 
Si les mostres no sobrepassen els requisits d’assaig, han de tallar-se  dues mostres 
addicionals, una del tub precedent i una del següent. 
Si les dues compleixen l’assaig i la mitja dels tres també compleix, ha de considerar-se tot 
el lot com acceptable. 
8.5.3.6.5 Duresa Barcol 
L’amidament de la Duresa Barcol ha de realitzar-se segons la norma ASTM D2583. Els tubs 
que no assoleixin una duresa mínima de 35, han de ser rebutjats. Els tubs rebutjats poden 
ser analitzats posteriorment d’acord amb aquesta especificació. 
En el cas de què l’acurat assoleixi l’estàndard requerit, els tubs seran acceptats. 
8.5.3.6.6  Dimensions crítiques  
Els tubs s’han de mesurar per mostrar la seva conformitat amb les dimensions crítiques 
segons s’especifica en les seccions anteriors, incloent el diàmetre, gruix, perpendicularitat 
del tall i la longitud. Els amidaments han de realitzar-se segons la norma ASTM D3567. 
Diàmetre 
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Han de realitzar-se controls del diàmetre en cada canvi de diàmetre fabricat. Les 
toleràncies han de ser les indicades en la secció corresponent. 
Perpendicularitat del tall 
Qualsevol tub que mostri irregularitats en el seu tall ha de ser verificat per a que 
compleixi amb les toleràncies indicades anteriorment.  
8.5.3.6.7 Aprovació visual 
Els tubs han d’estar lliures de tot defecte superficial; incloent delaminacions, bombolles, 
porus, esquerdes, clots, ampolles, inclusions i àrees pobres de resina que per la seva 
naturalesa, grau o extensió poguessin anar en detriment  de les característiques en servei 
de la canonada. El tub ha de ser tant uniforme com sigui possible en color, opacitat, 
densitat i altres propietats físiques. 
Els tubs han de presentar un acabat exterior llis suficient per a què pugui efectuar-se el 
muntatge dels maniguets directament sobre els tubs tallats en obra, quan els diàmetres 
exteriors siguin els adequats a la tolerància de muntatge. 
8.5.3.6.8 Inspeccions  
 Inspecció de la Propietat o la Direcció Facultativa 
La Propietat o la Direcció Facultativa han de tenir dret a inspeccionar els tubs o a 
presenciar la fabricació i assaigs de qualitat dels tubs. Esmentada inspecció no ha d’eximir 
al Fabricant de la responsabilitat de subministrament de productes que compleixin amb 
les normes aplicables de la present especificació. 
 Notificacions del fabricant al Client 
En el cas de què la Propietat o la Direcció Facultativa desitgin veure algun tub determinat 
durant algun estadi concret de la fabricació, el Fabricant els haurà de donar avís, amb el 
suficient temps d’antelació, d’on i quan tindrà lloc la producció d’esmentats tubs 
específics. 
 Renúncia a la inspecció  
En el cas de què la Propietat o la Direcció Facultativa no inspeccionin la fabricació, assaigs 
o tubs acabats, no significa que hagi aprovat els assaigs o productes. 
8.5.3.6.9  Informació addicional 
Informació addicional a lliurar abans o en el moment de l’oferta 
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El Fabricant ha d’incloure en la seva oferta, addicionalment a la ja indicada, informació 
suficient per a una àmplia avaluació de la canonada proposta. Esmentada informació ha 
d’incloure com a mínim les següents dades específiques 
Detalls de la gruixària i propietats de la canonada proposta. 
Classe de pressió. 
Classe de rigidesa. 
Detalls dels acoblaments. 
Llistat de les matèries primes homologades pel fabricant a utilitzar durant la fabricació de 
la canonada . 
Informació addicional a lliurar després de cursar la comanda dels tubs i abans de la seva 
fabricació 
A continuació de rebre la comanda dels tubs i abans de la seva producció, el Fabricant ha 
de donar les informacions següents: 
Detalls de l’embalatge i la nidificació de tubs, conjuntament amb els mètodes pel 
desembalatge dels mateixos 
Recomanacions per l’emmagatzemat i manipulació dels tubs i acoblaments  
Recomanacions d’instal·lacions 
8.5.3.6.10 Embalatge, manipulació i transport 
L’embalatge, manipulació i transport han de ser realitzats d’acord amb les recomanacions 
del Fabricant. 
8.5.3.7 Amidament i abonament 
Les canonades de PVC s'abonaran per ml. realment executats segons l'eix de la conducció. 
El seu abonament inclou el subministrament dels tubs tallats en mòduls o longituds que 
permetin adaptar-se als radis del traçat projectat, la seva col·locació a la rasa, l'execució 
de les junts i l'execució de les proves hidràuliques i no hidràuliques que ordeni el Director 
d’Obra.  
El preus inclouen també el subministrament de la part proporcional de junts i el 
subministrament i col·locació de tots aquells accessoris i peces especials que calguin pel 
propi traçat de la conducció, per l'existència de derivacions, connexió amb equips 
mecànics, sortida de dipòsits, etc. com ara colzes, tes, cons de reducció, junts 
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embridades, derivacions, passamurs (si calen), junts amb materials diferents, collarins, 
etc. sense que cap d'aquests elements pugui ser objecte d'abonament independent i 
sense limitació de quantitat. 
No s’acceptarà cap partida de conduccions sense que s'hagin realitzat les proves 
hidràuliques corresponents, tants cops com sigui necessari per a què el seu resultat sigui 
satisfactori. Aquestes proves hauran de ser realitzades per un laboratori homologat. 
L'abonament s'efectuarà aplicant els preus que apareixen al Quadre de Preus. 
8.6.- Obres d’edificació 
8.6.1 Condicions que han de complir els materials 
8.6.1.1 Conglomerats 
8.6.1.1.1 Cal aèria. 
Per a la seva definició, classificació i fixació de característiques seran d’aplicació les 
següents Normes: 
Norma UNE 41-066-55 “Cales para Construcción. Definiciones”. 
Norma UNE 41-067-57 “Cal aérea para Construcción. Clasificación. Características”. 
 1.1.-  Control-Criteris d’acceptació i rebuig 
El control es realitzarà d’acord amb els assaigs especificats a les Normes UNE esmentades. 
Els criteris d’acceptació o rebuig seran fixats en el PPTP, però en qualsevol cas, 
l’incompliment de les especificacions incloses a les Normes UNE esmentades, donarà lloc 
al rebuig del material i de l’obra amb ell executada. 
 1.2.-  Amidament i abonament. 
L’amidament i abonament d’aquest material es realitzarà d’acord amb l’indicat en la 
unitat d’obra de la que formi part. 
En aplecs, la cal aèria s’amidarà en tones (t) realment aplegades. 
8.6.1.1.2 Cal hidràulica. 
Per a la seva definició, classificació i fixació de característiques seran d’aplicació les 
següents Normes: 
Norma UNE 41-066-55 “Cales para Construcción. Definiciones”. 
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Norma UNE 41-068-57 “Cal hidráulica para construcción. Clasificación. Características”. 
8.6.1.1.2.1 Control i criteris d’acceptació i rebuig 
El control es realitzarà d’acord amb els assaigs especificats a les Normes UNE esmentades. 
L’incompliment de les especificacions incloses a les Normes UNE citades donarà lloc al 
rebuig del material i de l’obra executades amb aquest. 
8.6.1.1.2.2 Amidament i abonament 
L’amidament i abonament d’aquest material es realitzarà d’acord amb l’indicat en la 
unitat d’obra de la que formi part. 
En aplecs, la cal hidràulica s’amidarà per tones (t) realment aplegades. 
8.6.1.1.3 Ciments. 
Serà sempre d’aplicació el vigent Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la 
Recepció de Ciments, en el successiu Plec RC-97. 
8.6.1.1.3.1 Definició i classificació 
Es farà d'acord amb la norma UNE 80.301/88 “Cementos. Definiciones, clasificación y 
especificaciones”. 
8.6.1.1.3.2 Característiques 
Compliran les especificades en els articles corresponents del Plec RC-97. 
8.6.1.1.3.3 Subministrament i identificació 
Compliran l'especificat en l’article corresponent del Plec RC-97. 
8.6.1.1.3.4 Transport i emmagatzematge 
Els sacs emprats per al transport de ciment seran de plàstic o de paper, en aquest cas 
estaran constituïts per quatre (4) fulls de paper com a mínim, i es conservaran en bon 
estat, no presentant esquerdes, zones humides ni fuites. 
A la recepció en obra de cada partida, el Director de les Obres examinarà l'estat dels sacs i 
procedirà a donar la seva conformitat perquè es passi a controlar el material o a rebutjar-
lo. 
Els sacs emprats per al transport del ciment s'emmagatzemaran en lloc ventilat, defès de 
la intempèrie i de la humitat, tant del sòl com de les parets. A tal efecte els sacs 
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s'amuntegaran sobre tarimes, separades de les parets del magatzem, deixant passadissos 
entre els diferents munts per a permetre el pas del personal i aconseguir un màxim 
airejament del local. Cada quatre (4) capes de sacs com a màxim es col·locarà un tauler o 
tarima que permeti el pas d'aire a través dels propis munts que formen els sacs. 
El Director comprovarà amb la freqüència que cregui necessària que del tracte donat als 
sacs durant la descàrrega no es segueixen desperfectes que puguin afectar a la qualitat 
del material; i, de no ser així, imposarà el sistema de descàrrega que estimi més 
convenient. 
Quan el sistema de transport sigui a granel, el Contractista comunicarà al Director amb la 
deguda antelació el sistema a utilitzar, amb l'objecte d'obtenir l'autorització 
corresponent. 
Les cisternes emprades per al transport de ciment estaran dotades de mitjans mecànics 
per al trasllat ràpid del contingut a les sitges d'emmagatzematge. 
El ciment transportat en cisternes s'emmagatzemarà en una o vàries sitges, 
adequadament aïllades contra la humitat. 
A la vista de les condicions indicades en els paràgrafs anteriors, així com d'aquelles altres 
referents a la capacitat de la cisterna, rendiment del subministrament, etc. que estimi 
necessàries el Director, procedirà aquest a aprovar o rebutjar el sistema de transport i 
emmagatzematge presentat. 
El Director comprovarà, amb la freqüència que cregui necessària, que durant el buidat de 
les cisternes no es duran a terme manipulacions que puguin afectar a la qualitat del 
material; i, de no ser així, suspendrà l'operació fins a que es prenguin les mesures 
necessàries perquè aquesta es realitzi d'acord amb les exigències. 
8.6.1.1.3.5 Recepció i control 
Als efectes que s'indiquen seguidament, s'estableixen les següents definicions. 
PARTIDA : és la quantitat de ciment, de la mateixa designació i procedència, rebuda en 
obra en una mateixa unitat de transport (camió, vagó de ferrocarril, contenidor, etc.). La 
partida pot ésser constituïda por un o diversos lots. 
LOT : és la quantitat de ciment d'una mateixa partida que es sotmet a recepció en bloc. El 
volum del lot haurà de ser fixat pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o, en el 
seu defecte, per la Direcció d'Obra. 
MOSTRA : és la porció de ciment extreta de cada lot i sobre la qual es realitzaran, si 
procedeix, els assaigs de recepció. 
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En el cas de plantes de fabricació de formigons preparats o plantes industrials de 
prefabricació es prendrà una mostra per a cada 500 ton de ciment o per l'emprat en la 
fabricació realitzada en un dia, en el cas de sobrepassar-se diàriament la xifra anterior, 
sempre que el ciment utilitzat sigui de la mateixa procedència. 
Referent a la presa de mostres i assaigs de recepció es complirà l'especificat en el capítol 
corresponent del Plec RC-97. 
Quan per aplicació de les condicions contractuals del P.C.P., o per indicació del Director, 
sigui precís comprovar la característica de qualitat d'una partida, es remetrà al laboratori 
encarregat de realitzar els assaigs la mostra representativa d'aquella partida, que haurà 
de mantenir inalterats els seus envasos i precintes a l'arribada al centre. 
Cada partida arribarà a obra acompanyada del seu corresponent document d'origen, on 
figuraran el tipus, classe i categoria al que pertany el ciment, així com la garantia del 
fabricant de que el ciment compleix les condicions exigides en el vigent Plec RC-97. El 
fabricant lliurarà a més, si se li sol·licita, còpia dels resultats d'anàlisis i assaigs 
corresponents a cada partida. 
A la recepció en obra de cada partida, i sempre que el sistema de transport i la instal·lació 
d'emmagatzematge comptin amb l'aprovació del  Director,  es  durà  a terme una presa 
de mostres, i sobre aquestes es procedirà  a  mesurar el  rebuig pel tamís 0,080 UNE. 
Amb independència de tot el anteriorment establert, quan el Director ho cregui 
convenient, es duran a terme els assaigs que consideri necessaris per a la comprovació de 
les característiques previstes en el Plec RC-97, així com de la seva temperatura i 
condicions de conservació. 
En tot cas, i com a mínim, es realitzaran els assaigs següents: 
• Abans de començar el formigonat i cada vegada que variïn les condicions de 
subministrament, es realitzaran els assaigs físics, mecànics i químics previstos en el 
vigent Plec RC-97. 
• Durant la marxa de l'obra, com a mínim un cop cada tres mesos i no menys de tres 
vegades durant la duració de l'obra, es comprovarà al menys pèrdua al foc, residu 
insoluble, finura de molt, principi i fi d’adormiment, resistències a flexotracció i 
compressió i expansió en autoclau. Aquesta exigència es podrà suprimir si el ciment 
posseeix el “Distintivo de Calidad” (DISCAL), o si en cada partida el fabricant 
acompanya un certificat d'assaig que correspongui a una fabricació sotmesa a un 
sistema de control de qualitat avalat per un organisme o entitat aliena a la pròpia 
factoria, sempre que ho accepti el Director. 
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Quan el ciment hagi estat emmagatzemat, en condicions atmosfèriques normals, durant 
un termini superior a un (1) mes, es procedirà a comprovar que llurs característiques 
continuen essent adequades. Per això, dintre dels vint (20) dies anteriors al seu ús es 
realitzaran, com a mínim, els assaigs d’adormiment i resistències mecàniques a tres (3) i 
set (7) dies sobre una mostra representativa del ciment emmagatzemat, sense excloure 
els terrenys que s'hagin pogut formar. 
De qualsevol forma, llevat en los casos en què el nou període d’adormiment resulti 
incompatible amb les condicions particulars de l'obra, la sanció definitiva sobre la 
idoneïtat del ciment en el moment del seu ús vindrà donada pels resultats que s'obtinguin 
de la resistència mecànica a vint-i-vuit (28) dies del formigó amb ell fabricat. 
En ambients molt humits, o en el cas de condicions atmosfèriques especials, el Director 
podrà variar el termini d'un (1) mes, anteriorment indicat, per a la comprovació de 
continuïtat de les característiques del ciment. 
El ciment no arribarà a obra excessivament calent. Si la seva manipulació es realitza per 
mitjans mecànics, la seva temperatura no passarà de setanta graus centígrads (70º C), i si 
es realitza a mà, no passarà del major dels dos límits següents: 
• Quaranta graus centígrads (40º C) 
• Temperatura ambient més cinc graus centígrads (5º C) 
De no complir-se l'anterior, s'haurà de comprovar amb anterioritat al seu ús que el ciment 
no presenta fals adormiment. 
8.6.1.1.3.6 Limitacions d'ús 
En el cas de que les condicions de l'obra requereixin determinades característiques del 
producte acabat, bé sigui morter, formigó o lletada, podrà emprar-se com a ciment 
l'obtingut mitjançat la mescla íntima, curosament vigilada, de ciments naturals, Pòrtland 
o siderúrgics. 
Es podran emprar mescles de ciment siderúrgic i aluminós, sempre que es realitzin assaigs 
previs de les resistències mecàniques obtingudes. 
Els ciments compostos i naturals no són aptes per elements i estructures resistents de 
formigó. 
8.6.1.1.3.7 Criteris d'acceptació i rebuig 
L’incompliment de les especificacions incloses en el Plec RC-97 donarà lloc al rebuig del 
material i de l'obra amb ell executada. 
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8.6.1.1.3.8 Amidament i abonament 
L’amidament i abonament d'aquest material es realitzarà d'acord amb allò indicat en la 
unitat d'obra de que formi part. 
En aplecs, el ciment s'amidarà  per tones (ton) realment aplegades. 
8.6.1.1.4 Guixos i escaioles. 
Per a la seva definició, classificació i fixació de característiques serà d'aplicació el “Pliego 
General de Condiciones para la Recepción de Yesos y Escayolas” RY-85 del MOPT aprovat 
per Ordre de 31 de maig de 1985 (B.O.E. 10/6/85). 
8.6.1.1.4.1 Control i criteris d'acceptació i rebuig 
El control es realitzarà d'acord amb els assaigs especificats en el Plec RY-85. 
L’incompliment de les especificacions incloses en el Plec RY-85 donarà lloc al rebuig del 
material i de l'obra amb ell executada. 
8.6.1.1.4.2 Amidament i abonament 
L’amidament i abonament d'aquest material es realitzarà d'acord amb allò indicat en la 
unitat d' obra de que formi part. 
En aplecs, els guixos i escaioles s’amidaran per tones (ton) realment aplegades. 
8.6.1.2  Acers 
8.6.1.2.1 Barres corrugades per armadures. 
8.6.1.2.1.1 Definició 
Serà d’aplicació l’apartat “Obres de formigó” d’aquest plec 
Barres corrugades són les que en la seva superfície presenten ressalts que augmenten 
l'adherència amb el formigó, acomplint el disposat en la Instrucció EHE. 
8.6.1.2.1.2 Característiques 
Les característiques físiques que hauran de reunir s'especifiquen en l’apartat 
corresponent de la Instrucció EHE. 
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A més de les esmentades en l’apartat corresponent de la Instrucció EHE, es tindran 
sobretot en compte les Normes UNE 36.088 (1) i (2) i 36.088/79. El fabricant indicarà si 
l'acer és apte per a la soldadura i com s’haurà de realitzar aquesta. 
8.6.1.2.1.3 Control-Criteris d'acceptació i rebuig 
El control aplicable serà el Normal i  l'Intens, definits en la Instrucció EHE. 
Les condicions d'acceptació o rebuig dels acers seran les fixades en l’apartat corresponent 
de la Instrucció EHE. 
8.6.1.2.1.4 Amidament i abonament 
L’amidament i abonament d'aquest material es realitzarà d'acord amb allò indicat en la 
unitat d'obra de que formi part. 
En aplecs, les barres corrugades s’amidaran per tones (ton) realment aplegades amidades 
por pesada directa en bàscula contrastada. 
8.6.1.2.2 Malles electrosoldades. 
8.6.1.2.2.1 Definició 
Són les que compleixen les condicions prescrites en la Norma UNE 36092-81, i allò 
disposat en l’apartat corresponent de la Instrucció EHE. 
8.6.1.2.2.2 Característiques 
Els diàmetres nominals dels filferros, llisos o corrugats, emprats en les malles 
electrosoldades s'ajustaran a la sèrie següent: 
4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14 mm. 
Les barres i filferros no presentaran defectes superficials, esquerdes ni bufadures. 
Als documents d'origen figuraran la designació i característiques del material, així com la 
garantia del fabricant de que aquest material compleix les característiques exigides en la 
Instrucció EHE. 
El fabricant facilitarà a més a més, si es sol·licita, còpia dels resultats d'assaigs 
corresponents a la partida servida. 
Les característiques mecàniques mínimes garantides dels filferros que formen les malles 
electrosoldades,  hauran  de  complir els requisits que s'especifiquen en la Instrucció EHE. 
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Les malles electrosoldades corrugades es designaran d'acord amb l'especificat en la 
Instrucció EHE. 
8.6.1.2.2.3 Control i criteris d'acceptació i rebuig 
Per a comprovar les característiques mecàniques es prendrà una mostra del pannell que 
contingui tres nusos soldats. Es comprovarà la resistència del nus mitjançant tres 
determinacions, segons UNE 36.092. 
El control aplicable serà el mateix especificat en l'apartat 1.5.1. per a les barres 
corrugades. 
Les condicions d'acceptació o rebuig seran les fixades en l’apartat corresponent de la 
Instrucció EHE. 
8.6.1.2.2.4 Amidament i abonament 
L’amidament i abonament d'aquest material es realitzarà d'acord amb allò indicat en la 
unitat d'obra de que formi part. 
En aplecs, les malles electrosoldades s'amidaran per metres quadrats (m2) realment 
aplegats de cada tipus. 
8.6.1.2.3 Armadures actives per a formigó pretesat. 
8.6.1.2.3.1 Definició 
A) Filferro. 
El filferro per a formigó pretesat són productes de secció massissa procedents de la 
laminació en fred o trefilat d’un “alambrón” seguit o no de tractaments tèrmics que 
milloren l’estabilitat del material (UNE 36.095). 
B) Barres. 
Les barres per a formigó pretesat són productes de secció massissa, circular o no, que es 
subministren únicament en forma d’elements rectilinis. 
C) Entrellaçaments i cordons. 
Els entrellaçaments i cordons per a formigó pretesat són conjunts de filferros enrotllats 
helicoidement. 
Els entrellaçaments estan formats per dos o tres filferros d’igual diàmetre. 
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Els cordons estan formats per més de tres filferros (es normalitzen els de 7 filferros) 
enrotllats al voltant d’un eix central, generalment materialitzat per un filferro. 
S’anomena tendó al conjunt de les armadures de pretesat que allotjades dintre de un 
mateix conducte. 
8.6.1.2.3.2 Característiques 
A) Filferros. 
Les característiques mecàniques exigibles als filferros de pretesat, determinades a partir 
dels assaigs realitzats segons les Normes UNE 36.095-85, 36.401-81, 36.422-85 i 36.465-
86, són les que prescriu la Instrucció EHE. 
B) Barres. 
Les característiques mecàniques exigibles a les barres de pretesat, determinades a partir 
dels assaigs realitzats segons les normes UNE 7292-72, 36.401-81, 36.422-85  i  36.465-86, 
són les que prescriu la Instrucció EHE. 
C) Entrellaçaments i cordons. 
Les característiques mecàniques exigides als entrellaçaments i cordons de pretesat, 
determinades a partir dels assaigs realitzats segons les Normes UNE 7326-75, 36.422-85 i 
36.465-86, són les que prescriu la Instrucció EHE. 
8.6.1.2.3.3 Control i criteris d’acceptació i rebuig 
Es realitzarà d’acord amb la Instrucció EHE. 
D’acord amb l’esmentada Instrucció s’estableixen tant per les armadures actives com per 
les passives, dos nivells, normal i intens, per a controlar la qualitat de l’acer. 
El Control a Nivell Normal és aplicable a obres on s’hagi especificat en el seu projecte un 
coeficient de minoració de la resistència de l’acero γ S = 1,15. 
El Control a Nivell Intens és aplicable a obres on s’hagi especificat en el seu projecte un 
coeficient de minoració de la resistència de l’acer γ S = 1,10. 
Les activitats de control a realitzar són les especificades d’acord amb la Instrucció EHE. 
L’incompliment de les condicions aquí especificades, donarà lloc al rebuig del material i 
de l’obra amb aquest executada. 
8.6.1.2.4 Acer laminat per a estructures. 
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8.6.1.2.4.1 Definició 
Es defineixen com acers laminats per a estructures metàl·liques els productes d'acer 
laminat en calent, perfils i xapes que s'utilitzen en les estructures i l’amidament nominal 
dels quals sia superior a 3 mm. 
8.6.1.2.4.2 Característiques 
Les característiques químiques i mecàniques seran les establertes en la Norma MV 102-
1975 (capítol 2, 2.1 a 2.3). 
El fabricant garanteix les característiques mecàniques i la composició química dels 
productes laminats que subministra. 
Aquesta garantia es materialitza mitjançant les marques que preceptivament hauran de 
dur els productes segons l'article 4.2 de la Norma MV 102-1975. 
Es defineixen les classes d'acer, pel seu tipus i grau segons l'article 2.4 de la Norma MV 
102-1975. 
Els productes s'agrupen en sèries per les característiques geomètriques de secció. Les 
sèries actualment emprades s'indiquen en la Taula 4.1 del capítol 4 de la Norma MV 102-
1975, en la que s'inclouen en forma d'exemple la notació que s'emprarà en els plànols i 
escrits en què es descriuen aquests productes. 
8.6.1.2.4.3 Control i criteris d'acceptació i rebuig 
El certificat de qualitat es podrà substituir per la identificació de marca de qualitat en els 
productes. 
El control de materials es portarà d'acord amb un pla de control establert segons els 
criteris del capítol 3, Norma MV-102, en quant a la formació dels lots, presa de mostres i 
assaigs que es resumeixen seguidament: 
• La determinació de les característiques, límit elàstic, resistència a la tracció i 
perllongament en trencament, es farà d'acord amb la Norma UNE 36.401. 
• L'assaig plegat amb la UNE 7292. 
• El de resistència segons UNE 36.403-81. 
• La determinació de les característiques químiques, (Carboni, Fòsfor, Sofre, Silici, 
Manganès, etc.), es faran amb les Normes UNE 7014, 7331-75, 7249, 7029, 7248, 
7019, 7028-75 i 7027. 
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Quant existeixi més d'un mètode d'assaig es pot escollir el més convenient. 
La presa de mostres es realitzarà a l'atzar segons UNE 36.300. 
Per a la pintura de protecció estarà allò disposat en els articles d'aquest Plec 
corresponents als tipus emprats. 
Les toleràncies en les dimensions i en el pes seran les establertes a la taula 4.2. de la 
Norma NBE-MV 102-1975. 
L'incompliment de les condicions aquí especificades donarà lloc al rebuig del material i de 
l'obra amb ell executada. 
8.6.1.2.4.4 Amidament i abonament 
L’amidament i abonament d'aquest material es realitzarà d'acord amb l'indicat en la 
unitat d'obra de que formi part. 
Als aplecs, l'acer laminat es mesurarà per quilograms (Kg) realment aplegats en obra. 
8.6.1.3 Materials ceràmics 
8.6.1.3.1 Característiques. 
Es defineixen com a materials ceràmics aquells obtinguts per la cocció de les argiles. 
8.6.1.3.2 Maó ceràmic. 
8.6.1.3.2.1 Definició 
És una peça ortoèdrica obtinguda per emmotllat, assecat i cocció a temperatura elevada 
d’una pasta argilosa. 
Es fa distinció de tres tipus: 
• Massís. Es permeten perforacions paral·leles a una qualsevol de les arestes, de volum 
total no superior al cinc per cent (5%) del total aparent de la peça. Les seves 
dimensions seran de 290 x 140 x 40 mm  o  290 x 140 x 50 mm. 
• Perforat. Es permeten perforacions paral·leles a una qualsevol de les arestes, de volum 
total superior al cinc per cent (5%) i no més gran del trenta-tres per cent (33%) del 
total aparent de la peça. Les seves dimensions seran de 290 x 140 x 40 mm,  290 x 140 
x 50 mm,  290 x 140 x 65 mm  o  290 x 140 x 75 mm. 
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• Buit. Es permeten perforacions paral·leles a una qualsevol de les arestes, de volum 
total superior al trenta-tres per cent (33%) del total aparent de la peça. Les seves 
dimensions seran de 290 x 140 x 25 mm, 290 x 140 x 40 mm, 290 x 140 x 90 mm  o  290 
x 140 x 110 mm. 
8.6.1.3.2.2 Condicions generals 
Deuran complir les següents condicions: 
• La densitat dels materials no serà inferior a 1,7 t/m3 
• La seva resistència mínima a la compressió serà de dos-cents kiloponds per 
centímetre quadrat (200 kp/cm2) segons la Norma UNE 7059. 
• Seran homogenis, de gra fi i uniforme i de textura compacta. 
• Hi haurà manca de taques, eflorescències, cremades, esquerdes, coqueres, plans 
d’exfoliació i matèries estranyes que puguin disminuir la seva resistència i duració. 
Seran inalterables a l’aigua. 
• Tindran suficient adherència als morters. 
• La capacitat d’absorció de l’aigua serà inferior al catorze per cent (14%) en pes, 
després d’un dia (1 d) d’immersió. L’assaig es realitzarà d’acord amb la norma UNE 
7061. 
• La resistència a la intempèrie es comprovarà segons la Norma UNE 7062. 
8.6.1.3.2.3 Control de qualitat 
Els maons compliran l’especificat en la Norma RL-88 en quant a definició del producte, 
especificacions per a la classificació en classe V i VN i especificacions per la classificació 
dels maons segons la seva resistència i designació. També hauran de complir les Normes 
UNE següents: 7059, 7060, 7061, 7062, 7063, 7268, 7269, 7318. 
Independentment, els maons de sanejament es sotmetran a una prova de resistència a 
compressió i una altra d’absorció d’aigua per cada cinc mil (5000) maons subministrats, 
que serà abonada pel Contractista. 
Aquests assaigs es realitzaran d’acord amb les Normes UNE 7059 i UNE 7061, 
respectivament. 
Els materials d’origen industrial hauran de complir les corresponents normes i 
disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial, en el seu defecte les Normes 
UNE 7191, 7192 i 7193. Quan el material arribi a obra amb Certificat d’origen industrial 
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que acrediti el compliment de dites normes i disposicions, la seva recepció es realitzarà 
comprovant únicament les seves característiques aparents. 
8.6.1.3.3 Teules. 
8.6.1.3.3.1 Control i criteris d’acceptació i rebuig 
El control es realitzarà d’acord amb els assaigs especificats en la Norma UNE esmentada. 
L’incompliment de les especificacions incloses en la Norma UNE 67-024-85 donarà lloc al 
rebuig del material i de l’obra amb ell executada. 
8.6.1.3.3.2  Amidament i abonament 
L’amidament i abonament d’aquest material es realitzarà d’acord amb l’indicat en la 
unitat d’obra de que formi part. 
En aplecs, les teules s’amidaran per unitats realment aplegades. 
8.6.1.3.4 Rajoles ceràmiques. 
Per a la seva definició, classificació, fixació de característiques, subministrament i 
identificació, control, i mètodes d’assaig, serà d’aplicació la Norma UNE 67-087-85 
“Baldosas Cerámicas para Suelos y Paredes. Definiciones, Clasificación, Características y 
Marcado”. 
Estaran compostes a base d’argiles, caolins, sílice, fundents i altres components cuits a 
altes temperatures. El fabricant especificarà: 
• Duresa superficial Mohs. 
• Coeficient d’absorció d’aigua en tants per cent (%). 
• Geladicitat: geladisa o no geladisa. 
• Acabat superficial: esmaltat o no esmaltat. 
Es consideren els següents tipus de rajoles ceràmiques: 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS 
Tipus                     Duresa Mohs                 Absorció d’aigua                   Gelacitat                    Acabat 
  1A                                 ≥ 7                                 ≤ 6%                      No geladisa                        -- 
  2A                                 ≥ 5                                 ≤ 6%                      No geladisa                         -- 
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  1B                                 ≥ 7                                  ≤ 10%                              --                                 -- 
  2B                                 ≥ 5                                  ≥ 10%                              --                                 -- 
  1C                                 ≥ 7                                          --                              --                                 -- 
  2C                                 ≥ 5                                          --                              --                                 -- 
  1D                                 ≥ 7                                          --                            --                            Esmaltat 
  2D                                 ≥ 5                                          --                             --                              Esmaltat 
L’esmalt o revestiment vitri serà totalment impermeable i inalterable a la llum. Qualsevol 
altre acabat com arrebossat i lliscat que reuneixi dites característiques es considerarà a 
efectes d’aquest Plec com a esmalt. 
La seva cara vista estarà exempta d’esquerdes i taques. La cara dorsal tindrà relleus que 
facilitin la seva adherència amb el material d’arrapament. 
Segons sigui la ceràmica normal o de gres s’atendrà als següents criteris: 
a) Ceràmica Normal: 
Haurà de reunir les següents característiques mínimes en funció del seu coeficient 
d’absorció d’aigua en tants per cent (%). 
Absorció d’aigua                                             Pes específic                                            Resistència  a  la 
       (%)                                                        aparent en Kg/m
3                                                  
flexió en Kg/cm
2
 
           a ≤ 3                                                         2.300                                                                250 
        3 < a ≤ 6                                                      2.200                                                                200 
       6 < a ≤ 10                                                     2.300                                                                175 
        10 < a                                                             1.900                                                                 125 
b) Ceràmica de Gres. 
Haurà de tenir fractura concoïdal. 
Serà resistent a l’atac d’agents químics, excepte càustics alcalins calents i àcid fluorhídric. 
Haurà de reunir les següents característiques mínimes: 
• Coeficient d’absorció d’aigua, 3 por 100. 
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• Pes específic aparent, 2.300 kg/m3. 
• Resistència a la flexió, 250 kg/cm2. 
8.6.1.3.4.1 Control i criteris d’acceptació i rebuig 
El control es realitzarà d’acord amb els assaigs especificats en la Norma UNE esmentada. 
L’incompliment de les especificacions incloses en la Norma UNE 67-087-85 donarà lloc al 
rebuig del material i de l’obra amb ell executada. 
8.6.1.3.4.2 Amidament i abonament 
L’amidament i abonament d’aquest material es realitzarà d’acord amb l’indicat a la unitat 
d’obra de la que formi part, En aplecs, aquestes peces s’amidaran per unitats realment 
aplegades. 
8.6.1.3.5 Peces ceràmiques per a forjats 
Per a la seva definició, classificació, fixació de característiques, subministrament i 
identificació, control, i mètodes d’assaig, serà d’aplicació la Norma UNE 67-020-78 
“Cerámica, bovedillas cerámicas para forjados unidirecionales. Características técnicas”. 
Tindran una resistència mecànica a compressió no inferior a 250 Kp/cm2, determinable de 
forma idèntica a com s’especifica en l’Instrucció per a peces d’alleugeriment. 
8.6.1.3.5.1 Control i criteris d’acceptació i rebuig 
El control es realitzarà d’acord amb els assaigs especificats en la Norma UNE esmentada. 
L’incompliment de les especificacions incloses en la Norma UNE 67-020-78 donarà lloc al 
rebuig del material i de l’obra amb ell executada. 
8.6.1.3.5.2  Amidament i abonament 
L’amidament i abonament d’aquest material es realitzarà d’acord amb l’indicat en la 
unitat d’obra de la que formi part. 
En aplecs, les corbades s’amidaran per unitats realment aplegades. 
8.6.1.4 Prefabricats de ciment 
8.6.1.4.1 Rajoles de ciment. 
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Per a una definició, classificació, fixació de característiques, subministrament i 
identificació, control i mètodes d’assaig, serà d’aplicació la Norma UNBASSA1008 
“Baldosas de Cemento”: 
8.6.1.4.1.1 Control i criteris d’acceptació i rebuig 
El control es realitzarà d’acord amb els assaigs especificats en la Norma UNE esmentada. 
L’incompliment de les especificacions incloses en la Norma UNE 41008 donarà lloc al 
rebuig del material i de l’obra amb ell executada. 
8.6.1.4.1.2 Amidament i abonament 
L’amidament i abonament d’aquest material es realitzarà d’acord amb la unitat d’obra de 
la que formi part. En aplecs, les rajoles s’amidaran per metres quadrats realment 
aplegats. 
8.6.1.4.2 Elements prefabricats estructurals de formigó. 
8.6.1.4.2.1 Característiques generals 
8.6.1.4.2.1.1 Definició 
Es defineixen com a peces prefabricades estructurals de formigó armat aquells elements 
de formigó fabricats en obra o en fàbrica que es col·loquen o munten una vegada 
adquirida la resistència adequada. Inclou les peces dels passos inferiors de carreteres, 
murs de contenció, pous i qualsevol altre element, la prefabricació del qual estigui 
prevista en Projecte o altres, que a proposta del Contractista, siguin acceptables per la 
Direcció d’Obra. 
Es defineixen com a peces especials prefabricades de formigó pretensat aquells elements 
constructius de formigó pretensat fabricats en instal·lacions industrials fixes i que es 
col·loquen o munten una vegada adquirida la resistència necessària. Inclou les peces de 
les bigues per a passos inferiors o superiors de vials o aqüeductes i qualsevol altre 
element indicat en el projecte proposat pel Contractista i aprovat per la Direcció d’Obra. 
8.6.1.4.2.1.2 Característiques geomètriques i mecàniques 
Els elements prefabricats s’ajustaran totalment a la forma, dimensions i característiques 
mecàniques especificades en els Plànols i Plec; si el Contractista pretén modificacions de 
qualsevol tipus, la seva proposta ha d’anar acompanyada de la justificació de que les 
noves característiques acompleixin, en iguals o millors condicions, la funció encomanada 
en el conjunt de l’obra a l’element de que es tracti i no suposen increment econòmic ni de 
termini. L’aprovació per la Direcció d’Obra, necessària davant qualsevol canvi, no 
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alliberarà al Contractista de la responsabilitat de que li correspongui per la justificació 
presentada. 
En els casos en que el Contractista proposi la prefabricació d’elements que no estaven 
projectats com a tals i aconsegueixi l’aprovació de la Direcció d’Obra, acompanyarà a la 
seva proposta, descripció, plànols, càlculs i justificació de que l’element prefabricat 
proposat acompleix, en iguals o millors condicions que el no prefabricat-projectat, la 
funció encomanada en el conjunt de l’obra a l’element de  que es tracti. Tanmateix 
presentarà el nou pla de treballs en el que es constata la reducció del termini d’execució 
amb respecte al previst. 
L’import dels treballs en cap cas superarà el previst per al cas en que s’hagués realitzat 
segons el projectat. L’aprovació de la Direcció d’Obra, en el seu cas, no alliberarà al 
Contractista de la responsabilitat que li correspon en aquest sentit. 
8.6.1.4.2.1.3 Materials 
Quan els elements prefabricats siguin de formigó armat els materials a utilitzar en la seva 
fabricació seran, com a mínim, els següents: 
• Formigó HA-25 com a mínim per a elements prefabricats en obra i HA-30 per a 
elements en fàbrica. 
• Armadura B-400-S. 
Tanmateix, hauran d’acomplir les condicions establertes en el present Plec tant per a les 
estructures de formigó armat com de formigó pretesat. 
Els materials a utilitzar en la fabricació dels elements de formigó pretesat hauran de ser 
aprovats per la Direcció d’Obra i hauran d’acomplir les condicions establertes tant a l’EHE 
com al PG-3. 
8.6.1.4.2.1.4  Expedient de fabricació 
El Contractista haurà de presentar a l’aprovació de la Direcció d’Obra un expedient en el 
que es recullin les característiques essencials dels elements a fabricar, materials a 
utilitzar, procés de fabricació i de curat, detalls de la instal·lació en obra o en fàbrica, 
toleràncies i control de qualitat a realitzar durant la fabricació, proves finals dels elements 
fabricats, precaucions durant el seu manejament, transport i emmagatzematge i 
Prescripcions relatives al seu muntatge i acoblament a altres elements, tot ell d’acord 
amb les prescripcions que els Plànols i el Plec estableixin, o la Direcció d’Obra indiqui, per 
als elements en qüestió. 
 Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 
Projecte constructiu, condicionament de la xarxa de distribució del reg del Molí de Pals.               
TM  Serra de Daró 
Pàgina 199 
L’aprovació per la Direcció d’Obra de la proposta del Contractista no implica l’acceptació 
dels elements prefabricats, que queda supeditada al resultat dels assaigs pertinents. 
8.6.1.4.2.1.5 Encofrats 
Els encofrats i els seus elements d’enllaç, acompliran totes les condicions de resistència, 
indeformabilitat, estanquitat i llisor interior, per a que siguin complides les toleràncies 
d’acabat requerides en el present Plec. 
La Direcció d’obra podrà ordenar la retirada dels elements d’encofrat que no compleixin 
aquests requisits. 
Els encofrats a utilitzar en la prefabricació seran els previstos en la construcció de les 
obres de formigó armat “in situ”. 
Els encofrats de fusta, s’utilitzaran excepcionalment, llevat en els casos en que aquest 
material tingui el tractament previ necessari per a assegurar la seva impermeabilitat, 
indeformabilitat, perfecte acabat de la superfície i durabilitat. Els taulers de l’encofrat de 
fusta comú hauran d’humitejar-se abans del formigonat, i estar muntats de manera que 
es permeti l’entumiment sense deformació. L’ús d’aquests taulers requeriran l’aprovació 
expressa de la Direcció d’Obra.  
Es podrà fer ús de desencofrants, amb les precaucions pertinents, després d’haver fet 
proves, i ho hagi autoritzat la Direcció d’Obra. 
8.6.1.4.2.1.6  Formigonat de les peces 
La compactació es realitzarà per vibració o vibrocompressió. 
L’ús de vibradors estarà subjecte a les normes sancionades per l’experiència. 
Si s’utilitzen vibrador de superfície, es desplaçaran lentament, per a que refluxi la beurada 
uniformement, quedant la superfície totalment humida. 
Els vibradors interns tindran una freqüència mínima de sis mil cicles per minut. 
El formigonat per tongades, obliga a portar el vibrador fins que la punta entri en la 
tongada subjacent. 
La distància entre punts de vibrat i la duració d’aquest en cada punt s’han de determinar 
mitjançant assaigs, en cada tipus de mescla i peça. Una humectació brillant en tota la 
superfície pot indicar una compactació per vibrat suficient. És preferible utilitzar molts 
punts de vibrat breu que pocs de vibració prolongada. 
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El vibrat s’efectuarà amb la major precaució evitant que els vibradors toquin les beines. 
La compactació serà particularment acurada al voltant dels dispositius d’ancoratge i en els 
angles de l’encofrat. 
Si el vibrat es fa amb l’encofrat o motlle, els vibradors hauran d’estar fermament 
subjectes i disposats de manera que el seu efecte s’estengui uniformement a tota la 
massa. 
Altres mètodes de compactació hauran d’esta avalats per experimentació suficient, abans 
d’aplicar-los a peces que hagin de ser utilitzades en obra. 
No s’establiran junts de formigonat no previstos en els Plànols. Abans d’iniciar el 
formigonat d’una peça, es tindrà total seguretat de poder acabar-la en la mateixa 
jornada.  
8.6.1.4.2.1.7  Cura 
La cura podrà realitzar-se amb vapor d’aigua, a pressió normal, i en tractament continu. 
Quan s’utilitzin mètodes de cura normal, es mantindran les peces protegides del sol i de 
corrents d’aire, havent d’estar les superfícies del formigó constantment humitejades. 
Quan s’utilitzi vapor d’aigua en la cura haurà prèviament d’haver-se justificat, davant la 
Direcció d’Obra, el procés a seguir, mitjançant assaigs que posin atenció en els següents 
aspectes: 
a) Període previ necessari de cura normal a l’aire, a temperatura ordinària. 
b) Temps necessari per a incrementar la temperatura, des de la temperatura ambient a 
la màxima requerida. 
c) Màxima temperatura a que ha d’arribar-se. 
d) Període de temps que la peça ha d’estar a la màxima temperatura. 
e) Velocitat de refredament, des de la màxima temperatura fins a arribar a la 
temperatura ordinària. 
D’aquesta manera s’establirà el temps total que durarà el procés de cura. 
Si durant el procés de cura d’un peça, es produeix avaria en la instal·lació, haurà de 
repetir-se el procés complet, o aplicar el mètode normal de cura a l’aire, durant un 
període mínim de set (7) dies. 
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Totes les peces curades al vapor hauran de tenir a més, un període addicional de cura 
normal de quatre (4) dies. 
Durant la cura normal, es mantindran humitejades les superfícies del formigó, amb aigua 
que compleixi l’exigit en aquest Plec. 
Quan, després d’un procés complet de cura amb vapor, s’hagin arribat a les resistències 
mínimes exigides per al transport, i abans d’iniciar-se aquest, la Direcció d’Obra podrà 
exigir l’ús d’un líquid de cura de qualitat coneguda, si al seu judici és necessari. 
8.6.1.4.2.1.8  Desencofrat, aplegament i transport a obra o dintre de la mateixa 
L’encofrat es retirarà sense produir sacsejades o xocs a la peça. Simultàniament, es 
retiraran tots els elements auxiliars de l’encofrat. 
En totes les operacions de manipulació, transport, aplegament i col·locació en obra, els 
elements prefabricats no estaran sotmesos en cap punt a tensions més desfavorables de 
les establertes com a límit en un càlcul justificatiu, que haurà de presentar el Contractista 
amb una antelació mínima de 30 dies al de començament de la fabricació de les peces. 
Els punts de suspensió i recolzament de les peces prefabricades, durant les operacions de 
manipulació i transport, hauran de ser establertes tenint en compte l’indicat en el 
paràgraf anterior i clarament assenyalats en les peces, i inclús disposant en elles ganxets 
o ancoratges, o altres dispositius, especialment dissenyats per aquestes operacions de 
manipulació, aplegament i transport. 
El Contractista, per a ús personal, i a disposició de la Direcció d’Obra, haurà de redactar 
instruccions concretes de maneig de les peces, per a garantir que les operacions abans 
esmentades, es realitzaran correctament.  Còpia d’aquest manual d’instruccions es 
lliurarà a la Direcció d’Obra per al seu estudi i aprovació si procedeix. 
8.6.1.4.2.1.9 Toleràncies geomètriques 
Les toleràncies geomètriques dels elements prefabricats seran les següents llevat altre 
indicació en els Plànols de Projecte: 
• Secció interior de dimensions uniformes amb diferències màximes respecte a la secció 
tipus ± 1%, no més gran de ± 15 mm.  
• Longitud de cada peça ± 10 mm. 
• Els fronts de cada peça tindran tots la seva superfície a menys de 2 cm del pla teòric 
que el limita. 
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• Les diferències que presentin les superfícies al recolzar una regla de dos metres, serà 
menor d’1 cm. 
• Els gruixos no presentaran variacions respecte al nominal superiors al 10% en més i al 
5% en menys, amb valors absoluts de 15 i 7 mm (quinze i set mil·límetres), 
respectivament. 
• Els ressalts aïllats seran menors de 3 mm en les cares vistes i 10 mm en les ocultes. 
8.6.1.4.2.1.10 Control de qualitat 
El Contractista be per sí mateix o per mitjà del Fabricant efectuarà els assaigs previstos 
per a comprovar que els elements prefabricats de formigó compleixen les  
característiques exigides. Els assaigs mínims a realitzar són els establerts per a les obres 
de formigó armat en un altre apartat d’aquest Plec. 
En els elements prefabricats de gran tamany es durà a efecte el control efectuant un 
mostreig de cada element examinant les toleràncies geomètriques, prenent mostres del 
formigó utilitzat per a fer una sèrie de sis provetes i trencar-les als 7 i 28 dies i efectuant 
una comparació amb assaigs de resistència no destructius. 
8.6.1.4.2.2 Peces per a pous de registre 
8.6.1.4.2.2.1 Definició 
Es defineixen com a tals aquells elements constructius de formigó, fabricats “in situ” o en 
taller, que es col·loquen o munten una vegada endurits. Inclou aquells elements que 
hagin estat projectats com prefabricats o fabricació la qual hagi estat proposada pel 
Contractista i acceptada per la Direcció d’Obra. 
8.6.1.4.2.2.2 Materials 
Els materials a utilitzar en la fabricació hauran d’acomplir les condicions establertes en el 
present Plec. 
Llevat indicació en contra en els Plànols, els materials mínims a utilitzar seran els 
següents: 
• Formigó HA-25. 
• Armadura B-400-S 
8.6.1.4.2.2.3 Característiques geomètriques i toleràncies 
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En el disseny d’aquests elements es seguirà la Instrucció BS-5911 Part-I. 
Els elements prefabricats s’ajustaran totalment a la forma, dimensions i característiques 
mecàniques especificades en els Plànols. Si el Contractista pretén modificacions de 
qualsevol tipus, la seva proposta ha d’anar acompanyada de la justificació de que les 
noves característiques compleixin, en iguals o millors condicions, la funció encomanada 
en el conjunt de l’obra a l’element de que es tracti. L’aprovació pel Director d’Obra, en el 
seu cas, no allibera al Contractista de la responsabilitat de que li correspongui per la 
justificació presentada. 
8.6.1.4.2.2.4  Característiques mecàniques 
En els casos en que el Contractista proposi la prefabricació d’elements que no estaven 
projectats com a tals, acompanyarà a la seva proposta descripció, plànols, càlculs i 
justificació de que l’element prefabricat proposat compleix, en iguals o millors condicions 
que el no prefabricat projectat, la funció encomanada en el conjunt de l’obra a l’element 
de que es tracti. L’aprovació del Director d’Obra, en el seu cas, no alliberarà al 
Contractista de la responsabilitat que li correspongui en aquest sentit. 
8.6.1.4.2.2.5 Junts 
Els junts entre els diferents elements que formen el pou es realitzaran amb un anell de 
material elàstic. Les característiques d’aquests junts compliran amb les especificacions 
recollides en el present Plec pels junts de tubs de formigó. 
El disseny d’aquests junts haurà de ser aprovat per la Direcció d’Obra. 
8.6.1.4.2.2.6 Control de Qualitat 
Els assaigs s’ajustaran a la Instrucció BS-5911.part-I. 
El Director d’Obra efectuarà els assaigs que consideri necessaris per a comprovar que els 
elements prefabricats de formigó compleixen les característiques exigides. Les peces 
deteriorades en els assaigs de caràcter no destructiu per no haver arribat a les 
característiques previstes, seran a càrrec del Contractista. 
En el cas de peces de petit tamany, s’efectuarà un assaig d’aquest tipus per a cada 
cinquanta (50) peces prefabricades o fracció d’un mateix lot, repetint-se l’assaig amb altra 
peça si la primera no hagués arribat a les característiques exigides i rebutjant-se el lot 
complet si el segon assaig és també negatiu. Les peces utilitzades en aquests assaigs seran 
a compte del Contractista. Qualsevol altre assaig o assaigs destructius que ordeni la 
Direcció d’Obra els farà abonant si no les compleixen i, en qualsevol cas, l’incompliment 
en dos assaigs d’un mateix lot de cinquanta peces o menys, autoritza a rebutjar el lot 
complet. 
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Prèviament  a l’acceptació del tipus de junt entre el diferents elements, es realitzarà una 
prova per a comprovar la seva estanquitat amb una columna d’aigua de 3 metres. 
8.6.1.4.2.3  Elements no circulars per a conduccions 
8.6.1.4.2.3.1  Definició 
Es defineix com a elements prefabricats no circulars per a canonades aquelles peces de 
formigó armat amb secció tancada destinada al transport de líquids sense pressió. 
8.6.1.4.2.3.2 Classificació i disseny 
Els elements abans definits poden ser els següents tipus: 
• Seccions quadrades i rectangulars. 
• Seccions en arc. 
• Seccions el·líptiques i ovoides. 
Les característiques geomètriques i tècniques d’aquest elements s’ajustaran a les normes 
indicades en els apartats següents. 
S’aplicaran, tanmateix, les especificacions establertes en el present Plec, en el seu apartat 
referit a les canonades de formigó armat, en el que modifiqui o complementi en 
aquestes. 
Per al Projecte dels junts es seguiran les instruccions de la Norma ASTM C877 “External 
sealing bands for noncircular concrete sewer, storm drain culvert pipe”. 
S’adopta un gruix de sacrifici d’1 cm en la paret interior. 
L’absorció del formigó de la paret es limita al 5% en pes. 
8.6.1.4.2.3.3  Normativa aplicable a seccions quadrades i rectangulars. 
• Norma ASTM C789 “Precast reinforced concrete box sections for culverts, storm drains 
and sewers”. 
• Norma ASTM C850 “Precast reinforced concrete box sections for culverts, storm drains 
and sewers with less than 2 ft of cover subject to highway loadings”. 
8.6.1.4.2.3.4 Normativa aplicable a secció en arc 
• ASTM C506 “Reinforced concrete arch culvert, storm drain and sewers pipe”. 
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8.6.1.4.2.3.5 Normativa aplicable a seccions el·líptiques i ovoides 
• ASTM C507 “Reinforced concrete eliptical culvert, storm drain and sewers pipe”. 
8.6.1.4.2.3.6 Materials 
Els materials utilitzats en la fabricació d’aquests elements compliran l’establert en aquest 
Plec per les canonades de formigó. 
8.6.1.4.2.3.7 Toleràncies 
Les toleràncies admissibles seran les especificades en aquest Plec per les canonades de 
formigó armat i en el que sigui d’aplicació i en el seu defecte les Normes esmentades en 
els anteriors apartats. 
8.6.1.4.2.3.8 Control de Qualitat 
• Materials. 
 S’adaptaran els mateixos controls que per a canonades de formigó armat. 
• Assaig de fissuració controlada. 
 Es realitzarà per a les seccions en arc i el·líptiques i ovoides amb arranjament a les 
normes ASTM corresponents i segons la freqüència definida per a canonades de 
formigó armat. 
• Assaig d’absorció. 
 Es realitzarà per a tots el tipus de seccions segons el definit per als tubs de formigó 
armat. 
• Altres assaigs. 
 S’ajustaran a l’especificat per a les canonades de formigó armat en aquest Plec. 
8.6.1.4.2.4  Bigues prefabricades de formigó armat o pretesat 
8.6.1.4.2.4.1 Control i criteris d’acceptació i rebuig 
Les bigues no tindran armadures visibles. El seu parament no presentarà més de tres nius 
en una zona de deu decímetres quadrats, arestes escantellades, senyals de discontinuïtat 
en el formigonat, ni rebaves que indiquin pèrdues greus de lletada.  
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La superfície de les bigues no apareixerà desrentada, sinó que presentarà una talla fina i 
polida. 
Llevat autorització del Director, no es presentaran bigues amb fissures més grans d’una 
dècima (0,1) del mil·límetre d’amplada, o amb fissures de retracció de més de dos (2) 
centímetres de longitud. 
La panxa lateral màxima, amidada en forma de fletxa horitzontal, no serà superior al cinc-
centè de la longitud de la biga. 
La contrafletxa sota l’acció del pes propi, en condicions normals de recolzament, no serà 
superior al tres centè de la llum en bigues de fins a deu metres, i al cinc centè per a llums 
més grans. 
El Director Obra podrà ordenar la comprovació de les característiques mecàniques, i en 
particular, el mòdul de fletxa, moments de fissuració i trencament i esforç tallant de 
trencament, sobre un tant per cent del número de bigues, fixat en el mateix. 
Es rebutjaran les partides que no compleixin les condicions anteriorment especificades o 
amb les que, en el seu cas, s’estableixin en altres documents del projecte. 
8.6.1.4.2.5 Amidaments i abonament 
Els elements prefabricats de formigó armat o pretesat s’amidaran i abonaran per metres 
lineals (ml) amidats sobre Plànol o per unitats segons sigui l’element prefabricat. 
8.6.1.5 Canonades 
8.6.1.5.1 Materials. 
8.6.1.5.1.1 Canonades d’acer 
Per a la seva definició, classificació i fixació de característiques seran d’aplicació les 
següents Normes: 
Normes UNE 19-040; 041; 042; i 043; “Tubos roscables de acero de uso general. Series 
normal, reforzada, ligera y extraligera. Medidas y masas”. 
Norma UNE 19-045 “Tubos soldados roscables. Características”. 
Norma UNE 19-46 “Tubos sin soldadura roscables. Características”. 
Normes UNE 19-047 i 048 “Tubos de acero galvanizados, soldados y sin soldadura, para 
instalaciones interiores de agua fría y caliente”. 
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Normes UNE 19-051 i 052 “Tubos de acero no galvanizados, soldados y sin soldadura, 
para instalaciones interiores de agua”. 
Norma UNE 19-491 “Accesorios de fundición maleable roscados”. 
Canonades de policlorur de vinil 
Serà d’aplicació l’apartat “Canonades de policlorur de vinil” d’aquest plec. 
8.6.1.5.2 Control i criteris d'acceptació i rebuig. 
8.6.1.5.2.1 Tubs de formigó 
8.6.1.5.2.1.1  Proves en fàbrica i control de fabricació 
La Direcció es reserva el dret de realitzar en fàbrica, per mitjà de llurs representants, 
quantes verificacions de fabricació i assaigs de materials estimi precisos per al control 
perfecte de les diverses etapes de fabricació. Aquests efectes, el Contractista, en el cas de 
no procedir por sí mateix a la fabricació dels tubs, haurà de fer constar aquest dret de la 
Direcció en el seu contracte amb el fabricant. 
El Contractista avisarà al Director, amb quinze dies d'antelació com a mínim, del 
començament de la fabricació, en el seu cas, i de la data en que es proposi efectuar les 
proves, quan es tracti de materials no inclosos en el catàleg habitual del fabricant. 
El Director, en cas de no assistir per sí o per delegació a les proves en fàbrica, podrà exigir 
al Contractista certificat de garantia de que es van efectuar en forma satisfactòria els 
assaigs. 
8.6.1.5.2.1.2  Recepció en obra dels tubs i peces 
Cada lliurament anirà acompanyat d'un full de ruta, especificant naturalesa, nombre, 
tipus i referència de les peces que la composen. 
Les peces que hagin sofert avaries durant el transport o que presentessin defectes no 
apreciats en la recepció en fàbrica, en el seu cas, seran rebutjades. 
El Director, si ho creu necessari, podrà ordenar en qualsevol moment la repetició de 
proves sobre les peces ja assajades en fàbrica. 
8.6.1.5.2.1.3 Proves en els tubs 
Serà d’aplicació l’apartat “Proves de la canonada instal·lada” de canonades de formigó. 
 Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 
Projecte constructiu, condicionament de la xarxa de distribució del reg del Molí de Pals.               
TM  Serra de Daró 
Pàgina 208 
8.6.1.5.2.2 Tubs d’acer, coure, policlorur de vinil i polietilè 
El control es realitzarà d’acord amb els assaigs especificats en les Normes UNE 
esmentades com a d’aplicació per a cadascun dels tipus. 
L’incompliment de les especificacions incloses en les Normes UNE esmentades, donarà 
lloc al rebuig del material i de l’obra amb ell executada. 
8.6.1.5.3 Amidament i abonament. 
Serà d’aplicació l’apartat “Generalitas” de “Obres de conducció amb canonades”. 
8.6.1.6 Materials varis 
8.6.1.6.1 Aigua a emprar en morters i formigons. 
8.6.1.6.1.1 Condicions generals 
Serà d’aplicació l’apartat “Obres de formigó” d’aquest plec. 
8.6.1.6.1.2 Control i criteris d'acceptació i rebuig 
Els assaigs indicats en l'apartat anterior, es realitzaran en els següents casos: 
• Abans de començar l'obra, si no es tenen antecedents de l'aigua que vagi a emprar-se. 
• Sempre que variïn les condicions de subministrament, si no es tenen antecedents de 
l'aigua que vagi a utilitzar-se. 
• Quan així ho indiqui el Director. 
El no compliment de les condicions especificades serà raó suficient per a qualificar l'aigua 
com a no apta per a fabricació de formigons o morters, i al rebuig del material i de l'obra 
amb ell executada. 
8.6.1.6.1.3 Amidament i abonament 
L'amidament i abonament d'aquest material es realitzarà d'acord amb allò indicat en la 
unitat d'obra de que formi part. 
8.6.1.6.2 Àrids per a morters i formigons. 
8.6.1.6.2.1 Condicions generals 
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Hauran de complir totes les condicions especificades en l'Article “Àrids” de la Instrucció 
EHE. 
8.6.1.6.2.2 Control I criteris d'acceptació i rebuig 
Els assaigs indicats en l'apartat anterior, es realitzaran en els següents casos: 
• Abans de començar l'obra, si no es tenen antecedents dels àrids que es vagin a emprar. 
• Sempre que variïn les condicions de subministrament, si no es tenen antecedents dels 
àrids que vagin a emprar-se. 
• Quan així ho indiqui el Director. 
El no compliment de les condicions especificades serà raó suficient per a qualificar l'àrid 
com a no apte per fabricació de formigons o morters, i al rebuig del material i de l'obra 
amb ell executada. 
8.6.1.6.2.3 Amidament i abonament 
L’amidament i abonament d'aquest material es realitzarà d'acord amb allò indicat en la 
unitat d'obra de que formi part. 
8.6.1.6.3 Additius a emprar en formigons. 
8.6.1.6.3.1 Condicions generals 
Es podrà autoritzar l'ús de tot tipus d'additius, sempre que es justifiqui, mitjançant 
assaigs, que la substància agregada en les condicions i proporcions previstes produeix 
l'efecte desitjat sense pertorbar les restants característiques del formigó ni representar 
perill per a les armadures. 
Serà d'aplicació la Norma UNE 83-200 ”Additius per a Formigó, Morters i Pastes. 
Classificació i Definició”. 
8.6.1.6.3.2 Control i criteris d'acceptació i rebuig 
El tipus de control a realitzar, així com els oportuns assaigs i criteris d'acceptació o rebuig, 
queden reservats per a la Direcció. 
8.6.1.6.3.3 Amidament i abonament 
L’amidament i abonament d'aquest material es realitzarà d'acord amb l'indicat en la 
unitat d'obra de que formi part. 
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8.6.1.6.4 Productes filmògens d'enduriment. 
8.6.1.6.4.1 Definició 
Es defineixen com a productes filmògens d'enduriment els aptes per a la seva aplicació 
sobre superfícies horitzontals i verticals de formigó amb objecte de retardar la pèrdua 
d'aigua durant el primer període d'enduriment i reduir, al mateix temps l'elevació de 
temperatura en el formigó exposat als raigs solars. Els productes compresos sota aquesta 
definició són aptes per a ser usats com medi d'enduriment del formigó fresc, i poden 
també emprar-se per a un posterior enduriment del formigó després del desencofrat o 
d'un enduriment humit inicial. 
8.6.1.6.4.2 Limitacions d'ús 
No s'emprarà cap tipus de productes filmògens d'enduriment sense l'aprovació prèvia i 
expressa del Director de les obres. 
8.6.1.6.4.3 Control i criteris d'acceptació i rebuig 
L'incompliment de l'especificat sobre aquests materials o la seva execució donarà lloc al 
rebuig del material i de l'obra amb ell executada. 
8.6.1.6.5 Morters de ciment. 
8.6.1.6.5.1 Condicions generals 
Haurà de complir les condicions especificades en la Norma UNE 53-310 “Materiales 
Plásticos. Espumas de Poliestiareno Expandido utilizadas como aislantes térmicos en 
habitáculos e instalaciones isotérmicas y frigoríficas. Características y ensayos”. 
8.6.1.6.5.2  Materials 
Ciment.- Complirà l’especificat en “Cementos”. 
Aigua.- Complirà l’especificat en “Agua a emplear en morteros y hormigones”. 
Productes d’addició.- Compliran l’especificat en ”Aditivos a emplear en hormigones”. 
Àrids.- Compliran l’especificat en “Áridos para morteros y hormigones”. 
8.6.1.6.5.3 Tipus i dosificacions 
Per al seu ús en les diferents classes d’obra, s’estableixen els següents tipus i dosificacions 
de morters de ciment Pòrtland. 
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• M 250 per a fàbriques de maons i maçoneria: dos-cents cinquanta quilograms de 
ciment I/35 o II/35 per metre cúbic de morter (250 Kg/m3). 
• M 350 per a capes d’assentament de peces prefabricades, empedrats i vorades: tres-
cents cinquanta quilograms  de ciment I/35 o II/35 per metre cúbic de morter (350 
Kg/m3). 
• M 450 per a fàbriques de maons especials, arrebossats, lliscats, seguit de cornises i 
impostes: quatre-cents cinquanta quilograms de ciment I/35 o II/35 per metre cúbic de 
morter (450 Kg/m3). 
• M 600 per arrebossats, lliscats, seguit de cornises i impostes: sis-cents quilograms de 
ciment I/35 o II/35 per metre cúbic de morter (600 Kg/m3). 
• M 850 per arrebossats exteriors: vuit-cents cinquanta quilograms de ciment I/35 o 
II/35 per metre cúbic de morter (850 Kg/m3). 
El Director podrà modificar la dosificació en més o menys quan les circumstàncies de 
l’obra ho aconsellin. 
8.6.1.6.5.4 Fabricació 
La mescla del morter podrà realitzar-se a ma o mecànicament: en el primer cas es farà 
sobre un pis permeable. 
El ciment i l’arena es mesclaran en sec fins aconseguir un producte homogeni de color 
uniforme. A continuació s’afegirà la quantitat d’aigua estrictament necessària per a que, 
una vegada batuda la massa, tingui la consistència adequada per a la seva aplicació en 
obra. 
Només es fabricarà el morter necessari per a ús immediat, i serà rebutjat tot el que hagi 
començat a adormir-se o que no hagi estat usat en els quaranta-cinc minuts (45 min.) 
següents al seu pastat.   
8.6.1.6.5.5 Limitacions d’ús 
Si és necessari posar en contacte morters o formigons prefabricats amb diferents tipus de 
ciment, s’evitarà la circulació d’aigua entre ells, be mitjançant una capa intermèdia molt 
compactada de morter fabricat amb qualsevol d’aquests ciments, esperant que el morter 
o formigó primerament fabricat estigui sec, o be impermeabilitzant el morter més recent. 
Es vigilarà especialment l’ús de ciments siderúrgics. 
8.6.1.6.5.6 Control i criteris d'acceptació i rebuig 
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L'incompliment de l'especificat sobre aquests materials o la seva execució, donarà lloc al 
rebuig del material i de l'obra amb ell executada. 
8.6.1.6.5.7 Amidament i abonament 
El morter no serà d’abonament directe, ja que es considera inclòs en el preu de la unitat 
corresponent. 
8.6.1.6.6 Lletades de ciment. 
8.6.1.6.6.1 Materials 
Ciment.- Complirà l'especificat en “Ciments”. 
Aigua.- Complirà l'especificat en “Aigua a emprar en morters i formigons”. 
8.6.1.6.6.2 Composició i característiques 
La proporció en pes, del ciment i l'aigua podrà variar des de l’u per vuit (1/8) a l’u per ú 
(1/1), d'acord amb les característiques de la injecció i la pressió d'aplicació. En tot cas, la 
composició de la lletada haurà de ser aprovada pel Director de les obres per a cada ús. 
8.6.1.6.6.3 Fabricació 
La pasterada es farà mecànicament. La lletada no tindrà grumolls i bombolles d'aire i per 
evitar-los s'intercalaran filtres depuradors entre la mescladora i la bomba d'injecció. 
8.6.1.6.6.4 Control i criteris d'acceptació i rebuig 
El programa d'assaigs, així com els criteris d'acceptació o rebuig, quedaran establerts pel 
Director de l'obra. 
8.6.1.6.6.5  Amidament i abonament 
Les lletades s'amidaran i abonaran per metres cúbics (m3) realment injectades. 
8.6.1.6.7 Productes de resina epoxi. 
8.6.1.6.7.1 Materials 
Les formulacions epoxi es presenten en forma de dos components bàsics: resina i 
enduridor, als que poden incorporar-se agents modificadors tal com diluents, 
flexibilitzadors, càrregues i altres, que tenen per objecte modificar les propietats físiques 
o químiques de dita formulació o abaratir-la. 
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8.6.1.6.7.2 Control i criteris d'acceptació i rebuig 
Mitjançant inspeccions a obra s'identificarà el tipus i marca de la resina emprada i el seu 
emmagatzematge. Així mateix es comprovarà que els processos de dosificació, fabricació, 
preparació i neteja de les superfícies d'aplicació es realitzen d'acord amb l'especificat. 
El Director d'obra podrà ordenar la realització d'assaigs de laboratori, sobre mostres de 
components, resina, àrids i morter, a efectes de comprovar les característiques que 
s'especifiquen o les garantides pel fabricant. 
L'incompliment de l'especificat sobre aquests materials o la seva execució, donarà lloc al 
rebuig del material o de l'obra executada. 
8.6.1.6.7.3 Amidament i abonament 
Llevat que estiguin inclosos en el preu d'altre unitat, els morters i formigons epoxi 
s'abonaran per litres (l) realment col·locats en obra. 
8.6.2 Tancament de fàbrica de blocs de formigó 
8.6.2.1 Definició 
Reben el nom de tancaments de fàbrica de blocs de formigó els murs de tancament, no 
resistents, amb una alçada no més gran de nou (9) metres. 
8.6.2.2 Materials 
1.-  Descripció 
Es refereix a les peces de formigó prefabricades que formen degudament aparellades, el 
tancament exterior dels edificis, els llindars de finestres de façanes, així com els cavallons, 
etc. 
Aquestes peces seran construïdes al taller, amb les dimensions i característiques 
indicades als plànols. 
2.-  Materials 
Els formigons hauran de complir les especificacions que estableix la Instrucció EH vigent, i 
el fabricant estarà obligat a subministrar les característiques dels materials emprats, així 
com el certificat del fabricant dels esmentats formigons, o, en aquest cas, els resultats 
dels assaigs preceptius, sempre que siguin demanats per la Direcció Facultativa de l’obra. 
El formigó haurà de tenir una resistència característica mínima de 250 kg/cm2. 
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3.-  Toleràncies 
• Longitud i amplades de peces (base del motlle). 
Tolerància =   
1000
1
±  de la dimensió nominal. 
mínim + 2mms 
            - 3 mms 
• Alçàries (sobre la base del motlle). 
Toleràncies =   
200
1
±  de la dimensió nominal. 
mínim ± 3 mms 
• Gruixos. 
Toleràncies =    
20
1
±  de la dimensió nominal. 
mínim ± 3 mms 
• Defectes de planor o guerxesses: 
 Entenem per aquests la distància màxima existent entre la recta teòrica definida 
per dos punts qualsevol de la superfície de la peça i la projecció d’aquella recta 
sobre la superfície real, la qual pot materialitzar-se recolzant un regle sobre la 
peça i amidant la fletxa o llum respecte a la superfície de la peça. 
Tolerància = 
1000
1
 de la longitud de la recta. 
per a totes les dimensions amb un mínim de 2 mm. 
• Defectes d’escairament. 
 La diferència de mides entre les dues diagonals d’una peça no podrà ser més gran 
que 
1000
2b)(a ⋅+
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 essent a i b les longituds dels dos costats de la peça. 
 Com a tolerància mínima serà admesa una diferència de 3 mm. 
- Els errors d’escairament dels angles de les peces seran: 
1000
b
1000
a
±±   i   ,  amb una tolerància mínima de -3mm. 
8.6.2.3 Execució 
Els tancaments de fàbrica de blocs de formigó es classifiquen de la següent manera: 
a) Murs de tancament ordinari. Són els que tenen una alçada menor de tres metres i 
mig (3,50 m.). Aniran situats entre els elements estructurals verticals i/o 
horitzontals, situats en tres (3) dels seus costats, de tal manera que quedi 
assegurada la seva estabilitat i la transmissió dels esforços horitzontals a que està 
sotmès. 
b) Murs de tancament esvelts. Són els que tenen una alçada compresa entre els tres 
metres i mig (3,50 m.) i nou metres (9 m). 
Aniran situats entre elements estructurals i/u horitzontals, situats en tres (3) dels seus 
costats, de tal manera que quedi garantida la seva estabilitat i la transmissió dels esforços 
horitzontals a que estigui sotmès. 
Aniran finalitzats amb un encadenament de formigó armat en el que aniran situades les 
armadures verticals del mur. 
Els murs de tancament tindran una longitud no més gran de dues vegades l’alçada i a 
cada costat del junt entre panys de paret es disposarà d’un element de travament. 
Els murs de tancament aniran travats amb murs de travament i/o amb pilastres. Els murs 
de travament tindran una longitud no menor a dues vegades l’alçada travada, i el seu 
gruix serà: 
• Mur ordinari:  9 cm. 
• Mur esvelt:19 cm. 
Les pilastres seran d’un gruix doble que el mur travat. 
Els murs de tancament de blocs aniran protegits exteriorment amb un material que 
asseguri la seva impermeabilitat, excepte que el fabricant garanteixi mitjançant assaigs 
oficials la impermeabilització del bloc. 
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La paret serà estable, resistent i plomada. Es dividirà la paret en parts iguals de llargària 
màxima no més gran de 20 m., separades en junts estructurals. La paret ha d’estar 
formada per peces senceres, excepte en els junts singulars on poden col·locar-se peces de 
mig bloc.  Els blocs s’han de col·locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. 
Per a la realització de totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat 
general. Els junts cal que estiguin plens i enrasats. Les obertures han de portar una llinda 
resistent. El coronament d’ampits s’ha de fer amb peces llinda plenes de formigó i 
armades. 
S’ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5º i els 40º sense pluja. 
Fora d’aquests límits, s’ha de revisar l’obra executada les 48 h abans i s’han d’enderrocar 
les parts afectades. 
Amb vent superior a 50 Km/h s’han de suspendre els treballs i s’han d’assegurar les parts 
que s’han fet. 
L’obra s’ha d’aixecar, si és possible, per filades senceres. 
S’ha d’humitejar la zona de junt del bloc per col·locar. No s’ha d’humitejar si el bloc conté 
additiu hidrofugant. Les peces que han de reblir-se de formigó han de tenir la humitat 
necessària abans de l’abocada, per tal de no absorbir l’aigua del formigó. Si el bloc conté 
additiu hidrofugant, ha d’estar sec.  
8.6.2.4  Toleràncies 
• Replanteig parcial.................................................................± 10 mm. 
• Replanteig total.....................................................................± 20 mm. 
• Distància entre obertures......................................................± 20 mm. 
• Alçària........................................................................± 15 mm en 3 m. 
              ......................................................................± 25 mm en total. 
• Planor.........................................................................± 10 mm en 2 m. 
• Plomat........................................................................± 10 mm en 3 m. 
             ........................................................................± 30 mm en total. 
• Horitzontalitat de les filades.........................................±   2 mm en 1 m. 
                                              ........................................± 15 mm en total. 
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• Gruix de junts horitzontals.......................................................±   2 mm. 
• Gruix de junts verticals.............................................................±   2 mm. 
8.6.2.5 Amidament i abonament 
L’amidament i abonament d’aquesta unitat es realitzarà per metres quadrats (m2) 
realment executats, descomptant forats de finestres, portes, etc. En el preu està inclòs les 
peces especials d’aplacat de pilons, bigues, etc., igualment inclou mitjans auxiliars com a 
bastiments, grues, etc., I en tot cas s’estarà al que s’està disposat en les Normes 
Tecnològiques de l’Edificació. 
8.6.3 Arrebossats 
8.6.3.1  Definició 
Són revestiments continus realitzats amb morter de ciment, de cal o mixtos, en parets i 
sostres interiors i exteriors, podent ser arrebossat reglejat i sense reglejar. 
8.6.3.2 Execució 
No són aptes per a arrebossar les superfícies de guix, ni les realitzades amb materials de 
resistència anàloga o inferior al guix. 
Es respectaran els junts estructurals de l’edifici. 
En l’encontre de façana i sostre s’arrebossarà primer el sostre. En arrebossats exteriors 
vists es farà una rejuntada en enquadrament de costat no més gran de tres (3) metres, 
per a evitar esquerdaments. La fondària del junt vertical serà de cinc (5) mil·límetres. 
Es tallarà el pas d’aigua de pluja, jardineres o altres usos, als sostres exteriors mitjançant 
trencaaigües. 
Si el gruix de l’arrebossat és superior a quinze (15) mil·límetres, es realitzarà per capes 
successives sense superar aquest gruix. 
L’encontre entre parets o elements verticals no lligats i amb superfícies que vagin a 
arrebossar-se es reforçarà amb tela metàl·lica. 
El suport haurà de presentar una superfície neta i rugosa. En les superfícies llises de 
formigó es crearan rugositats per picat, amb retardadors superficials d’adormiment o 
col·locant una tela metàl·lica. 
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Els pilar i bigues, biguetes d’acer que hagin d’anar arrebossades es folraran prèviament 
amb peces ceràmiques o de ciment. 
Abans del final de l’adormiment s’admeten els següents acabats: 
Rugós.- S’aconsegueix passant sobre la superfície, encara fresca, el remolinador moll en 
aigua fins aconseguir que aquesta quedi plana. Es podrà utilitzar quan serveixi de suport a 
un lliscat, pintura rugosa o placat amb peces menors de 5,5 cm rebudes amb pasta o 
morter o peces rebudes amb adhesiu. Per a deixar vist o emblanquinat, podent ser 
sotmès a l’acció directa de la pluja. 
Brunyiment.- S’aconsegueix aplicant amb pala plana, sobre la superfície encara, o 
endurida, una pasta de ciment tapant porus i irregularitats fins aconseguir una superfície 
llisa. Es podrà utilitzar en arrebossats de ciment per a suport de pintura llisa o 
revestiment enganxat flexible o lleuger. Per a deixar vist si va a ser sotmès a l’esquitxat 
d’aigua. 
Abans de l’execució de l’arrebossat es comprovarà que : 
• Per arrebossar interiors està acabada la coberta o té al menys tres plantes forjades per 
damunt. 
• Per arrebossats exteriors està acabada la coberta i funciona l’evacuació d’aigües. Si 
l’arrebossat va a quedar vist, haurà de recobrir-se prèviament els elements fixes com a 
ganxos i estreps. 
• S’han tapat els desperfectes que pogués tenir el suport utilitzant el mateix tipus de 
morter que per a l’arrebossat. 
• Que ha adormit el morter i formigó del suport a revestir. 
Durant l’execució de l’arrebossat: 
• Es pastarà exclusivament la quantitat de morter necessària. No es podrà afegir aigua al 
morter desprès de la seva pasterada. 
• Es netejarà i humitejarà el suport, estenent sobre aquest una capa de morter amb la 
dosificació, gruix i acabat especificats. El morter s’aplicarà i panyearà de forma que 
s’introdueixi en les irregularitats del suport per a augmentar la seva adherència. 
• En temps de gelades es suspendrà l’execució i es comprovarà la part arrebossada al 
reprendre els treballs. 
• En temps de pluges es suspendrà l’execució quan el parament no estigui protegit i es 
cobrirà la superfície amb lones o plàstics. 
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• En temps molt sec i calorós, en superfícies sobreescalfades exposades al sol, o quan la 
superfície estigui exposada a vents secs i càlids, es suspendrà l’execució. 
Després de l’execució de l’arrebossat: 
• Transcorregudes vint-i-quatre hores de la seva execució, s’humitejarà la superfície 
arrebossada fins que el morter s’hagi adormit. 
• No es fixaran elements sobre l’arrebossat fins a que aquest hagi adormit, i no abans de 
set dies (7). 
1.- Arrebossat sense arrebossat reglejat de parets i sostres. 
La superfície arrebossada no tindrà un defecte de planeitat superior a cinc (5) mil·límetres 
amidat amb regla d’un (1) metre. 
2.- Arrebossat reglejat de parets. 
Es disposaran de regles verticals formades per bandes de morter, amb separació no 
superior a un (1) metre en cada pany i formant aresta en cantonades, racons i guarniment 
de buits. 
La superfície arrebossada no tindrà un defecte de planeitat superior a tres (3) mil·límetres 
amidat amb regla d’un (1) metre. 
3.- Arrebossat reglejat de sostres. 
Es realitzarà un arrebossat reglejat, format per bandes de morter, en tot el perímetre del 
sostre i es situaran regles intermèdies amb separació no superior a un (1) metre. 
La superfície arrebossada no tindrà un defecte de planeitat superior a tres (3) mil·límetres 
amidat amb la regla d’un (1) metre. 
8.6.3.3  Control i criteris d’acceptació i rebuig 
El control de materials es portarà a terme d’acord amb els articles corresponents del 
present plec. 
En el control d’execució es faran les següents comprovacions: 
 
Control a realitzar  Condicions de no acceptació automàtica 
Per a qualsevol arrebossat Suport La superfície no està neta i/o humitejada. 
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 Morter La dosificació no és l’especificada 
Revestiment El gruix o acabat no són els especificats. 
Arrebossat sense reglejar 
(paret o sostre) 
 
 Defecte de planeitat més gran de cinc (5) 
mil·límetres  amidat  amb  regle  d’un (1) 
metre. 
Arrebossat reglejat, 
en parets. 
 
 No s’han fet arestes reglades en esquerdes, 
racons i guarniments de buits. 
Distància més gran d’un metre entre regles. 
Defecte  de  planeitat  més  gran de tres  (3) 
mil·límetres  amidat  amb   regla   d’un   (1) 
metre. 
Arrebossat reglejat 
en sostres. 
 
 No  s’ha fet un arrebossat reglejat  en  tot el 
perímetre del sostre. 
Distància més gran d’un metre entre regles. 
Defecte  de  planeitat  més  gran  de tres (3) 
mil·límetres  amidat   amb   regla  d’un   (1) 
metre. 
 
8.6.3.4 Amidament i abonament 
L’amidament i abonament d’aquesta unitat es farà per metres quadrats (m2) realment 
executats, inclús queixals i descomptant buits. 
8.6.4 Referits 
8.6.4.1   Definició 
Són revestiments continus per a acabats de paraments interiors o exteriors amb morters 
de ciment, de cal o de resines sintètiques. 
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Es distingeixen els següents tipus: 
• Referit estès amb morter de ciment. 
• Referit estès amb morter de cal. 
• Referit projectat amb morter de ciment. 
• Referit estès amb morter de resines sintètiques. 
• Referit projectat amb morter de resines sintètiques. 
8.6.4.2  Execució 
Prèviament al referit es comprovarà que el morter de l’arrebossat sobre el que es va a 
referir s’ha adormit. Es collaran els estreps de portes i finestres, baixants, canalitzacions i 
demés elements que hagin d’anar fixats als paraments. 
Es pastarà només la quantitat de morter necessària. Es prohibeix el rebatement i l’addició 
posterior d’aigua. Abans de confeccionar un nou morter es netejaran els estris de 
pastada. 
Es suspendrà l’execució sobre paraments no protegits i es cobrirà la superfície referida 
amb lones o plàstics. S’evitaran els cops o vibracions que puguin afectar al morter durant 
el seu període d’adormiment. 
En cap cas es permetran els assecats artificials. 
Transcorregudes vint-i-quatre hores de la seva execució, s’humitejarà la superfície 
referida amb morter de ciment o cal fins a que s’adormi. 
1.- Referit estès amb morter de ciment. 
Una vegada neta i humitejada la superfície d’arrebossat sobre la que es va a referir 
s’aplicarà amb la pala plana el morter, començant per la part superior del parament. 
El gruix total de referit no serà inferior a vuit (8) mil·límetres. 
Aquest referit admet els següents tipus d’acabat: 
Picat.- Es passa la pala plana prement fortament per a eliminar els porus de la superfície i 
quant el morter comença a endurir es procedeix al rentat amb brotxa i aigua fins a treure 
la lletada de ciment, restant el grans de l’àrid en la superfície. Quan la superfície així 
tractada està endurida, pot començar-se al picat amb cisell o buixarda, expulsant 
posteriorment l’arena solta. 
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Raspat.- Sobre la superfície encara no endurida, es procedirà al raspat amb una rasqueta 
metàl·lica aplicant-la normalment al parament, expulsant posteriorment l’arena solta. 
A més poden emprar-se altres tipus d’acabat com allisats, brunyits i acabats amb 
espàtula. 
2.- Referit estès amb morter de cal. 
Una vegada neta i humida la superfície de l’arrebossat sobre el que es va a referir 
s’aplicarà amb el remolinador una primera capa de morter de cal de dosificació 1:4 amb 
gra gros, començant per la par superior del parament. 
Quan la capa estigui endurida s’aplicarà amb el remolinador altra de morter de cal de 
dosificació 1:4 amb el tipus de gra especificat. 
El gruix total del referit superior a deu (10) mil·límetres. 
Aquest tipus de referit admet els següents tipus d’acabat: 
Rentat.- Sobre la superfície de la segona capa recent aplicada es passa la pala plana 
prement fortament per a eliminar els porus i quan el morter comença a endurir es 
procedeix al rentat amb brotxa i aigua fins a treure la lletada de cal restant els grans 
d’àrid en la superfície. 
Picat.- Es realitza el rentat anteriorment descrit ja quan la superfície així tractada estigui 
endurida pot començar-se al picat amb buixarda, expulsant posteriorment l’arena solta. 
Raspat.- Sobre la superfície encara no endurida es procedirà al raspat amb una rasqueta 
metàl·lica aplicant-la normalment al parament, expulsant posteriorment l’arena solta. 
A més poden emprar-se altres tipus d’acabat com allisada, brunyits i acabats amb 
espàtula. 
3.- Referit projectat amb morter de ciment. 
Una vegada neta i humitejada la superfície de l’arrebossat sobre el que es va a referir 
s’aplicarà amb el remolinador una capa de morter de gruix no inferior a tres (3) 
mil·límetres. 
A continuació es procedirà a projectar manualment amb escombreta, o mecànicament, 
una primera capa de preparació, normal al parament, més fluida amb objecte de cobrir el 
fons. Una vegada que aquesta s’hagi adormit es tirarà una segona capa amb inclinació de 
quaranta-cinc graus (45º) sobre l’anterior. 
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El gruix total del referit serà superior a set (7) mil·límetres, continuant-se amb posteriors 
capes fins aconseguir la rugositat desitjada creuant les tirades sempre a quaranta-cinc 
graus (45º). 
4.- Referit estès amb morter de resines sintètiques. 
Prèviament a l’estesa es procedirà a la preparació de la superfície del suport. En qualsevol 
cas es netejarà i humitejarà la superfície que es va a revestir. S’iniciarà l’estesa per la part 
inferior del parament per a petites superfícies i dalt a baix per a grans superfícies. 
S’aplicarà el morter amb el tipus de gra especificat, mitjançant pala plana d’acer 
inoxidable prement fins aconseguir una superfície uniforme. La superfície a revestir es 
dividirà en panys de paret no superiors a deu metres quadrats (10 m2). En els llocs on es 
prevegin talls es fixaran cintes adhesives sobre les que es muntarà el revestiment i abans 
de que endureixi el morter es desenganxaran les cintes quedant tallat aquest de forma 
regular. 
El gruix del revestit no serà inferior a un (1) mil·límetre. 
S’admeten els següents tipus d’acabat que s’executaran a continuació de l’estesa del 
morter: 
Petri.- Acabat que dona la pròpia pala plana. 
Raspat.- Es passa el remolinador prèviament mullat en aigua i en la direcció que es vulgui 
ratllar. A continuació s’allisa amb la pala plana. 
Picat.- Acabat amb corró d’esponja o de pel d’anyell. 
5.- Referit projectat amb morter de resines sintètiques. 
Prèviament a l’estesa es procedirà a la preparació de la superfície del suport. En qualsevol 
cas es netejarà i humitejarà la superfície que es va a revestir. 
S’aplicarà el morter, amb el tipus de gra especificat, amb aparell manual de projectar o 
per mitjà de pistola i compressor. 
S’iniciarà el projectat per la part superior del parament i de dalt a baix, cobrint 
uniformement tota la superfície. En cada capa aplicada s’evitaran les acumulacions de 
morter. 
La superfície a revestir es dividirà en panys de paret no superiors a deu metres quadrats 
(10 m2). 
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En els llocs on es preveuen talls es fixaran cintes adhesius sobre les que es muntarà el 
revestiment i abans de que endureixi el morter es desenganxaran les cintes, restant tallat 
aquest de forma regular. 
El gruix del referit no serà inferior a tres (3) mil·límetres. 
8.6.4.3 Control i criteris d’acceptació i rebuig 
El control de materials es portarà a terme amb els articles corresponents del present Plec. 
En el control d’execució es faran les següents comprovacions: 
 
 
Control a realitzar  Condicions de no acceptació automàtica 
 
Per a qualsevol referit 
 
Suport La seva preparació no és l’especificada. 
Suport La seva superfície no està neta o humitejada  
Morter La dosificació no s’ajusta a l’especificada 
Gruix No ajustar-se a l’especificat  
Acabat No ajustar-se a l’especificat 
Acabat No tallar el referit en  junts  estructurals  
 
Control a realitzar Condicions de no acceptació automàtica 
Referit estès amb morter de ciment Defecte de planeitat més gran de cinc (5) 
mil·límetres, amidat amb regla d’un (1) metre 
Referit estès amb morter de cal Defecte de planeitat més gran de cinc (5) 
mil·límetres, amidat amb regla d’un (1) metre 
Referit estès amb resines sintètiques Defecte de planeitat més gran de tres (3) 
mil·límetres, amidat amb regla d’un (1) metre 
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8.6.4.4 Amidament i abonament 
L’amidament i abonament es realitzarà per metres quadrats (m2) realment executats, 
incloent queixals i descomptant buits. 
8.6.5 Enguixats i lliscat 
8.6.5.1   Definicions 
Són revestiments continus, amb pasta de guix, de parets i sostres i interiors. 
Es distingeixen els següents tipus: 
• Estesa de guix en parets. 
• Estesa de guix en sostres. 
• Enguixat en parets. 
• Enguixat en sostres. 
• Lliscat de guix en parets. 
• Lliscat de guix en sostres. 
8.6.5.2   Execució 
No es revestiran amb guix les parets i sostres de locals amb una humitat relativa habitual 
superior al setanta (70) per cent, ni els que puguin esquitxar-se per l’aigua, degut a 
l’activitat desenvolupada. 
Les superfícies d’acer que hagin de ser revestides amb guix es folraran prèviament amb 
una superfície ceràmica. Els sostres de forjat amb bigueta d’acer portaran protegida l‘ala 
inferior de perfil amb peces ceràmiques o de ciment. 
Les superfícies de formigó realitzades amb encofrat metàl.lics es faran rugoses 
esquitxant-les amb morter 1:3 de ciment, ratllant-les o picant-les amb buixarda. 
Quan el revestiment de guix hagi de tenir un gruix superior a quinze (15) mil·límetres es 
realitzarà per capes successives que no superin aquest espessor. Serà necessari, en 
aquest cas, que la capa anterior a la que es va a realitzar tingui consistència suficient per a 
no desprendre’s a l’aplicar aquesta última i presenti una superfície ratllada. 
La superfície resultant serà plana i exempta de nius i ressalts. La pasta de guix s’utilitzarà 
immediatament després de la seva pasterada, sense posterior addició d’aigua. 
 Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 
Projecte constructiu, condicionament de la xarxa de distribució del reg del Molí de Pals.               
TM  Serra de Daró 
Pàgina 226 
Abans de començar els treballs es netejarà la superfície a revestir, procedint també a 
humitejar-la per a l’estesa i enguixat. 
No es faran revestiments de guix quan la temperatura ambient en el lloc d’utilització de la 
pasta sigui inferior a cinc graus (5º C). 
Abans de revestir de guix la superfície, s’haurà d’acabar la coberta de l’edifici o tenir al 
menys tres forjats sobre la planta en que s’ha de realitzar el revestiment. 
S’evitaran els cops o vibracions que puguin afectar a la pasta durant el seu període 
d’adormiment. 
El revestiment es contarà en els junts estructurals de l’edifici i a nivell de paviment acabat 
o línia superior del rodapeu, segons que aquest es rebi o no sobre el revestiment de guix. 
1.- Estesa de guix en parets. 
En les arestes verticals de cantonada es col·locaran cantoneres. 
En racons, cantonades i guariment de buits es formaran regles verticals amb bandes de 
guix de quinze (15) mil·límetres de gruix. La distància horitzontal entre regles d’un mateix 
pany de paret serà inferior a tres (3) metres, situant regles intermèdies quan sigui 
necessari. 
Les cares vistes de les regles d’un pany de paret estaran contingudes en un mateix plànol 
vertical. 
La pasta s’estendrà entre regles, prement-la contra la superfície, fins a enrasar amb elles. 
Abans d’acabar l’adormiment es donarà un últim repàs amb pasta de guix passat pel 
tamís d’acer amb dos (0.2) mil·límetres (UNE-7050). El gruix de l’estesa serà de quinze 
(15) mil·límetres. 
Abans de revestir es rebran ganxos, acabaran els treballs d’escaiola i repàs del sostre, 
tapant els possibles desperfectes. 
Els murs exteriors hauran d’estar acabats, inclús el revestiment exterior si el porta, abans 
de realitzar l’estesa de guix. 
2.- Enguixat en parets. 
En les arestes verticals de cantonada es col·locaran cantoneres. 
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En racons, cantonades i enguixat de buits es formaran regles verticals amb bandes de guix 
de quinze (15) mil·límetres de gruix. La distància horitzontal entre regles d’un mateix pany 
de paret serà inferior a tres (3) metres, situant regles intermèdies quan sigui necessari. 
Les cares vistes de les regles d’un pany de paret estaran contingudes en un mateix plànol 
vertical. 
A continuació s’estendrà la pasta entre regles, prement-la contra la superfície, fins a 
enrasar amb elles. 
El gruix de l’enguixat serà de dotze (12) mil·límetres. 
Prèviament al revestiment s’hauran rebut els bastiments de portes i finestres i repassat la 
paret, tapant els possibles desperfectes. 
Els murs exteriors s’hauran d’acabar inclús el revestiment exterior si el porta, abans de 
realitzar l’enguixat. 
3.- Enguixat en sostres. 
Es realitzarà un arrebossat reglejat en tot el perímetre del pany de paret format per  
bandes de guix de dotze (12) mil·límetres de gruix. La distància horitzontal entre regles 
d’un mateix pany de paret serà inferior a tres (3) metres, situant regles intermèdies quan 
sigui necessari. 
Les cares vistes de les regles d’un pany estaran contingudes en un mateix plànol. 
A continuació s’estendrà la pasta entre regles, prement-la contra la superfície fins a 
enrasar amb elles. 
El gruix de l’enguixat serà de dotze (12) mil·límetres. 
Abans de revestir es rebran ganxos, acabaran els treballs d’escaiola i repassat del sostre, 
tapant els possibles desperfectes. 
4.- Lliscat de guix en parets. 
L’enguixat o arrebossat sobre el que es va a aplicar el lliscat estarà adormit i tindrà 
consistència suficient per a no desprendre’s a l’aplicar aquest. 
La superfície de l’enguixat estarà, a més, ratllada. La pasta s’estendrà prement-la contra la 
superfície fins aconseguir un gruix de tres mil·límetres (3 mm.). 
Els encontres del lliscat amb el rodapeu, caixes o altres elements rebuts en la paret 
hauran de quedar perfectament perfilats. 
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5.- Lliscat de guix en sostres. 
L’enguixat o arrebossat sobre el que es va a aplicar el lliscat estarà adormit i tindrà 
consistència suficient per a no desprendre’s a l’aplicar aquest. La superfície de l’enguixat 
estarà, a més ratllada. 
La pasta s’estendrà prement-la contra la superfície fins aconseguir un gruix de tres 
mil·límetres (3 mm.). 
Els encontres del lliscat amb caixes, ganxos i altres elements rebuts en el sostre hauran de 
quedar perfectament perfilats. 
8.6.5.3 Control-Criteris d’acceptació i rebuig 
El control de materials es portarà a terme d’acord amb els articles corresponents del 
present plec. 
En el control d’execució es faran les següents comprovacions: 
 
Control a realitzar  Condicions de no acceptació automàtica 
 
Per a qualsevol tipus de 
revestit de guix 
 
Condicions 
prèvies 
No haver acabat la coberta o realitzat tres forjats 
sobre el local revestit. 
No estar neta la superfície a revestir. 
Ésser menor de 5º C la temperatura 
Pasta de guix No utilitzar l’especificada. 
Afegir aigua després de la seva pasterada 
Planeitat Existir variacions majors de tres (3) mil·límetres 
amidades amb regla d’un  (1) metre, o més grans 
de quinze (15) mil·límetres en la superfície  total 
del pany de paret. 
Interrupció No interrompre revestit en junts estructura 
Repàs No utilitzar guix passat pel tamís 
 
Control a realitzar  Condicions de no acceptació automàtica 
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Estesa de guix en parets 
 
 
Condicions en el 
local revestit 
Murs exteriors sense acabar. 
Bastiment de portes i finestres sense collar. 
Superfície   a  revestir   sense  repassar   o   no 
humitejada 
 
Execució de 
regles 
No hi  ha regles verticals en  racons,  enguixat de 
buits o cantonades. 
Cantonades sense cantoneres. 
Regles d’un mateix pany  de  paret  separades més 
de tres (3) metres. Les seves cares  vistes no  estan  
en  un  mateix  plànol  vertical, o el plànol que 
defineixen està separat de la  paretmenys de deu 
(10) mil·límetres o més de  vint (20). 
 
 
Control a realitzar  Condicions de no acceptació automàtica 
 
Estesa de guix en sostres 
 
 
Condicions en el 
local revestit 
Murs exteriors sense acabar. 
Ganxos de penjar sense rebre. 
Sostres sense repassar, o superfície a  revestirno 
humitejada 
 
Execució de 
regles 
No hi  ha  regles  en  el  perímetre  del  sostre. 
Regles d’un mateix  pany  de  paret separades més 
de tres (3) metres.  Les seves cares vistes no estan 
en un mateix plànol,  o el plànol  que defineixen  
està  separat  del  sostre menys  de deu (10) 
mil·límetres o més de vint (20). 
 
8.6.5.4 Amidament i abonament 
L’amidament i abonament es farà per metres quadrats (m2) realment executats, 
descomptant buits i incloent queixals i bigues. 
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8.6.6 Aplacat de pedra 
8.6.6.1  Definicions 
En tot revestiment dels paraments d’una obra de fàbrica, executant amb elements de 
pedra en forma de plaques o lloses, en la que el seu través o gruix, sense excedir de 
quinze (15) centímetres sigui inferior a la cinquena part de l’altura de la filada. 
8.6.6.2   Execució 
Les peces de pedra, així com el parament a revestir, es mullaran abans de la seva 
col·locació. S’assentaran sobre bany flotant de morter, en els junts i a l’extradós, per a 
unir-les amb la fàbrica. Les plaques es fixaran amb grapes de llautó de cinc (5) mil·límetres 
de diàmetre, restant les peces perfectament unides i subjectes. 
Por excepció, es permetrà l’engrapat amb rodons d’acer; però per al seu ús serà 
necessària l’autorització expressa del Director. Es proscriu en absolut l’emprament de 
guix. 
Els tancaments, baranes i tots els elements de subjecció aniran fixats sobre la fàbrica, mai 
sobre l’aplacat. 
Els junts de dilatació de l’edifici es mantindran en l’aplacat. 
8.6.6.3  Control i criteris d’acceptació i rebuig 
Es comprovarà que els materials i l’execució d’aquesta unitat compleixen les condicions 
anteriorment establertes, el Director podrà ordenar per això la realització d’assaigs dels 
materials per a comprovar alguna de les seves característiques. 
Es rebutjaran els materials o unitats que no compleixin estrictament l’especificat. 
8.6.6.4  Amidament i abonament 
Els aplacats de pedra s’abonaran per metres quadrats (m2) d’aplacat i un 
determinat gruix realment col·locats en obra, incloent queixals i descomptant buits. 
8.6.7 Soleres 
8.6.7.1 Materials 
Seran d’aplicació les prescripcions establertes per a la sorra, grava i ciment en els 
corresponents capítols d’aquest Plec. 
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El segellant de junts serà de material elàstic, introduïble fàcilment en els junts i adherent 
al formigó. 
El separador serà de poliestiré expandit de dos (2) centímetres de gruix o de qualsevol 
altre material aprovat per la direcció. 
8.6.7.2 Execució 
Les soleres s’executaran segons les especificacions de Projecte i de la Direcció, i en el seu 
defecte s’aplicaran els següents criteris: 
El terreny de suport de solera estarà net i compactat, no s’admetran irregularitats locals 
més grans de vint-i-cinc (25) mil·límetres. 
No s’admetran formigons la resistència dels quals sia inferior al noranta (90) per cent de 
l’especificada. 
No s’admetran variacions, en el gruix de solera especificat, superiors a menys un (-1) 
centímetre, o a més un i mig (+1,5). 
L’enduriment es realitzarà mitjançant reg que no produeixi desrentat. 
La superfície s’acabarà mitjançat reglat. 
1.- Junt de retracció. 
S’executaran els junts trauejant a màquina o deixant-ho previst en la capa de formigó. El 
junt tindrà un gruix comprès entre zero amb cinc (0,5) i un (1) centímetre, i una 
profunditat d’un terç (1/3) del gruix de la capa de formigó, reblint-se posteriorment amb 
el segellant. 
No s’admetrà una separació de junts més gran de sis (6) metres. 
2.- Junt de contorn. 
Es col·locarà un separador al voltant de qualsevol element que talli la solera, com ara 
pilars o murs, abans de vessar el formigó. 
L’altura del separador serà igual al gruix del formigó, no admetent-se variacions superiors 
a menys zero amb cinc (-0,5), o més un (+1) centímetre sobre el gruix de la capa de 
formigó. 
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8.6.7.3 Amidament i valoració 
Qualsevol tipus de solera es mesurarà en metres quadrats (m2) de superfície executada, 
descomptant unitats constructives alienes, incloent aquestes segons casos, abocat, 
compactat i reglat de formigó; col·locació de malla, col·locació de làmina aïllant o 
soldadura de làmina bituminosa, estès de grava, estesa i compactat de sorra, col·locació i 
enganxament de plaques de suro, col·locació de tubs. 
La valoració donada es referirà a l’execució material de la unitat completa acabada. 
8.6.8 Tancament exterior 
8.6.8.1 Definició 
Es considera tancament exterior tota finestra o porta utilitzada per al tancament de buits 
de façana. 
Segons el material amb el que estigui constituït, es consideren, sense caràcter limitador, 
els següents tipus: Tancaments de fusta, d’aliatges lleugers, d’acer inoxidable, de formigó, 
de plàstic. 
8.6.8.2 Tancament d’aliatges lleugers. 
8.6.8.2.1 Característiques generals. 
Estarà formada per perfils d’aliatge d’alumini, segons Norma UNE 38.337 de tractament 
5OS-T5, amb gruix mitjà mínim d’un mil·límetre i mig. Seran de color uniforme i no 
presentaran guerxaments, fissures ni deformacions i els seus eixos seran rectilinis. 
Els ribets seran d’aliatge d’alumini d’un mil·límetre de gruix mínim. Es col·locaran a 
pressió en el propi perfil de la fulla i en tota la seva longitud. 
Les unions entre perfils es farà mitjançant soldadura o escaires interiors units als perfils 
per cargols, reblons o acoblaments a pressió. Els eixos dels perfils es trobaran en angle 
recte en un mateix pla. Els plans formats per la fulla i l’estrep seran paral·lels. 
Totes les ferramentes i accessoris seran de materials inoxidables i no susceptibles de 
produir efectes electrolítics ni cavalls galvànics. 
El tancament portarà una capa d’anoditzat de quinze micres com a mínim i una qualitat 
de segellat satisfactori. L’estrep portarà una protecció de laca vinílica o acrílica. 
Tots els elements compliran les especificacions de les Normes UNE 38.001, 38.002, 
38.011, 38.012, 38.013, 38.014, 38.015, 38.016, 38.017, 38.337, així com les condicions 
funcionals i exigències de muntatge de la Norma NTE-FCL. 
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8.6.8.2.2 Control i criteris d’acceptació i rebuig. 
El Director d’Obra podrà ampliar els criteris de control i d’acceptació o rebuig del present 
Plec. En qualsevol cas l’incompliment de les especificacions aquí incloses donarà lloc al 
rebuig de l’obra executada. 
Control a realitzar Condició de no acceptació automàtica 
Aplomat de tancament Desplom de 2 mm. a 1 m. 
Enrasat de tancament No està enrasat amb el paràmetre y 
 La seva variació és més gran de 2 m. 
Collat de les potes Falta d’encastament. 
 Deficient ompliment del morter. 
Fixació a la peanya El tac expansiu no existeix, no està 
(en el seu cas) en el centre o el cargol no està 
 suficientment collat. 
Fixació a la caixa de persiana No existeix fixació, manca algun dels 
(en el seu cas) tres cargols o aquests no estan 
 suficientment collats. 
Segellat del premarc (en el seu cas) Junt de segellat discontínua. 
 
Es   realitzarà   una  prova  d’estanquitat  i  altra  de  funcionament  del  tancament. 
La prova d’estanquitat es realitzarà mitjançant un difusor de dutxa projectant aigua en 
forma de pluja, durant vuit hores, sobre el tancament collat, envidrat i pintat, essent la 
condició de no acceptació automàtica la penetració d’aigua a l’interior. 
La prova de funcionament es farà obrint i tancant les zones practicables del tancament, 
essent la condició de no acceptació automàtica el mal funcionament del mecanisme de 
maniobra i tancament. 
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8.6.8.3  Tancaments d’acer. 
8.6.8.3.1 Característiques generals. 
Els tancaments d’acer estan formats per perfils laminats en calent segons la Norma UNE 
36.536, d’eix rectilini sense guerxament ni rebaves, o be per perfils conformats en fred, 
de fleix d’acer galvanitzat de gruix mínim zero amb vuit mil·límetres (0,8 mm.), resistència 
a trencament no menor de trenta-cinc quilograms per mil·límetre quadrat i límit elàstic 
no menor de vint-i-quatre quilograms per mil·límetre quadrat. 
En tot cas, els ribets seran de fleix d’acer galvanitzat, conformat en fred, de zero amb cinc 
mil·límetres de gruix. Els seus encontres es cobriran amb cantoneres del mateix material. 
Les unions entre perfils aniran soldades en tot el seu perímetre de contacte. Els eixos dels 
perfils es trobaran en un mateix pla i en els seus encontres formaran angle recte. 
Si es tracta de perfils laminats, els tancaments estaran protegits amb emprimació 
anticorrosiva de quinze micres de gruix. 
Tots els elements compliran les especificacions de les Normes UNE 7.014, 7.422, 7.019, 
7.029, 7.056, 7.183, 36.300, 36.007 i 36.536, així com les condicions funcionals i de 
qualitat de la Norma NTE-FCA.   
8.6.8.3.2 Control i criteris d’acceptació i rebuig. 
El Direcció d’Obra podrà ampliar els criteris de control i d’acceptació o rebuig del present 
Plec. En qualsevol cas, l’incompliment de les especificacions aquí incloses donarà lloc al 
rebuig de l’obra executada. 
El control a realitzar i les condicions de no acceptació automàtica són les mateixes 
especificades en els tancaments d’aliatges lleugers. 
8.6.8.4  Tancaments d’acer inoxidable. 
8.6.8.4.1 Característiques generals. 
Els tancaments d’acer inoxidable estan formats per perfils obtinguts per doblegament 
mecànic de xapes d’acer inoxidable del tipus F-314, segons Norma UNE 36.016, i de gruix 
mínim un amb dos mil·límetres. No presentaran guerxaments, esquerdes ni deformacions 
i els seus eixos rectilinis. 
Els ribets seran d’acer inoxidable d’un mil·límetre de gruix mínim. Les unions entre perfils 
es faran mitjançant soldadura per resistència o amb escaires interiors unides als perfils 
per cargols, reblons o acoblaments. Els eixos dels perfils es trobaran en angle recte i en un 
mateix pla. 
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Tots els elements hauran de complir les especificacions de la Norma UNE 36.016, així com 
les condicions funcionals i exigències de muntatge establertes en la Norma NTE-FCI. 
8.6.8.4.2 Control i criteris d’acceptació i rebuig. 
El Director d’Obra podrà ampliar els criteris de control i d’acceptació o rebuig del present 
Plec. En qualsevol cas, l’incompliment de les especificacions aquí incloses donarà lloc al 
rebuig de l’obra executada. 
El control a realitzar i les condicions de no acceptació automàtica són les mateixes 
especificacions dels tancaments d’aliatges lleugers. 
8.6.8.5  Tancaments de formigó. 
Les característiques dels materials, exigències de muntatge, i control de qualitat d’aquests 
tancaments, s’ajustaran a l’especificat en la Norma NTE-FCH. 
8.6.8.6  Tancaments de plàstic. 
Les característiques dels materials, exigències de muntatge, i control de qualitat d’aquests 
tancaments, s’ajustarà a l’especificat en la Norma NTE-FCP. 
8.6.8.7 Amidament i abonament 
Els tancaments exteriors s’amidaran en metres quadrats de superfície realment 
executada, aplicant al seu resultat el preu corresponent del quadre de preus, que 
compren la unitat totalment acabada. 
8.6.9 Reixes de ventilació 
8.6.9.1 Definició 
Les reixes de ventilació queden emmarcades dins dels tancaments exteriors de l’estació 
de bombament. 
Els filtres que s’han de col·locar en les reixes d’entrada d’aire no podran provocar una 
pèrdua de càrrega de la làmina filtrant superior a 4 m.c.a. amb filtre net o 10 m.c.a. amb 
filtre brut, considerant una velocitat de pas d’aire de 2,5 m/s. 
8.6.9.2 Amidament i abonament. 
Les reixes de ventilació s’amidaran en metres quadrats (m2) de superfície realment 
executada, aplicant al resultat el preu corresponent del quadre de preus, el qual compren 
la unitat totalment acabada. 
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8.7.- Obres diverses 
8.7.1 Arquetes i pous de registre 
8.7.1.1 Definició 
Aquesta unitat compren l’execució de pericons, arquetes i pous de registre de formigó en 
massa o armat, maçoneria, maons o qualsevol altre material previst en el Projecte o 
autoritzat per l’Enginyer Director. 
Quant a execució de les obres segueixen sent totalment vigents les especificacions 
recollides al Plec de Condicions del Projecte Base. Hauran de complir a més les 
especificacions de l’article 410.2 del PG-3. 
En els pous de registre per a ventoses, desguassos o punts de captació queden inclosos, 
sense que la relació sigui limitadora : 
- El subministrament i la col·locació dels materials 
- La fabricació del pou amb el material indicat i les operacions necessàries per al 
seu lligam amb la resta de l’obra. 
- La base de balast d’assentament. 
- Les tapes de fosa, bastiment i pates. 
- El segellat amb Sikaflex 11FC o similar en les zones de contacte entre canonades 
i formigó. 
- La neteja i manteniment del pou de registre fins a l’acabament de l’obra. 
- Qualsevol altre treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la 
correcta execució d’aquesta unitat d’obra. 
En els pous de registre inundables per a desguassos, queden incloses, a més de les 
operacions anteriors: 
- Els elements prefabricats per a la formació del pou circular, incloent juntes 
d’estanqueitat, base i con de reducció. 
- La connexió d’ambdós pous 
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8.7.1.2 Amidament i abonament 
Es mesuraran per unitats (ut) de pou totalment construït. El preu inclou el formigó de 
solera, els elements prefabricats, fàbrica de maó i formigó HA-25 en alçats, armadures i, 
quan s’escaigui encofrat i desencofrat, arrebossat i lliscat, tapa o reixa, marc i pates per a 
formació d’escales de gat. 
L’abonament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà d’acord amb el preu corresponent que 
figura en el quadre de preus. 
8.7.2 Tubs de protecció en camins 
En els punts de creuament de la canonada sota camins o en els punts on la canonada es 
pugui veure sotmesa a càrregues importants, la canonada s’encabirà dintre un tub de 
formigó vibropremsat, fins a un metre abans i després del creuament. 
Aquesta unitat d’obra inclou, sense que la relació sigui limitativa: 
- La preparació i piconatge de la base. 
- L’excavació i el rebliment de terres de la zona de creuament 
- Totes les operacions necessàries per a fer encabir dintre el passatubs la 
canonada de reg. 
- El subministrament i col·locació dels tubs de formigó vibropremsat. 
Es mesurarà per metres lineals (ml) realment executats. 
L’abonament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà d’acord amb el preu corresponent que 
figura en el quadre de preus. 
8.7.3 Hidrants 
8.7.3.1 Definició 
Els hidrants són els equips mecànics connectats a la xarxa hidràulica de reg dels quals 
prenen l’aigua els diferents regants. La missió de l’hidrant és limitar el cabal de sortida, a 
un valor màxim prefixat en el punt de la xarxa on s’ubica, amb independència de la 
pressió de sortida a un valor compatible amb les necessitats i limitacions de la xarxa 
interior de la finca i servir com a comptador del cabal extret. 
Les parts de d’hidrant serà les següents: 
 Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 
Projecte constructiu, condicionament de la xarxa de distribució del reg del Molí de Pals.               
TM  Serra de Daró 
Pàgina 238 
8.7.3.2 Amidament i abonament 
Els hidrants s'amidaran per unitats completament instal·lades, provades i acabades segons el 
preu unitari que més endavant es defineix. No es certificaran aquells hidrants que no hagin 
estat prèviament ajustats al seu màxim cabal i màxima pressió de sortida segons les 
indicacions del Director de les obres. També s'amidaran i abonaran per unitats els preus 
corresponents a encreuaments de camins de les conduccions als hidrants i l'obra civil per a 
ubicar els hidrants. 
Els preus inclouen l'execució de partides d'obra civil de tota mena com ara l'execució 
d'unitats d'obra de moviments de terra, formigons de neteja, estructurals i en massissos, 
acer per armadures, encofrats, tanca exterior d'acer galvanitzat, tota la caldereria d'acer 
galvanitzat necessària com ara collarins de connexió amb la xarxa, peces especials, brides, 
unions especials, tés, reduccions, etc., i el subministrament i col·locació de tots els equips 
mecànics anteriorment esmentats fins i tot les proves, calibracions i ajustaments per el 
seu correcte funcionament, segons la descripció recollida als quadres de preus. 
8.7.4 Instal·lacions i equips hidromecànics 
8.7.4.1 Generalitats 
L’objecte del present Capítol és la determinació de les prescripcions generals que regiran 
per al subministrament, muntatge i proves de les instal·lacions i equips (elèctrics, 
mecànics, hidromecànics i altres), que formen part de l’obra definitiva. 
Queden excloses les instal·lacions auxiliars d’obra i equips destinats a l’execució de les 
obres, els quals són de l’exclusiva competència i responsabilitat del Contractista, i no 
formen part de l’obra definitiva. 
Les prescripcions i recomanacions contingudes en els articles del present Capítol podran 
ser modificades pel Director de l’obra quan el cas particular el requereixi. 
En els casos instal·lacions en que, segons la normativa legal vigent, es requereixi la 
presentació d’un projecte per a la seva aprovació i acta de posada en marxa per part 
d’una determinada Autoritat competent, el Contractista estarà obligat a lliurar al Director 
cinc exemplars del corresponent projecte que, complint tots els requisits reglamentaris, 
serveixi per a obtenir l’aprovació de dita Autoritat. 
En tot cas, els equips i les instal·lacions compliran els requisits de la normativa vigent, i a 
més l’establert en aquest Plec. 
Els aparells, màquines, aparamenta, dispositius de mesura i protecció i quants elements 
constitutius de la instal·lació o equip, que siguin fabricats a partir d’un prototipus 
adequadament projectat, construït, provat i homologat, no precisaran de més descripció i 
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informació que la facilitada i garantida pel fabricant, sempre que aquest sigui de 
reconeguda solvència tècnica.  No obstant, el Contractista serà l’únic responsable davant 
l’Administració de la idoneïtat i qualitat d’aquests elements. 
Tota la informació tècnica, plànols, prescripcions, instruccions i demés documents que el 
Contractista hagi de facilitar, serà lliurada al Director en les dates assenyalades en el 
Programa de Treballs.  El número d’exemplars o còpies serà el que determini el Director 
d’Obra. 
El Contractista estarà obligat a lliurar al Director, per a la seva aprovació, els plànols que 
siguin necessaris per a complementar la informació continguda en els Plànols del 
Projecte, tant per a la fabricació en taller com per al muntatge i proves, així com els 
plànols de detall necessaris per a definir el recolzament, encastament o subjecció dels 
equips i instal·lacions a l’obra de fàbrica o al terreny, amb indicació dels esforços 
transmesos. 
Els plànols seran dels següents tipus: 
- Plànols de taller, si fossin exigits pel Director. 
- Plànols dels fonaments, recolzament o subjecció a l’obra de fàbrica o al terreny, amb 
indicació de les accions estàtiques i dinàmiques màximes que la màquina o equip pot 
transmetre, i de la resistència característica exigida als formigons de la fonamentació o 
recolzament. 
- Plànols de muntatge.  Amb indicació de les fases i maniobres principals de muntatge, els 
mitjans auxiliars previstos i les accions d’aquests sobre les estructures ja construïdes a 
l’obra. 
- Plànols de les proves.  Amb indicació dels elements o construccions auxiliars, balasts, 
taponaments i altres dispositius provisionals que siguin necessaris per a efectuar les 
proves en obra. 
Els plànols que afecten a l’execució de l’obra civil i els de detall de les peces fixes i 
ancoratge de màquines hauran de ser sotmesos a l’aprovació del Director. Aquest 
comprovarà que no existeix contraindicació respecte de les hipòtesis del Projecte, 
especialment en quant a limitacions de càrrega i característiques geomètriques, 
mecàniques i funcionals dels elements estructurals on es fonamenten, recolzen o allotgen 
els equips o instal·lacions. 
Qualsevol modificació, durant la confecció del projecte, la fabricació i muntatge dels 
equips i/o l’execució de les instal·lacions, que sigui necessària o que el Contractista o el 
fabricant consideri convenient introduir, haurà de ser proposta al Director amb l’antelació 
suficient perquè no es produeixin retards en l’execució de les obres.  El Director podrà 
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admetre la modificació, sempre que sigui necessària, no origini menyscabament de la 
resta de l’obra o suposi una millora que no impliqui augment dels preus del Contracte. 
Com a part de la informació que el Contractista estarà obligat a lliurar al Director, a més 
dels plànols, estarà la següent: 
a) Prescripcions tècniques complementàries o modificatives de les establertes en el 
Plec del Projecte o en el Plec annex al Plec de Bases del Concurs. 
b) Precripcions pel muntatge. 
c) Instruccions per a les proves en obra. 
d) Instruccions d’operació dels equips. 
e) Instruccions i manuals de manteniment i conservació dels equips i instal·lacions. 
f) Prescripcions tècniques i condicions de lliurament al Contractista de tots els 
equips i demés unitats que aquest hagi encarregat a tercers o es proposi adquirir 
en el mercat. 
8.7.4.2  Estudi d’execució i programa de treballs 
L’estudi d’Execució que el Contractista estarà obligat a redactar i sotmetre a l’aprovació 
del Director inclourà, al menys, el següent: 
8.7.4.2.1 Projecte. 
• Dades de projecte facilitats per l’Administració en el Concurs i els lliurats pel Director. 
• Descripció de la instal·lació o de les característiques de l’equip. 
• Mitjans de que es disposa per a la confecció del projecte. 
• Relació de plànols. 
• Relació de documents tècnics, prescripcions, instruccions i manuals. 
8.7.4.2.2 Fabricació. 
• Procedència i classe, referida a norma, dels materials a emprar. 
• Procedència dels equips, aparells, màquines i demés elements d’adquisició en el 
mercat, indicant nom del fabricant, marca, model o tipus, característiques principals i 
condicions de lliurament. 
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• Mètodes no convencionals de fabricació en taller que es preveu aplicar. 
• Pautes de control de qualitat dels materials i equips adquirits en el mercat i/o 
subministrats per tercers i els de fabricació pròpia. 
• Prescripcions per a les proves en taller. 
8.7.4.2.3 Transport i enmagatzament. 
• Itineraris o rutes, i mitjans de transport fins a l’obra. 
• Mitjans auxiliars de càrrega i descàrrega. 
• Magatzems i llocs d’aplec a construir pel Contractista en l’obra. Plànols i sistemes 
d’acondicionament ambiental dels magatzems. 
8.7.4.2.4 Muntatge. 
• Descripció de les diferents fases i procediments de muntatge de l’equip o d’execució 
de la instal·lació. 
• Maquinària i mitjans auxiliars per al muntatge. 
• Treballs i subministres de tercers per al muntatge. 
8.7.4.2.5 Pla de proves d’obra. 
• Descripció de les proves a realitzar en obra. 
• Criteris d’acceptació o rebuig. 
• Provisions per a efectuar eventuals correccions o substitucions de l’obra defectuosa. 
A partir de les dades de l’Estudi d’Execució, el Contractista confeccionarà un Programa de 
Treballs en el que inclourà un Cronograma amb les activitats de: projecte, lliurament de 
plànols al Director, terminis de subministrament de materials i de lliurament dels equips 
fabricats per tercers o adquirits en el mercat, temps de la fabricació pròpia del 
Contractista, els de muntatge en les seves diverses fases, temps de l’obra civil intercalada, 
així com els temps de realització de les proves en obra. 
El Programa de Treballs haurà d’estar en concordança amb el Programa de Treballs 
General de l’Obra. 
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8.7.4.3  Fabricació 
La fabricació en taller dels elements de la instal·lació o del equip es realitzarà d’acord amb 
l’establert a l’Estudi d’Execució i en els Plànols aprovats. 
Els aparells, dispositius i accessoris subministrats per tercers seran els adequats a la 
funció que hagin de realitzar; seran acoblats als elements construïts en taller seguint les 
instruccions dels seus respectius fabricants. 
Els mètodes d’execució en taller podran ser els que el Contractista o fabricant determini, 
sempre i quan compleixin l’establert en el Plec. 
El Contractista o fabricant estarà obligat a exercir el seu propi control de qualitat o 
control de producció, dels materials i de la fabricació, segons les pautes indicades a 
l’Estudi d’Execució aprovat, les quals compliran l’establert en els articles corresponents 
d’aquest Plec. 
8.7.4.4 Transport i emmagatzemament 
El transport i l’emmagatzemament o aplec de tots els materials que constitueixen el 
subministrament serà de compte i risc del Contractista, havent aquest de comunicar al 
Director els itineraris i mitjans de transport que prevegi utilitzar.  També notificarà les 
dates d’enviament de les diferents partides, seguint un pla d’enviaments a obra que 
haurà d’estar en consonància amb el Programa de Treballs aprovats pel Director. 
El Contractista haurà de preparar adequadament i, si fos necessari, embalar els equips 
per al seu transport i manipulació. Serà responsable de qualsevol dany, deteriorament o 
pèrdua que pogués succeir degut a una inadequada o defectuosa preparació o maniobra 
de càrrega o descàrrega, havent d’efectuar, en aquests casos i pel seu compte, les 
reparacions o reposicions que foren necessàries. 
S’hauran de prestar especial atenció a l’embalatge d’aquells elements que per les seves 
característiques poguessin ser afectats per vibracions, cops, temperatura ambient, 
insolació, humitat o qualsevol altre agent extern. Aquest elements hauran de ser 
eficaçment protegits a l’embalatge mitjançant la inclusió de material amortidor i 
substàncies hidroscòpies en quantitat suficient. 
Les peces de reposició i qualsevol altre material que hagi de ser emmagatzemat durant 
temps prolongat, haurà de ser protegit i embalat, en el seu cas, de manera que pugui 
suportar sense deteriorament les condicions d’aquest emmagatzemant a llarg termini. 
Totes les caixes d’embaltge seran marcades amb la seva clau d’identificació i el pes total 
del seu contingut.  Es marcarà un símbol que indiqui visiblement la posició correcta de 
recolzament i la naturalesa fràgil del contingut, en el seu cas, adoptant per això el codi 
internacional. 
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El Contractista haurà de construir en obra i mantenir els magatzems tancats, coberts, 
molls i explanades d’aplec, així com disposar dels mitjans auxiliars i maquinària per a 
efectuar correctament la descàrrega, manipulació i emmagatzemant de tots els elements 
que constitueixin el subministrament. 
Els locals emmagatzemant d’equips o elements delicats i de les peces de reposició hauran 
de ser provistos instal·lacions de ventilació, calefacció i humectació adequades per a 
mantenir les condicions ambientals dintre dels límits exigits, segons les característiques 
del material emmagatzemat. 
El Contractista realitzarà a la seva arribada a l’obra, una inspecció detallada dels equips i 
peces, per a comprovar que no han estat danyats durant el transport, descàrrega i 
emmagatzemant. 
8.7.4.5   Muntatge 
8.7.4.5.1  Generalitats. 
Sota la denominació general de muntatge s’inclouen tots els treballs a realitzar des del 
moment en que els equips i elements constitutius de les instal·lacions objecte de 
Contracte arriben a l’obra fins a que, una vegada col·locats en la seva situació definitiva, 
hagin estat provats i acceptats pel Director. 
El muntatge serà realitzat, generalment, pel Contractista responsable del 
subministrament dels equips o de l’execució de les instal·lacions. En el cas de ser 
encarregat el muntatge a cases especialistes, aquestes actuaran com a subcontractistes, 
pel que l’únic responsable del muntatge davant l’Administració serà el Contractista. 
8.7.4.5.2 Programa de muntatge. 
El Contractista redactarà, i sotmetrà a l’aprovació del Director, un Programa de muntatge, 
amb l’antelació que el Director indiqui, respecte de la iniciació dels treballs de muntatge. 
El Programa de muntatge estarà confeccionat amb el suficient detall per al seu fàcil 
seguiment; descriurà les diferents etapes del muntatge i els mitjans que el Contractista 
prevegi emprar. 
El programa de muntatge estarà adequadament coordinat amb els programes d’execució 
de l’obra civil i definirà perfectament les condicions de lliurament dels talls entre l’obra 
civil i el muntatge i viceversa. 
8.7.4.5.3 Ranures, caixetins, regates i forats. 
Les ranures, caixetins, ancoratges i demés dispositius que fora precís moldear o col·locar 
en el formigó de primera fase, seran realitzats pel Contractista de l’obra civil segons els 
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plànols aprovats pel Director. Tanmateix serà executada per aquest Contractista la 
preparació de les superfícies de ranures, caixetins i demés buits segons l’indicat en els 
plànols, generalment mitjançant picat fi i posterior neteja o simplement neteja. 
Quan, per necessitats del muntatge, sigui precís efectuar regates, forats, 
aixanfranaments, tall d’armadures o qualsevol altra operació que impliqui demolicions o 
perforacions en elements estructurals de formigó en massa, armat o pre-tensat, o la 
realització de talls, entalladures o forats en una construcció metàl·lica o la soldadura a 
aquesta d’elements provisionals, serà obligatòria una autorització escrita del Director, 
donada puntualment o en forma d’instrucció de caràcter genèric. 
8.7.4.5.4 Peces fixes. 
Totes les peces fixes a encastar en el formigó seran dissenyades i subministrades pel 
Contractista. 
Quan el muntatge hagi de ser realitzat per un Contractista diferent del de l’obra civil i 
sigui precís, durant l’execució de la mateixa, deixar col·locats en la seva posició definitiva 
ancoratges, plaques i demés peces fixes de qualsevol tipus que siguin, encastades o 
subjectes a l’obra de fàbrica. Aquestes peces seran lliures pel Contractista al contractista 
de l’obra civil, el qual haurà de col·locar-les en la seva posició definitiva d’acord amb els 
Plànols de muntatge, dintre de les toleràncies que en aquest o en el Plec figuren.  Les 
operacions de col·locació seran executades sota la direcció, i comprovació posterior, d’un 
tècnic del Contractista dels equips o instal·lacions; el qual serà responsable directe de la 
correcta col·locació de les peces fixes. 
8.7.4.5.5 Formigonat de segona fase. 
Llevat d’indicació diferent del Director de l’obra, el contractista de l’obra civil realitzarà el 
formigó de segona fase i de les fases següents si les haguera, així com el reblert amb 
morter de ciment per a rebre els ancoratges de subjecció de peces fixes i fonaments de 
màquines i equips en general. Quan aquest reblert hagi de realitzar-se amb morters de 
polímers, amb resines o altres materials diferents del morter de ciment, el 
subministrament dels materials i l’execució del treball seran efectuats pel Contractista. 
En tot cas, mentre s’executa l’obra civil i es realitzen les operacions de col·locació de les 
peces fixes o ancoratges dels equips, així com durant el formigonat i el reblert de caixetins 
i forats d’ancoratge, el Contractista supervisarà aquestes operacions i comprovarà, una 
vegada finalitzades, que la situació i dimensions de regates i caixetins són correctes i que 
els ancoratges i peces fixes han quedat col·locats en la forma i posició correctes. 
8.7.4.5.6 Operacions de muntatge. 
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El Contractista realitzarà el muntatge d’acord amb el Programa aprovat. Per això haurà de 
disposar de la maquinària, eines i demés mitjans auxiliars que siguin necessaris per al 
transport, manipulació, col·locació en la posició final i ancoratge o subjecció de tots els 
elements que constitueixen el subministrament. 
El Contractista realitzarà els replanteigs i verificarà la posició i anivellament de tot els 
elements muntats o instal·lats i corregirà els errors de col·locació que superin les 
toleràncies admeses en els plànols, Plecs de Prescripcions Tècniques i instruccions de 
muntatge aprovades.  Per aquest fi el Contractista disposarà de l’equip tècnic i dels 
aparells topogràfics de sensibilitat adequada que siguin necessaris. 
El Contractista haurà d’assegurar-se de que els elements del subministrament restin en la 
seva posició correcta durant les operacions de formigonat de segona fase i successives, si 
les hagués. 
En el cas en que el contractista de l’obra civil sigui independent del Contractista dels 
equips o instal·lacions, aquest Contractista lliurarà a aquell les instruccions que hagin 
d’aplicar-se.  Ambdós contractistes acordaran els mètodes de posada en obra, 
compactació i curat del formigó o morter de segona fase, i de fases successives. 
Les operacions de formigonat i desencofrat, i de descindrat, en el seu cas, seran 
inspeccionades pel Contractista. Aquest haurà de posar en coneixement del Director 
qualsevol anomalia que eventualment succeeixi així com tot conflicte o defecte de 
coordinació entre obra civil i muntatge que pogués causar menyscabament de la qualitat 
del muntatge; i el Director ordenarà el que consideri oportú per a resoldre l’incident. 
8.7.4.5.7 Auxilis al muntatge. 
En el cas d’existir contractes independents per a l’obra civil i per al subministrament i 
muntatge instal·lacions o equips, en els documents contractuals d’ambdós contractes 
s’especificaran els auxilis al muntatge que el Contractista de l’obra civil haurà de prestar, 
en el seu cas.  Aquests auxilis podran ser els serveis de determinades instal·lacions 
auxiliars o de maquinària fixa del contractista de l’obra civil tals com, blondines, grues 
fixes, plans inclinats, enllumenat general i certs subministraments com energia elèctrica, 
aigua i altres. 
El Plec del Contracte de l’obra civil definirà, en el seu cas, els auxilis al muntatge que 
estarà obligat a proporcionar l’Adjudicatari de l’obra civil, així com la seva manera 
d’amidament i abonament. 
La prestació d’auxilis al muntatge per part del Contractista de l’obra civil no rellevarà al 
Contractista dels equips o instal·lacions de cap de les seves obligacions concernents a la 
qualitat del muntatge. 
 Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 
Projecte constructiu, condicionament de la xarxa de distribució del reg del Molí de Pals.               
TM  Serra de Daró 
Pàgina 246 
8.7.4.6   Proves en obra 
El Contractista, en presència del Director o persona en qui delegui, portarà a terme les 
proves en obra de la instal·lació o equip objecte del Contracte, en la forma que indiqui el 
Plec i es reculli, amplíi o detalli en el Pla de proves inclòs a l’Estudi d’Execució aprovat. 
Tot element de l’equip o de la instal·lació que resultés defectuós, segons el resultat de les 
proves, o no complís alguna de les prescripcions establertes, serà reparat, modificat o 
substituït pel Contractista, al seu càrrec. 
Per a la realització de les proves, el Contractista proveirà els mitjans que siguin necessaris, 
així com els aparells i sensors per a l’amidament d’aquelles magnituds que hagin de 
determinar-se segons el Pla de proves. També executarà les obres auxiliars i disposarà 
dels equips i mitjans auxiliars que siguin necessaris per a realitzar les proves. 
Una vegada finalitzades les proves, es redactarà un Acta a la que s’unirà l’expedient 
complet del desenvolupament i resultats de les mateixes. 
8.7.4.7   Amidament i abonament 
8.7.4.7.1 Abast del subministrament. 
El Licitador, en la seva oferta, descriurà detalladament cadascuna de les unitats que 
constitueixen el conjunt del subministrament. 
Qualsevol omissió, en la descripció del subministrament d’elements complementaris o 
accessoris que siguin necessaris per al correcte funcionament i conservació de l’equipo o 
instal·lació objecte del contracte hauran de ser subsanades pel Contractista, al seu càrrec. 
El Licitador ofertarà per separat les peces i elements de reposició que consideri 
convenient tenir emmagatzemades per a fer front a les substitucions previsibles durant el 
període d’explotació que, aquest efecte, assenyali el Plec. En conseqüència, el Licitador 
inclourà, en la seva oferta, una relació de peces i accessoris de reposició, amb indicació 
dels seus preus unitaris.  L’Administració en la formalització del Contracte, o el Director, 
en el seu cas, determinarà la llista definitiva d’unitats de reposició que hauran de ser 
subministrades pel Contractista.  
El subministrament inclourà totes les peces fixes, plaques de recolzament, ancoratges i 
demés peces que hagin d’encastar-se o subjectar-se a l’obra de fàbrica, així com tots els 
dispositius i peces per a la fonamentació o recolzament dels equips inclosos els dispositius 
amortidors de vibracions, en el seu cas. 
8.7.4.7.2  Preus. 
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Els treballs d’obra civil que hagin de ser executats pel Contractista de les instal·lacions o 
equips, s’amidaran i abonaran segons els criteris que s’indiquen en els corresponents 
articles d’aquest Plec. 
Els preus del contracte podran ser preus unitaris i partides alçades.  En el seu conjunt 
determinaran el preus global del contracte de subministrament, muntatge i proves. 
El preu de cada unitat o subconjunt es refereix a l’equip instal·lat, provat i lliurat en 
perfectes condicions de funcionament. 
Els preus unitaris o partides alçades inclouran, llevat especificació diferent en el Plec, les 
despeses corresponents els següents conceptes: 
Els preus unitaris o partides alçades inclouran, llevat especificació diferent en el Plec, les 
despeses corresponents els següents conceptes: 
A.  Subministrament en fàbrica.  
 - Materials. 
 - Fabricació. 
 - Protecció anticorrosiva i, en el seu cas, pintura d’acabat en fàbrica. 
B.  Transport i emmagatzemant en obra. 
C.  Muntatge. 
D.  Protecció anticorrosiva i pintura d’acabat en obra. 
E.  Proves. 
En el concepte A estarà inclòs el cost del control de qualitat en el seu aspecte de control 
de producció, tant dels materials com del procés constructiu, inclús l’examen radiogràfic i 
ultrasònic de les soldadures.  També estaran inclosos els muntatges en blanc o 
premuntatge en taller i les proves i assaigs en taller. 
En el concepte B, a més de les despeses directes del transport, estaran incloses les de 
ports, duanes, assegurances, permisos, obres, senyalitzacions i reparacions que es derivin 
del transport i acondicionament de les vies de comunicació, en el seu cas, així com totes 
les despeses fiscals i operatius que es produeixin amb motiu del transport dels elements 
del subministrament, fins al seu muntatge o instal·lació en obra. 
En el concepte C, a més de les despeses directes del muntatge i de les proves en obra, 
s’inclouran les d’obres i instal·lacions auxiliars, equips de maquinària i mitjans auxiliars 
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que siguin necessaris per al muntatge.  Tanmateix, estaran incloses les despeses dels 
auxilis al muntatge indicats en aquest article. 
En el concepte D s’inclouran totes les despeses de protecció anticorrosiva i pintures 
d’acabat, a realitzar una vegada muntat l’equip o executada la instal·lació.  Quan es tracti 
de protecció catòdica el Plec podrà establir-la com a unitat d’obra separada de la resta de 
les proteccions anticorrosives, amb preus unitaris d’abonament directe. 
En el concepte E es fixaran les despeses de preparació i execució de les proves en taller i 
de les proves en obra, per separat. 
El cost dels projectes i de tota la informació tècnica que el Contractista ha de lliurar al 
Director, estarà inclòs en els preus unitaris o partides alçades, dels Quadres de Preus. 
S’estableixen els següents percentatges dels preus unitaris per al seu abonament parcial, 
en funció de l’estat de fabricació i muntatge per a les següents situacions: 
   - Aplec de tots els materials en taller : 25% 
   - Unitats fabricades i provades en taller : 70% 
   - Equips muntats en obra :  80% 
   - Equips provats i rebuts en obra :100% 
8.7.4.7.3 Despeses d’auxilis al muntatge i proves. 
Els auxilis al muntatge i les proves en obra, treballs i/o serveis referits en aquest article, 
que havent estat sol·licitat pel Contractista de la instal·lació o equip al contractista de 
l’obra civil, i que realment hagin estat prestats per aquest, seran abonats directament pel 
primer contractista al segon als preus i condicions establerts en el Contracte de l’obra 
civil, a aquests efectes. 
El Contractista de les instal·lacions o equips podrà o no fer ús de dits auxilis, a la seva 
conveniència; en el cas d’haver-los sol·licitat i rebut estarà obligat al pagament del seu 
cost, d’acord amb les condicions i preus fixats en el Contracte de l’obra civil. 
En qualsevol cas, totes les despeses d’auxilis al muntatge i proves en obra estaran 
inclosos en els preus del Contracte de les instal·lacions o equips.  
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8.7.5 Elements metàl·lics no estructurals : tapes i plataformes 
d’entramat metàl·lic 
8.7.5.1  Generalitats 
Plataformes d’entramat metàl·lic són peces formades per un entramat de platines 
metàl·liques posada de cantó; constitueixen elements de tancament que, recolzats en 
l’estructura portant de l’obra, permeten el pas de persones i vehicles sobre passarel·les, 
buits, pericons, pous, etc. 
Quan les plataformes estan destinades a tancar un buit practicable de petites dimensions, 
se les anomena tapes d’entramat metàl·lic. 
Quan es prevegi que sobre la plataforma o tapa puguin transitar vehicles, es comprovarà 
la resistència de l’entramat d’acord amb el disposat en la “Instrucció relativa a les accions 
a considerar en el Projecte de Ponts de Carreteres”. 
Quan només siguin transitables per persones, es comprovaran amb la sobrecàrrega que 
indiqui la norma aplicable complint, en tot cas, amb el disposat en la “Ordenza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo”. 
8.7.5.2   Tipologia 
L’entramat metàl·lic o reixeta constarà d’una família de platines paral·leles  i equidistants 
posades de cantó, platines portants, i d’una segona família de platines o rodons normals a 
les anteriors, elements de repartiment, també paral·leles i equidistants entre si que 
estaran soldades a les platines portants i pràcticament enrasades amb aquelles per la 
seva cara superior. 
En cas que la segona família estigui constituïda per rodons, aquest seran d’acer corrugat i 
tindran un diàmetre superior al gruix de les platines portants. 
8.7.5.3  Materials 
Les reixetes i tapes metàl.liques seran d’acer F-221 galvanitzat en calent o de fosa dúctil. 
Tindran les dimensions geomètriques necessàries per al seu perfecte ajust i seran 
resistents al pas dels vehicles o possibles sobrecàrregues. Les peces de fosa tindran una 
resistència a la tracció de cinquanta quilopondis per mil·límetre quadrat (50 Kp/mm2)  i un 
percentatge d’allargament del vint-i-dos per cent (22%). 
8.7.5.4 Execució 
La reixeta es fabricarà i enviarà a obra en peces que puguin muntar-se i desmuntar-se 
sense necessitat d’emprar mitjans mecànics d’elevació. Totes les peces aniran vorellades 
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en tota la seva perifèria per una platina de la mateixa secció de les portants i a la que es 
soldaran tant les platines portants com als elements de repart que l’escometen. 
El bastidor de recolzament de les reixetes o tapes es col·locarà, durant l’execució de 
l’estructura portant, de forma que la reixeta o tapa quedi orientada segons s’indiqui en 
els Plànols. L’assentament serà perfecte, sense que el pas dels vehicles o vianants sobre 
l’element produeixi cap moviment. 
Els Plànols o el Director de l’obra indicaran el mitjà elegit per a la fixació de l’entramat a 
l’estructura portant. Si fos mitjançant soldadura, s’efectuarà amb cordons discontinus de 
no menys de dos mil·límetres (2 mm) de garantia, cinquanta mil·límetres  de longitud (50 
mm) i separats no més de quatre cents cinquanta mil·límetres (450 mm). La soldadura 
s’executarà d’acord amb l’estipulat en aquest Plec. Si la fixació es realitzes mitjançant 
grapes, aquestes seran del model subministrat pel fabricant de la reixeta i es disposaran 
amb una separació no superior a cinquanta centímetres (50 cm). 
8.7.5.5 Amidament i abonament 
Les reixetes i tapes per a tancament de pericons, pous i buneres, seran d’abonament 
independent i s’amidaran per unitat col·locada (u). 
Les plataformes i reixetes d’entramat metàl·lic s’amidaran per metres quadrats (m2) 
realment col·locats. 
S’abonaran al preu que aparegui en el Quadre de Preus núm. 1. 
8.8.- Equips hidromecànics: generalitats 
8.8.1  Generalitats 
Per equip hidromecànic s’entén tot òrgan o mecanisme de tancament, regulació de cabal 
o de protecció instal·lat en una obra hidràulica, que està previst per a estar en contacte 
amb l’aigua, inclosos tots el seus accessoris i elements complementaris que siguin 
necessaris per al seu correcte funcionament. 
El present article serà d’aplicació a tots els equips hidromecànics integrats en les obres 
objecte d’aquest Plec. A més de les prescripcions d’aquest article es compliran altres 
específiques dels diferents equips. 
Atenent a la funció dels equips hidromecànics, aquests es classifiquen en: 
• Comportes o vàlvules de regulació. Són les destinades a controlar el cabal que passa 
pel tram o conducte que obturen. El seu funcionament hidrodinàmic ha de ser 
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correcte en qualsevol grau d’obertura, sense provocar vibracions perilloses ni 
cavitacions. 
• Comportes o vàlvules de seguretat o de guarda. Són les col·locades aigües amunt de 
les de regulació, en conductes o canonades.  La seva posició de règim és de total 
obertura o de tancament. Se instal·len per a mantenir sense càrrega les vàlvules o 
comportes de regulació en els períodes d’aturada del sistema, així com per a poder 
revisar-les o desmuntar-les.  Han de poder obrir-se i tancar-se en les condicions de 
màxima càrrega d’aigua possible. 
• Vàlvules de protecció. Són les destinades a tancar-se automàticament per a protegir 
les instal·lacions d’aigües avall d’un conducte o canonada, generalment quan es 
sobrepassa un determinat cabal o velocitat de l’aigua. 
• Comportes automàtiques. Són les que, actuant de manera automàtica, mantenen un 
determinat nivell aigües amunt, o un desnivell entre aigües amunt i aigües avall. 
L’automatisme pot obtenir-se per procediments hidràulics, flotadors o per sistemes 
de sensors elèctrics. 
• Vàlvules antirretorn o de retenció. La seva finalitat és la d’impedir el pas de l’aigua en 
sentit invers al de règim, en una canonada, deixen passa l’aigua en un sentit i es 
tanquen automàticament quan el flux d’aigua inicia la seva inversió de sentit. 
• Vàlvules reductores de pressió. Equips hidromecànics convenientment tarats, capaços 
de provocar en el seu interior, d’una manera automàtica y amb independència del 
valor del cabal, una pèrdua de càrrega tal que la pressió aigües avall es manté 
constant. 
• Ventoses. Elements hidromecànics que connectats a una conducció, actuen com a 
òrgan automàtic per a l’entrada i purga d’aire en la canonada, en els punts alts del 
seu traçat, s’obren automàticament deixant sortir l’aire allí acumulat i es tanquen 
quan aquest ha sortit en la seva totalitat, evitant la sortida de l’aigua. 
8.8.1.1 Materials 
Els materials a emprar en la fabricació d’equips hidromecànics seran nous, lliures de 
defectes i imperfeccions i de característiques tècniques adequades a la funció a la que 
seran destinats i als processos de fabricació als que seran sotmesos. 
Els materials defectuosos no hauran de ser reparats, llevat que la norma corresponent 
així ho autoritzi. En aquest cas serà realitzada seguint els criteris que per a tal reparació 
s’indiqui en la norma. 
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Els materials usats en la fabricació d’aquells elements que estiguin en contacte amb 
l’aigua, seran resistents dins d’ella, a la corrosió, lliures de substàncies tòxiques i no seran 
atacats per desenvolupament de bacteris, algues, fongs o altres formes de vida i sense 
arribar a contaminar per sabor, olor enterboliment o coloració, l’aigua que es trobi o que 
pogués estar en el seu contacte. 
Cap dels components usats no contindrà crom, cianurs, mercuri, arsènic, plom ni cap altra 
substància no potable. 
El greix usat per al muntatge d’eixos o qualsevol altra part en possible contacte amb 
l’aigua serà de qualitat alimentària. 
 En el projecte dels equips podran ser emprades normes equivalents a les d’aquí 
esmentades, essent obligació del Contractista justificar davant el Director les raons de la 
seva utilització i l’equivalència amb les normes que a continuació s’indiquen. 
8.8.1.1.1 Materials i normes. 
L’acer estructural en xapes i perfils s’ajustarà a la norma UNE 36080. “Aceros no aleados 
de uso general”. 
L’acer inoxidable s’ajustarà a la norma UNE 36016, “Aceros inoxidables forjados o 
laminados de uso general”: 
La fosa s’ajustarà a la norma DIN 1699, “Hierro fundido con grafito laminar”. 
Els bronzes s’ajustaran a les normes DIN 1714, “Bronces al aluminio”: DIN 1705, “Bronces 
al estaño” o DIN 1716 “Bronces al plomo”. 
El cromat de les peces s’ajustarà a la norma UNE 36118. 
La cargoleria s’ajustarà a la norma DIN 267, “Tornillos, tuercas y piezas roscadas y de 
formas análogas. Condiciones técnicas de suministro”.  
Els tubs d’acer per a cilindres oleohidràulics, conducte de by-pass i de buidat, etc., 
s’ajustaran a la norma DIN 1629, “Tubos sin soldaduras de acero sin alear”. 
Els tubs per a conductes oleohidràulics compliran la norma DIN 2391, “Tubos de acero de 
precisión sin soldadura, estirados en frío y recocidos”. 
Els perfils elastomèrics d’estanquitat seran productes moldeats de goma natural  cautxú 
sintètic, copolímer de butadiè i estirè o del tipus cloroprè (neopré), al que hauran 
d’agregar-se negre de carbó, òxid de zenc, acceleradors, antioxidants, agents 
vulcanitzadors i plastificants. 
 Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 
Projecte constructiu, condicionament de la xarxa de distribució del reg del Molí de Pals.               
TM  Serra de Daró 
Pàgina 253 
Hauran de tenir les següents propietat físiques comprovades segons els mètodes d’assaig 
que s’esmenten a continuació : 
ELASTÒMERS PER A DISPOSITIUS D’ESTANQUITAT 
 
CARACTERÍSTICA/PROPIETAT 
 
VALOR 
 
MÈTODE  D’ASSAIG 
 
Resistència mínima al trencament. 
 
21 MPa (214 kp/cm
2
) 
 
ASTM- D412 “Method of Tension Testing 
of Vulcanized Rubber”. 
 
Allargament mínim en el moment del 
trencament. 
 
45 % 
 
ASTM-D412 “Method of Tension Testing 
of Vulcanized Rubber”. 
 
Duresa Shore (Tipus A). 
 
60 - 70 
 
ASTM-D2240, “Method of Test for the 
Indentation Hardness of Rubber and 
Plastic by means of a Durometer”. 
 
Pes específic.  
 
1,15 ± 0,03 
 
- 
 
Absorció d’aigua per pes. 
 
màxim 5% 
 
ASTM-D395, “Method of Test for change 
in propierties of elastomeric vulcanized 
resulting from inmersion in liquids”. 
 
Resistència a la tracció després de 
l’envelliment en bomba d’oxigen (48 
hores; 70 ºC; 21 kp/cm
2
) 
  
 
mínim 80% de la resistència 
a la tracció abans de 
l’envelliment. 
 
ASTM-D572, “Method of Test for 
accelerated aging of vulcanized rubber by 
oxigen pressure method”. 
 
El mètode d’assaig podrà ser efectuat també per normes UNE o DIN equivalents 
aprovades pel Director. 
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Els materials no especificats anteriorment que hagin de ser emprats en els equips 
hidromecànics seran de qualitat comprovada segons les normes UNE, DIN o altres de 
reconeguda acceptació aprovades pel Director. 
8.8.1.1.2 Assaigs dels materials. 
En tots els materials i peces que s’utilitzin en la fabricació d’equips hidromecànics seran 
efectuats assaigs d’acord amb els procediments aplicables prescrits en les normes UNE, 
DIN o ASTM segons la designació del material. 
Sempre que es sol·liciti les proves seran efectuades en presència del Director o de la 
persona en la qual delegui. 
Es podrà utilitzar material aplegat, sempre que es disposi d’evidència certificada de que el 
material compleix amb els requisits exigits en la norma.  En cas contrari, el material 
aplegat serà sotmès a les proves i assaigs necessaris per a determinar la seva qualitat en 
conformitat amb la norma. 
Hauran d’incloure’s certificats de les proves de materials en l’expedient de Control de 
qualitat de la fabricació, el qual estarà sempre a disposició del Director. 
Aquest certificats hauran de contenir tota la informació necessària per a comprovar que 
les característiques del material estan d’acord amb el requerit en la norma 
corresponent. 
8.8.1.2 Fabricació 
La fabricació dels equips hidromecànics haurà de ser efectuada per personal expert en les 
especialitats relacionades amb la construcció de béns d’equip d’acer. 
Si durant els processos de fabricació, de premuntatge en taller o de muntatge en obra es 
detectaren defectes en les matèries primes, el Contractista haurà de comunicar-ho al 
Director i sotmetre a la seva aprovació el procediment de reparació. 
El Contractista haurà d’indicar en els seus plànols de fabricació les toleràncies finals dels 
equips finalitzats. Aquestes toleràncies hauran de ser tal que permetin un ajust adequat 
per assegurar el correcte funcionament dels equips. 
Les toleràncies seran designades en els plànols d’acord amb les normes aplicables UNE, 
ISO o DIN. 
Es responsabilitat del contractista definir en els plànols de fabricació i de muntatge les 
toleràncies màximes admissibles per assegurar el correcte funcionament dels equips. 
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8.8.1.3 Control de qualitat 
8.8.1.3.1 Control de producció. 
El Contractista estarà obligat a efectuar pel seu compte el control de qualitat dels 
materials, productes semielaborats i fabricació dels equips hidromecànics, d’acord amb 
les Pautes de Control que proposi i siguin aprovades pel Director, en els aspectes de 
control de fabricació, control dimensional i proves en taller.  
El control de fabricació comprendrà: 
- Control de les característiques dels materials que hagin d’emprar-se en la fabricació dels 
equips, mitjançant els certificats de qualitat de totes les partides de materials rebuts en 
fàbrica. 
- Control de les dimensions i materials dels productes semielaborats subministrats per 
tercers. 
- Control dels treballs en taller, tal com: caldereria, soldadura, mecanitzat i ajust, 
muntatges parcials, etc. 
- Control de les proteccions anticorrosives executades en fàbrica. 
Control dimensional.  Una vegada finalitzada la fabricació de cada equip, s’efectuarà una 
presentació en blanc amb la finalitat de comprovar que totes les dimensions finals 
corresponen a les dimensions i toleràncies indicades en els plànols aprovats o 
especificades en aquest Plec. La presentació en blanc dels equips de comportes i peces 
fixes podrà realitzar-se en una bancada horitzontal.  El protocol amb les dimensions finals 
de tots els conjunts constitutius de l’obra formarà part de l’Expedient, o dossier, de 
Control de Qualitat dels equips. 
Proves en fàbrica.  Per a cada equip s’efectuaran les proves que s’especifiquin en aquest 
Plec. Per això, el Contractista sotmetrà a l’aprovació del Director un “Pla de proves de 
taller”, amb la definició de totes les proves que hauran de ser efectuades en fàbrica, una 
vegada construïts els equips. 
Expedient de control de qualitat. El Contractista estarà obligat a presentar al Director, en 
la forma i temps que aquest indiqui, un Expedient de Control de Qualitat, dividit en els 
capítols de: a) Control de fabricació; b) Control dimensional i c) Proves en fàbrica. 
8.8.1.3.2 Control de recepció. 
Encara que la recepció dels equips no es farà sinó desprès de haver estat muntats i 
provats en obra, el Director establirà controls de recepció parcials i supeditats als 
resultats de les proves finals. 
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El control de recepció en la fase de fabricació en taller consistirà en la vigilància de 
compliment, per part del Contractista, dels controls de producció indicats a l’apartat 
anterior. 
El Director, o persona en qui delegui, estarà facultat per a exigir del Contractista quanta 
informació requereixi sobre el desenvolupament dels controls de producció, així com per 
a fer visites d’inspecció a fàbrica quantes vegades l’estimi convenient i a presenciar les 
proves, assaigs i verificacions que el Contractista realitzi, especialment les de control 
dimensional i les proves en fàbrica. 
8.8.1.4 Transport i emmagatzematge 
Els perfils elastomèrics d’estanquitat, cargoleria i peces petites seran embalats en caixes 
de fusta i de forma separada, segons el seu destí a l’obra. Cada caixa haurà de ser 
marcada amb la identificació de les peces que contingui. 
Seran embalats de forma adequada i en caixes de fusta, separats d’altres parts del 
subministrament, els següents equips: 
-   Armaris elèctrics i de control. 
-   Unitat motrius hidràuliques. 
-   Components dels mecanismes completament ensamblats. 
8.8.1.5 Muntatge 
En cap cas estarà permesa la col·locació de peces fixes de comportes al mateix temps que 
es realitza l’obra de formigó, sinó que haurà d’executar-se un formigó de primera fase en 
el que es moldearan les ranures i caixetins amb les armadures passants i els ancoratges 
que indiquen els Plànols de detall aprovats pel Director. 
Els ancoratges de les peces fixes de les comportes, tant en el llindar com en els laterals i 
llinda, en el seu cas, que hagin de quedar encastats en el formigó hauran de tenir 
dispositius de regulació de la posició de la peça fixa perquè aquesta pugui ser col·locada 
amb la precisió que es requereix.  Generalment es podrà emprar el sistema d’espàrrecs 
roscats provistos de femella i contrafemella. 
Per al muntatge de les vàlvules que hagin de quedar embegudes total o parcialment en el 
formigó de l’obra definitiva, serà obligatori el formigonat en varies fases. El cos de la 
vàlvula es muntarà, directament o indirecta, sobre el formigó de primera fase al que es 
fixarà rígidament de manera que no existeixi risc de moviments de la vàlvula al executar 
el formigó de segona fase. 
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Quan la vàlvula hagi de quedar al descobert, col·locada sobre un sòcol o recolzament de 
formigó, els espàrrecs d’ancoratge s’allotjaran en buits o caixetins moldeats en el formigó 
de primera fase. La vàlvula es recolzarà sobre aquest formigó, en la seva correcta posició i 
s’anivellarà mitjançant falques d’acer. Posteriorment, es rebrà la base dels recolzaments 
del cos de vàlvula, es col·locaran els espàrrecs d’ancoratge, s’executarà el reblert de 
caixetins i, una cop endurit aquest, es tibaran els ancoratges. 
Quan es tracti de vàlvules de poc pes, acoblades mitjançant brides cargolades a una 
canonada o blindatge sense recolzaments de formigó, el muntatge de la vàlvula es 
realitzarà una vegada solidaritzada la canonada o blindatge a l’obra de fàbrica.  Si la 
vàlvula fos embridada en els seus dos extrems, es disposarà de brides de desmuntatge 
amb cèrcol en forma de falca.   
En els Plànols de muntatge hauran de figurar les toleràncies de col·locació de totes les 
unitats o elements de manipulació per separat. Es fixaran les toleràncies d’alineació i 
d’anivellament, així com les de llisor de les superfícies continues i de les unions entre 
peces contigües. 
Abans d’iniciar el muntatge, es comprovarà la posició, forma i dimensions del buit o forat 
on hagi d’allotjar-se la comporta o vàlvula, utilitzant per allò els elements d’amidament i 
posicionat adequats. 
Una vegada col·locades les peces fixes o els cossos de les vàlvules, però abans d’efectuar 
el formigonat de reblert secundari, la Direcció verificarà la correcta posició de dites peces 
o vàlvules. El contractista estarà obligat a corregir els errors de col·locació, en el cas que 
aquests sobrepassin les toleràncies establertes.  Si per a corregir els defectes de 
col·locació fos precís desmuntar les peces, demolir i reconstruir part de l’obra de formigó, 
el contractista realitzarà aquestes operacions al seu càrrec, seguint les instruccions del 
Director. 
Finalitzat el muntatge, el Contractista procedirà a la reparació de la protecció 
anticorrosiva realitzada en taller i a l’execució del sistema de pintura de hagi de ser 
realitzat en obra. 
8.8.1.6 Proves en obra 
Quan el muntatge dels equips hidromecànics s’hagi finalitzat, es procedirà a realitzar els 
controls i proves necessàries per a verificar el correcte muntatge dels equips i el 
compliment de les característiques establertes en el projecte aprovat. 
Les proves seran realitzades tant en sec com amb càrrega d’aigua. 
Les proves amb càrrega d’aigua es realitzaran durant el primer reblert del sistema 
hidràulic, amb la càrrega corresponent al cop d’ariet. 
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Amb anterioritat a la iniciació del muntatge el Contractista sotmetrà a l’aprovació del 
Director un Pla de verificacions i proves, en sec i amb càrrega d’aigua, basat en les 
especificacions del Plec i del projecte aprovat. 
Les verificacions i proves en sec seran, al menys, les següents: 
• Verificació dimensional de les peces encastades i en els equips mòbils. 
• Verificació dimensional de folgances entre les parts encastades i els equips en 
aquestes instal·lats. 
• Comprovació del bon funcionament de cadascuna de les comportes, atalls o vàlvules 
en els seus moviments de tancament i obertura. 
• Comprovació del correcte funcionament dels finals de carrera i indicadors de posició. 
• Amidament de les velocitats d’obertura i tancament dels equips així com els mitjans de 
maniobra.  
• Comprovació de pressions en els circuits hidràulics durant les maniobres d’obertura i 
tancament. 
• Verificació de les revolucions dels motors, potència absorbida, escalfament, etc. 
Les proves de càrrega d’aigües hauran de comprendre, com a mínim, el següent: 
• Verificació de filtracions en comportes, atalls i vàlvules tancades. 
• Comprovació del correcte funcionament de cadascun dels equips en els seus 
moviments d’obertura i tancament. 
• Amidament de les velocitats d’obertura i tancament i temps de maniobra. 
• Comprovació de les pressions i de l’estanquitat en els circuits oleohidràulics durant 
totes les fases de la maniobra. 
• Comprovació del correcte funcionament dels finals de carrera i indicadors de posició. 
• Verificació de les revolucions dels motors, potència absorbida, escalfament, etc. 
• Per a taulers d’atalls: verificació de la seguretat de maniobra de les bigues 
d’hissament. 
• Verificació d’obertura i tancament dels by-pass incorporats als taulers d’atalls o 
comportes, en el seu cas. 
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8.8.1.7 Protecció anticorrosiva 
8.8.1.7.1 Abast del treball. 
El Contractista haurà d’executar tots els treballs relatius a la preparació de superfícies i 
aplicació de pintura dels equips, essent tots els costos inclosos en el Preu del Contracte. 
El Contractista, amb la deguda antelació, haurà de sotmetre a l’aprovació del Director un 
programa de pintura, indicant la preparació de superfícies, qualitats de pintura, catàlegs 
del fabricant de pintures i color d’acabat. 
Els equips hauran de ser pintats amb el sistema de protecció que fixi el Plec en funció del 
tipus d’equip, les circumstàncies del cas i, especialment, de les condicions d’agressivitat 
de l’aigua. 
El Contractista, d’acord amb la seva pròpia experiència, podrà proposar un sistema de 
pintures diferent de l’especificat en el Plec. Aquest sistema haurà de ser explicat amb 
detall a l’oferta i podrà ser acceptat pel Director, sempre que la seva qualitat i garantia de 
durabilitat siguin iguals o superiors a les del sistema referit a l’anterior paràgraf. 
8.8.1.7.2 Preparació de superfícies. 
La neteja per mitjà de raig de sorra o granalla haurà de complir la norma sueca SIS 
055900. Per a la rajada només s’utilitzarà sorra de sílice, corindó, granalla d’acer o 
granalla de fosa.  Les característiques d’aquests abrasius seran les apropiades per 
aconseguir el grau de preparació de superfície abans esmentat. 
Al realitzar la neteja per raig s‘hauran de prendre les precaucions necessàries per a evitar 
que els materials abrasius usats en el procés de neteja danyin els casquets, rodaments, 
superfícies mecanitzades, acers inoxidables i altres peces de precisió. 
Les superfícies a ser tractades hauran d’estar netes d’oli, greix, brutícia, esquitxades de 
soldadura i altres substàncies estranyes. 
La preparació de superfície no haurà de ser permesa quan la temperatura ambient sigui 
menor de cinc graus centígrads (5 ºC) i quan la humitat de l’aire sigui més gran del 
vuitanta-cinc per cent (85%). 
8.8.1.7.3 Sistemes de protecció anticorrosiva. 
8.8.1.7.3.1 Generalitats 
Llevat especificació diferent del Director, els sistemes de pintura a ser aplicats en els 
equips hidromecànics seran els definits en aquest apartat. 
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Per a l’aplicació de la pintura es tindran en compte les instruccions del fabricant de les 
pintures. 
Serà d’aplicació la norma UNE 1063 per a la definició dels colors. 
No seran pintades en taller les zones (50 mm als cantells) que hagin de ser soldades en 
obres. 
Les zones de soldadura en obra que hagin quedat sense pintar en taller i qualsevol altra 
zona on s’hagués desprès la capa d’emprimació o de pintura, seran raspallades 
minuciosament al grau St-3 i després s’aplicarà la capa d’emprimació i les capes d’acabat. 
El Contractista, d’acord amb la seva experiència i en funció dels equips que seran 
instal·lats a obra, determinarà quina serà la protecció anticorrosiva que serà executada en 
taller i, complementarà en obra el sistema aprovat. 
En els casos en que estigui prevista la instal·lació d’un sistema de protecció catòdica, el 
tipus del sistema de pintura serà l’adequat a dita instal·lació. 
8.8.1.7.3.2 Sistemes de pintura 
Estructures d’acer en immersió permanent en aigua, com ara comportes vagó, lliscants i 
radials de fons, reixes, xapa de folre (aigües amunt) de comportes de sobreeixidor, 
superfície interna de vàlvules, superfície interior de canonades i blindatges, superfícies 
exposades a l’aigua en peces fixes (excepte zones inoxidables), etc. 
• Rajada al grau Sa 21/2 
• Una capa d’emprimació epoxi rica en zenc, amb un gruix de pel·lícula seca de 45-65 
micres. 
• Tres capes de pintura de quitrà epoxi, amb un gruix total de pel·lícula seca de 300 
micres. 
Estructures d’acer en immersió intermitent en aigua, com ara atalls, bigues d’hissament, 
etc. 
• Rajada al grau Sa 21/2 
• Una capa d’emprimació epoxi rica en zenc, amb un gruix de pel·lícula seca de 45-65 
micres. 
• Dues mans de pintura de quitrà epoxi, amb un gruix total de pel·lícula  seca de 200 
micres. 
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Estructures d’acer exposades a l’atmosfera com ara superfície exterior de canonades 
forçades, estructura resistent (aigües avall), comportes de sobreeixidor, superfícies 
externes de vàlvules, etc. 
• Rajada al grau Sa 21/2 
• Una capa d’emprimació clorocautxú pigmentada amb fosfat de zenc, de 40 micres de 
gruix. 
• Una capa intermitja de fons de clorocautxú d’alt gruix de 80 micres de gruix. 
• Dues capes d’acabat d’esmalt clorocautxú (colors clars), de 30 micres de gruix per 
capa. 
Acers encastats en el formigó. 
• Neteja amb raspall metàl·lic o ragi de grau Sa 2. 
• Una cap de ciment làtex. 
Acer inoxidable i bronzes en assentament d’estanquitats. 
• Netejar minuciosament i anivellar fins a que quedi llis. 
Interior de tanc  d’oli. 
• Rajada al grau Sa 21/2 
• Tres mans d’una pintura resistent a l’oli. 
Equips elèctrics.  Esquema de pràctica usual pel fabricant d’aquest equips en conformitat 
amb les seves normes. 
8.8.1.7.4 Dades dels equips 
Dintre dels terminis fixats en el Programa de Treballs, el Contractista lliurarà al Director 
aquells documents del projecte de construcció de l’equip que siguin necessaris per a la 
justificació de que l’equip compleix les condicions establertes en el Plec. També estarà 
obligat a lliurar quantes dades i documents afectin a la execució de l’obra civil, 
especialment els plànols i les instruccions de col·locació de les peces fixes i de les 
màquines.  
Quan es tracti d’aparells o equips de fabricació en sèrie, el Licitador en la seva oferta, i 
posteriorment el Contractista, justificaran la selecció realitzada i adjuntaran les garanties 
donades pels seus fabricants. 
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La documentació tècnica a presentar pel Licitador en la seva oferta inclourà, al menys, el 
següent: 
a)  Descripció dels equips. 
b)  Característiques tècniques. 
c)  Plànols de conjunt de l’equip i de les seves parts. 
d) Capacitat de desguàs. Cabals amb les càrregues d’aigua màxima i mínima 
d’explotació. 
e)  Accions que transmetin els equips a l’obra de fàbrica o al terreny, en el seu cas. 
f) Relació i característiques dels elements que es preveu adquirir en el mercat. 
La documentació tècnica que el Contractista haurà de lliurar al Director consistirà, al 
menys, en el següent: 
• Dades bàsiques del projecte. Dimensions principals dels equips, cotes de nivell, 
càrregues d’aigua màxima normal, extraordinària i mínima d’explotació, etc. 
• Característiques tècniques de l’equip principal, dels seus mecanismes d’accionament i 
elements de comandament i control. 
• Capacitat de desguàs. Corbes de cabal-obertura per a diferents càrregues d’aigua, en 
forma d’àbac, tenint en compte els diferents règims de descàrrega previsibles en el seu 
cas. 
• Plànols del conjunt i de les parts de l’equip, inclosos els mecanismes d’accionament. 
S’inclouran tanmateix els plànols de detall de les peces fixes i bases de recolzament 
dels equips amb indicació expressa de les accions que aquests transmeten a l’obra de 
fàbrica o al terreny, en el seu cas, i els plànols i esquemes elèctrics dels quadres 
d’alimentació i pupitres de comandament, senyalització i control. 
• Prescripcions tècniques dels materials, fabricació i muntatge, incloses les pautes de 
control de qualitat i de proves en taller. 
• Pla de proves en obra. 
• Instruccions de manteniment i conservació. 
• Instruccions d’explotació de l’equip o conjunt d’equips interrelacionats. 
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• Documents de garantia, de qualitat i duració, esteses pels proveïdors dels materials o 
equips adquirits pel Contractista en el mercat. 
Llevat autorització expressa del Director, al Contractista no li estarà permès modificar el 
tipus, dimensions o les característiques dels equips que figuren en l’oferta admesa per 
l’Administració en el concurs, ni tampoc la procedència i característiques dels elements, 
aparells o equips subministrats per tercers. 
8.8.1.7.5 Amidament i abonament 
El subministrament dels equips hidromecànics inclourà els elements que, de forma ni 
exhaustiva ni excloent, es relacionen a continuació: 
• Peces fixes, ancoratges, plaques de recolzament i tots els dispositius necessaris per a la 
subjecció o encastament dels equips a l’obra de fàbrica. 
• Els elements o unitats principals de les comportes o vàlvules, incloses totes les peces 
d’estanquitat. 
• Els equips d’accionament de les comportes i vàlvules, inclosos els motors elèctrics i les 
seves proteccions, els quadres elèctrics i aparamenta de baixa tensió, les bombes d’oli i 
els conductes oleohidràulics, en el seu cas. 
• Els conductes hidràulics de by-pass amb tots els seus accessoris i vàlvules. 
• Els conductes metàl·lics i dispositius d’aireació. 
• Els blindatges metàl·lics entre comportes o vàlvules properes i en les zones de transició 
i de descàrrega. 
• Els sistemes de senyalització de la posició d’obertura de les comportes o vàlvules. 
• Els sistemes de protecció, alarma i mesura. 
• Les peces de reposició. 
L’amidament i abonament es realitzarà per unitat d’equip col·locat i provat segons els 
preus unitaris que apareixen en el Quadre de Preus. 
Els preus unitaris que apareixen en el quadre de preus inclouen totes les despeses de 
projecte, fabricació, premuntatge en taller, protecció anticorrosiva, transport o altre 
muntatge en obra, així com de les proves en obra.  
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8.8.2 Equips hidromecànics: vàlvules i ventoses 
8.8.2.1 Generalitats 
8.8.2.1.1 Objecte. 
L’objecte del present article és l’establiment de les condicions de projecte, execució, 
muntatge i proves de les vàlvules i ventoses. 
Els tipus d’equips de sèrie que es tracten en aquest article són les següents: 
-  Vàlvules de comporta. 
-  Vàlvules de papallona. 
-  Vàlvules antiretorn i anti inundacions 
-  Vàlvules anulars de regulació. 
-  Vàlvules de retenció anti-inundacions 
-  Vàlvules de ventoses trifuncionals purgadores. 
-  Purgadors automàtics 
-  Vàlvules d’entrada d’aire. 
-  Vàlvula de tancament per sobrevelocitat. 
-  Junts de desmuntatge. 
8.8.2.1.2 Definicions. 
Diàmetre Nominal (DN).  Es defineix com a diàmetre nominal de la vàlvula o ventosa el 
diàmetre interior de la secció de pas a la mateixa, a la zona de la seva connexió amb la 
canonada, independentment que, en el seu interior, pugui tenir part o conductes d’un 
diàmetre diferent. 
Pressió Nominal (PN).  Màxima pressió que, d’acord amb el projecte, té que suportar la 
ventosa o vàlvula, incloent cops d’ariet i considerant sempre el conjunt més desfavorable 
de situacions. 
8.8.2.2 Vàlvules de comporta 
El disseny general de les vàlvules comporta serà tal que sigui possible desmuntar i retirar 
l’obturador sense necessitat de separar el cos de la vàlvula de la canonada. Tanmateix, 
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haurà de ser possible substituir o reparar els elements impermeabilitzants del mecanisme 
de maniobra, estant la conducció en servei, sense necessitat de desmuntar la vàlvula ni 
l’obturador. La part inferior de l’interior del cos no tindrà acanaladures que facilitin la 
deposició de sediments que impedeixin el tancament.  Una vegada oberta la vàlvula no hi 
haurà cap obstacle en la secció de pas d’aigua. 
Les especificacions tècniques són les següents: 
• Conservació de la puresa de l’aigua. 
Els materials usats en la fabricació de les vàlvules seran resistents a l’aigua, a la 
corrosió, lliures de substàncies tòxiques, i no seran atacats per desenvolupament de 
bacteris, algues, fongs o altres formes de vida, i sense arribar a contaminar per sabor, 
olor, enterbolament o coloració, l’aigua que es troba o que pogués estar en el seu 
contacte. Cap dels components usats, conté crom ni cadmi ni altra substància no 
potable. 
La grassa usada pel muntatge dels eixos o qualsevol altra part interior de les vàlvules, 
és de qualitat alimentària (ELESA-NT2 o FMC/UNALBA2). 
• Passos i pressions nominals 
El punt anterior és d’aplicació a les vàlvules des de 40 a 1.400 mm de pas i pressions de 
10, 16, 25 i 40 Kg/cm2 
• Especificació de materials 
Els materials constituents de les vàlvules són els següents:  
- Cos, tapa i tancament en fosa modular GGG-40. 
- El volant de fosa modular (GGG-40) per a evitar trencaments. 
- El parell de maniobra per al tancament de la vàlvula és en tot cas inferior a 10 
Kg/m  i  la pressió  sobre  l’elastòmer  no sobrepassa els 50 Kg/cm2 
- La longitud de muntatge, correspon al model curt de la norma DIN 3.202.F4. 
Aquesta longitud correspon amb la norma Europea E.N. 16. columna 14. 
- Les brides estan dimensionades segons DIN 2501. 
- Segons recomanació ISO, sobre brides, recollida per DIN 2.501 i DIN 2.576, en el 
sentit de portar el DN 80, 8 forats per a PN-10 igual que per a PN-16, les 
vàlvules portaran aquest forat, amb el que s’aconseguirà la intercanviabilitat, 
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entre ambdues pressions i per tant major possibilitat d’evitar recanvis 
diferents. 
- Amb indicador d’obertura i tancament. 
• Especificacions de prova 
Totes les vàlvules seran provades, d’acord amb DIN 3.230, coeficient de fuita hermètic, 
que es correspon amb la recomanació ISO 5.208-81, essent la pressió de prova de cos 
el 60% superior a la nominal i la del tancament el 10% superior també a la d’utilització 
de la vàlvula. En ambdues proves les fuites admeses seran zero gotes. 
Els junts per a brides són d’acord amb DIN 2.690. 
El cargols per a brides, són d’acer per a treball pesat, bicromats, zencats o cadmiats, 
amb rosca mètrica i longitud suficient per a sobresortir 6 mm de les femelles 
corresponents. 
El tancament elàstic, de buna nitril (N.B.R.) de duresa 70 º SHORE 5º, el qual d’acord 
amb les normes americanes (AWWA C-509) en el seu apartat 2.2.9.2., està exempt de 
metalls pesats, i el contingut de coure no supera les 8 ppm. 
Els junts i empaquetatges són del mateix material. 
L’eix és d’acer inoxidable X.20.Cr.13. 
El revestiment anticorrosiu és de pintura epoxi de dos components, d’adormiment 
químic, aplicat en dues capes, exteriorment i interior, per totes les superfícies. 
Una vegada muntada la vàlvula amb la seva cargolaria se l’aplicarà una tercera capa 
d’epoxi fins arribar a un gruix total de 200 micres. 
La femella de l’eix de bronze DIN 1.705 Rg.5. = ASTM B.62. 
Cargolaria d’acer treball pesat bicromatada.  
De tots els materials anteriorment esmentats, així com de les vàlvules acabades, 
s’emetran certificats, del fabricant i fonedor. 
• Especificacions de disseny i construcció 
Les vàlvules estan dissenyades amb forma tubular en la part inferior del cos, sense 
escotadura d’encast, de tal forma que no puguin quedar dipositades grava, pedretes, 
fangs o qualsevol altre material estrany. A més en el moment del tancament es 
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produeix un efecte venturi, que escombra el fons de la vàlvula, netejant-lo de cossos 
estranys, per la qual cosa es conserva la tanca hermètica. 
La construcció general s’ajusta a DIN 3.352, part 4, tipus a, en tots els seus detalls. 
Les vàlvules per a desguassos de difícil accés aniran proveïdes d’allargadors telescòpics 
de 4 a 5 m de longitud, quadrat de maniobra i registre de sòl o vorera.  
• Paritat entre diferents P.N. 
Les vàlvules de PN-10 i PN-16 en els diàmetres nominal de 50 a 150 mm ambdós 
inclosos, són exactament iguals i per tant, les peces intercanviables. 
En les mesures de 200, 250 i 300 mm, són intercanviables totes les peces amb excepció 
del cos, per ser les brides i els seus forats diferents. 
8.8.2.3 Vàlvules de papallona. 
Compliran les següents especificacions: 
• Geometria d’estanquitat 
Les vàlvules són de geometria bi-excèntrica amb respecte al cèrcol d’estanquitat. 
La primera excentricitat separa l’eix del cèrcol d’assentament, permetent un tancament 
continu al llarg de tot l’assentament sense interrupció del pas d’eixos. 
La segona excentricitat desplaça l’eix de gir respecte al centre, permetent un desenganxat 
més ràpid de l’elastòmer respecte de l’assentament, no existint contacte durant la carrera 
del tancament, excepte en el moment de tancament que es produeix l’efecte lleva.  
El valor de la segona excentricitat està determinat per les condicions de servei, atès que 
aquest valor dona un tancament positiu (ajut al tancament). 
• Sistema d’estanquitat 
Es produeix per contacte d’un perfil elastomèric acabat en tòric sobre assentament d’acer 
inoxidable. 
El junt d’estanquitat es continu i fixat en l’allotjament forma cua de milà que impedeix 
que es pugui extraure en condicions extremes de servei, com ara les produïdes per cabal 
(sobrevelocitat) o pressió (cop d’ariet). 
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La fixació d’aquest amb el disc es realitza mitjançant un cèrcol subjectador que permet 
successius reapretaments, en funció de les necessitats d’estanquitat, o absorbir els 
possibles desgastos que l’elastòmer hagi sofert en els successius anys de funcionament. 
Addicionalment als cargols de fixació (reapretament), el cèrcol fixador va proveït d’uns 
presoners que limiten l’apretament d’aquest a l’elastòmer i a la vegada serveix 
d’extractor quan es necessari el desmuntatge del cèrcol de fixació per a substituir 
l’elastòmer. 
L’assentament és d’acer inoxidable austenític i fixat fermament al cos de la vàlvula. El 
perfil d’aquest és cònic amb acabat rectificat i polit. 
Tota la cargolaria en contacte amb el fluid és d’acer inoxidable austenític. 
El principal avantatge d’aquest sistema d’estanquitat és que es possible el canvi del junt 
“in situ” sense desmuntar la vàlvula de la línia, per la qual cosa no cal el desmuntatge de 
l’actuador, ni eixos, etc., fins i tot en tamanys grans on l’accessibilitat no permet la 
substitució de l’elastòmer des de l’interior de la canonada. 
• Disseny 
Tots els dissenys de les vàlvules de papallona s’efectuaran per càlculs individualitzats a 
cada condició de servei. 
Els paràmetres de tamany, pressió, cabal i temperatura seran computeritzats per a 
optimitzar el disseny més adequat. 
Quan les condicions de servei siguin crítiques, s’efectuaran càlculs estructurals, tensions i 
deformacions per mètode d’elements finits. 
Totes les variables hidrodinàmiques, com ara pèrdues de càrrega, Cv, corba característica, 
transitori i parells hidràulics, es justificaran mitjançant assaigs de model a escala fet en 
laboratori oficial. 
Es lliurarà un dossier resum dels resultats dels càlculs anteriorment descrits. 
Com a terme general, les vàlvules de papallona estaran dissenyades per a treballar amb 
l’eix en posició horitzontal. 
• Cos i disc 
El dimensionament del cos es realitzarà d’acord amb el gruix mínim obtingut a l’apartat 
anterior i amb la connexió (brides o wafer) indicada a l’especificació, a més dels passos 
d’eixos, rigiditzadors i reforços, amb la finalitat d’obtenir una estabilitat dimensional.  
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La connexió amb brides permet que la vàlvula actuï com aïllament, podent desmuntar la 
canonada aigües avall sense actuar sobre els cargols de la brida aigües amunt, mantenint 
la pressió en la línia i l’efecte fons. 
L’hermeticitat de les brides s’efectua mitjançant junt tòric. 
La connexió de la vàlvula amb l’accionament és d’acord amb ISO-5211 segons parell, 
admetent la intercanviabilitat amb els diversos fabricants del mercat. 
El dimensionament del disc s’efectua amb els requeriments de resistència i perfil 
hidrodinàmic indicats a l’apartat 3). 
En funció del DN de la vàlvula i la pressió de servei es seleccionen dos tipus de disc: pla o 
d’envà.  
El tipus pla està format per un disc i les corresponents fixacions dels passos d’eix. Quan 
les condicions de rigidesa ho aconsellin, el disc pot ser de tipus buit. 
El de tipus d’envà s’aconsella quan les condicions de pèrdua de càrrega, pressió i DN no 
recomanen la instal·lació de disc pla. 
La principal característica del disc d’envà és que s’obtenen grans valors de rigidesa i com a 
conseqüència petites deformacions per a DN i pressions elevats. 
L’emplaçament del junt d’estanquitat pot ubicar-se tant en el disc com en el cos. Per a 
grans DN es aconsellable la seva instal·lació en el tancament, facilitant el canvi de 
reapretament per l’interior de la canonada. 
• Eixos i casquets 
La transmissió d’esforços deguts a la pressió i els moments torsors ocasionats per la 
maniobra, es transmeten a través dels semieixos d’acer inoxidable. Ambdós estan guiats 
amb casquets autolubricats. 
Els eixos estan centrats mitjançant passadors i clàvies. La transmissió de moments torsors 
es realitza a través de clàvies cilíndriques. 
El centrat del disc en el cos s’aconsegueix mitjançant una volandera de bronze que fixa 
l’eix conduït en la tapa cega d’estanquitat. 
La tapa d’estanquitat allotja els junts que fan l’estanquitat dinàmica i és de material 
antifricció per a evitar l’engripat de l’eix amb la tapa. 
Els casquests i coixinets són de material autolubricat i de funcionament en sec, ja que la 
superfície de fricció està protegida per rascadors. Aquests casquets tenen un 
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funcionament correcte, encara que la superfície de fricció estigui en contacte amb el 
fluid, ja que són de material resistent a la corrosió, circumstància no admissible quan 
s’utilitzen coixinets d’agulles o rodets. 
El conjunt format per eixos, casquets i superfícies de fricció, són de materials resistents a 
la corrosió i de dureses diferenciades, amb la finalitat d’evitar engripats. 
• Desmultiplicadors 
Els actuadors, reductors i pre-reductors són del sistema corona sense fi per a girs de 90º i 
amb una protecció IP-67, totalment tancats i protegits contra la immersió en aigua durant 
breus espais de temps. 
En el mecanisme cinemàtic existeix una total linealitat entre el parell d’entrada i el parell 
de sortida, i amb els topalls de carrera mecànics col·locats sobre l’eix d’entrada, pel que ni 
la carcassa del desmultiplicador ni la cinemàtica sofreixen sobre-esforços addicionals. 
Per a servei d’aïllament, els desmultiplicadors estan basats per a una duració mínima de 
2000 cicles al parell nominal. 
Els esforços sobre el volant de maniobra estan d’acord amb els requeriments d’esforços 
màxims per a diàmetres exigits per la DIN 3230 full 2, essent les brides d’acoblament amb 
la vàlvula d’acord amb ISO-5211, la brida de sortida d’acord amb ISO-5210. 
Los desmultiplicadors permeten la motorització en qualsevol moment. 
• Control de qualitat 
El sistema de qualitat que es proposa estarà basat en el sistema de qualitat model per a 
l’assegurament de la qualitat en el disseny/desenvolupament, la producció, la instal·lació i 
el servei postventa, NORMA EUROPEA EN-29001 ISO-9001. 
El pla de qualitat abrasarà tots els processos de fabricació, des del disseny fins al 
lliurament del producte, essent controlat per un programa de punts d’inspecció (P.P.I.) en 
el que estaran indicats tots els procediments a aplicar. 
Totsels materials que retenen pressió i les proves finals seran certificats d’acord amb DIN-
50049-3.1.b. 
• Protecció superficial 
Donades les dures condicions d’abrasió, erosió i oxidació que poden donar-se durant la 
vida de la vàlvula, la protecció superficial obté una rellevant importància, pel la qual cosa 
aquesta operació ha de realitzar-se amb especial control. 
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Preparació de superfícies: 
Granallat per raig d’arena grau SA 2 1/2, segons la norma sueca SIS-055/900 1967. 
Una capa d’emprimació anticorrosiva d’epoxi rica en zenc Hempel Hempadur zenc-1536, 
gruix pel·lícula seca 40 µ. 
Una capa intermèdia d’epoxi poliamida Hempel Hempadur-1530, gruix pel·lícula seca 30 
µ. 
Una capa d’acabat d’epoxi poliamida Hempel Hempadur-1530, gruix pel·lícula seca 30 µ. 
Color d’acabat Gris-1217. 
Les especificacions de les vàlvules de papallona seran: 
Pressió de disseny   ......................PN-6  a  PN-40 
Diàmetres   ................................... DN-300  a  DN-1400 
Cos   .............................................Fundició dúctil GGG.40.3 / GGG 42 
Distància entre cares ..................... s/DIN-3202 F4 i DIN-2501 F5 
Disc   ............................................GGG 40.3 
Eix   ..............................................Ac. inox. 1.4301 DIN17440  /  AISI-420 
Coixinets   ....................................Autolubricats, per treballar en sec. 
Junt d’estanquitat   ....................... Nitril. Recanviable sense necessitat dedesmuntar la 
vàlvula de la canonada. 
Cèrcol fixació junt   ......................Ac. Inox.1.4301 DIN17440 
Assentament en cos   ....................Ac. Inox. 1.4301 DIN17440 
Cargolaria   ................................... Contacte amb fluid ac. INOX A-2 
8.8.2.4 Vàlvules antiretorn. 
Les característiques de les vàlvules de retenció a instal·lar són les següents: 
• Vàlvules de retenció tipus disc concèntric. PN 40 
Tipus   ...........................................de retenció disc concèntric 
 Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 
Projecte constructiu, condicionament de la xarxa de distribució del reg del Molí de Pals.               
TM  Serra de Daró 
Pàgina 272 
Model   .........................................BV05-39 Ruber - check o similar. 
Plànol   ......................................... model B 
Diàmetre   .....................................350 / 700 mm 
PN   ............................................... 40 
Brides   .........................................DIN 2501 
Cos   .............................................GGG-40. 
Obturador   ...................................POLYURETANO. 
Superfícies de tancament   ............metall-metall 13.4-13.4 
PPI aplicable   ...............................núm. 1570 
Plànols aprovació   ........................Si, dimensionals. 
Càlculs disseny   ...........................Justificatius, amb dossier final. 
Proves hidràuliques   .................... Resistència PN x 1,5 
 Estanquitat PN x 1,1, nivell de fuites 
 s/DIN 3202 nivell 3. 
Pintura   ........................................ s/procediment núm. PP-1. 
Certificats de materials   ...............DIN 50049-31b parts retenen pressió 
 50049-21b reste. 
• Vàlvules de retenció tipus anular. PN ≤ 25 
Vàlvules de retenció anulars, proveïdes de superfícies d’estanquitat metall-metall, 
construïdes en els materials següents: 
Cos   .............................................ac.carboni GS-45. 
Obturador anular   ........................ac.carboni GS-45. 
Ressort   ........................................ac.inox. 
Estanquitat   ..................................inox.-inox. 
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• Vàlvules de retenció anti-inundacions 
Vàlvula de retenció a clapeta vertical. Estanquitat mitjançant gomes de EPDM. 
Materials: 
Tipus   ...........................................de retenció de descàrrega (Rowat o similar). 
Cos   .............................................Polietilè d’alta densitat. 
Clapeta   ........................................Polietilè d’alta densitat. 
Eixos   ...........................................ac.inox. AISI 316. 
Junt pas eixos   .............................EPDM 
Pressió mínima obertura   ............. 0,03 m.c.a 
Tancament vàlvula   ...................... interrupció cabal / crescuda cabal de riu 
8.8.2.5 Vàlvules anulars de regulació. 
Equip:   Vàlvules anulars de regulació. 
Vàlvules anulars de regulació, construïdes en els següents materials: 
Cos   .............................................ac.carboni GS-45. 
Èmbol   ......................................... ac.carboni GS-45. 
Eix   ..............................................ac.inox. AISI-431 
Coixinet   ......................................autolubricat. 
Superfície d’estanquitat   ..............metall-metall (inox.-inox.) 
Accionades per reductor manual a corona sense fi. 
8.8.2.6 Ventosa trifuncional combinada. 
Equip:   Ventosa trifuncional combinada. 
Àmbit:   Des de DN 80 fins a DN 400. Entrada embridada i sortida protegida. 
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Generalitats 
Ventosa trifuncional combinada composta d’un cos ventosa cinètica amb purgador 
incorporat a un lateral. 
El cos ventosa realitza les dues funcions d’entrada-sortida d’aire en gran quantitat mentre 
que el purgador allibera bosses d’aire atrapades en els punts alts, quan la canonada està 
en servei. 
La ventosa és capaç d’evacuar aire a la velocitat del só sense que la boia pugi per efecte 
de la mateixa i no porta difusor ni cap deflector. 
La boia és totalment esfèrica construïda en acer inoxidable i suporta un test de pressió de 
70 bar. 
Tant l’entrada com la sortida, coincideixen amb el diàmetre nominal de la ventosa. 
El mecanisme de purga automàtica consisteix en un joc de palanques i una tovera 
totalment d’acer inoxidable, actuades per una boia flotant esfèrica del mateix material. 
Tant l’assentament principal com el del purgador, són fàcilment intercanviables. 
8.8.2.7 Purgador automàtic. 
Generalitats 
Aquest purgador automàtic accionat mitjançant un doble sistema de palanca i boia, és 
capaç d’expulsar l’aire acumulat en una conducció quan aquesta es troba pressuritzada i 
en servei. 
L’estanquitat està garantida mitjançant un assentament regulable i fàcilment 
intercanviable de NBR. 
Tots els mecanismes interns i la boia són d’acer inoxidable, i estan dissenyats per a 
suportar forts cops d’ariet i treball continuat. 
Per a manteniment i neteja, no és necessari desmuntar el purgador de la seva ubicació, 
amb extraure la tapa, únicament, és suficient per a extraure totes les parts internes. 
El cos i la tapa són de fosa Nodular i estan dissenyats per a suportar una pressió interna 
de 40 bar. 
Materials: 
Cos   .............................................Nodular GGG-40 
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Tapa   ............................................ Nodular GGG-40. 
Suports   ....................................... ac.inox.-304 
Tovera   ........................................ ac.inox. AISI-303 
Cargol   ......................................... ac. inox. 18-8 
Volanderes   ..................................ac. inox. 18-8 
Tancament-tovera   .......................Buna N + 18-8 
Contrafemella   .............................ac. inox. 18-8 
Junt tòric   .....................................Buna N 
Palanques   ....................................ac.inox.-303 
Passador   ......................................ac.inox.-302 
Unió palanques   ...........................ac.inox.-304 
Cargolaria   ................................... ac.inox. 18-8. 
Tap 1/2   .......................................acer (comercial). 
Tap 1”   .........................................Ferro mal·leable. 
Tap 2”   .........................................Ferro mal·leable. 
Cargol-boia   .................................ac. inox. 18-8 
Boia   ............................................ ac. inox. 18-8 
8.8.2.8 Vàlvula d’alleujament ràpid 
El disseny general de les vàlvules alleujament ràpid de pressió d’entrada serà de tipus 
globus, comandada per un pilot extern, i unió mitjançant brides. Aquesta haurà d’obrir en 
el mínim temps de consigna i tancarà completament en cas que la pressió de d’entrada 
sigui inferior a la pressió de tarat, mitjançant la regulació de del pilot, sense causar cops 
d’ariet, fluctuacions ni pèrdues de d’aigua. 
La regulació s’haurà de poder realitzar-se fàcilment “in-situ”, actuant sobre el cargol de 
regulació. 
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La vàlvula portarà vàlvules de bola en els tubs de control que permetran l’actuació 
manual sobre la mateixa. Es podrà tancar, obrir o deixar bloquejada en una posició 
intermitja actuant sobre aquesta vàlvula. 
Les especificacions tècniques són les següents: 
• Conservació de la puresa de l’aigua. 
Els materials usats en la fabricació de les vàlvules seran resistents a l’aigua, a la 
corrosió, lliures de substàncies tòxiques, i no seran atacats per desenvolupament de 
bacteris, algues, fongs o altres formes de vida, i sense arribar a contaminar per sabor, 
olor, enterbolament o coloració, l’aigua que es troba o que pogués estar en el seu 
contacte. Cap dels components usats, conté crom ni cadmi ni altra substància no 
potable. 
La grassa usada pel muntatge dels eixos o qualsevol altra part interior de les vàlvules, 
és de qualitat alimentària (ELESA-NT2 o FMC/UNALBA2). 
• Passos i pressions nominals 
El punt anterior és d’aplicació a les vàlvules des de 40 a 1.200 mm de pas i pressions de 
10 i 16 i  Kg/cm2 
• Especificació de materials 
Els materials constituents de les vàlvules són els següents:  
La vàlvula haurà de complir les normes establertes (PN-10, PN-16 i ASA 125,250 pel 
que respecte a brides i espessors del cos i tapa de la vàlvula. La vàlvula haurà de ser 
construïda amb ferro de fosa gris de primera qualitat, sense replecs en fred, punts 
defectuosos o esponjosos, tot complint la norma ASTM A-126 classe B. Els anàlisis 
químics hauran d’incloure els següents elements (+/- 10%) : Silici 1,93 %; Carbó total 
3,46 %; sofre 0,089%; Fòsfor 0,249 %; Manganès 0,57 %; Titani 0,1 %. Les part de 
bronze hauran de tenir una composició aproximada de 87% de Coure, 7% d’estany, 3% 
plom, 2% de zenc i 1% de Níquel, i alhora haurà de tenir una resistència a la tracció 
mínima de 2800 kg/cm2, segons norma ASTM B-62. 
Totes les parts de fossa estaran recobertes d’almenys dues capes de pintura epoxy, 
aprovada per la NSF (National Sanitation Foundation de EEUU) per a ús alimentari. 
 
• Especificacions de prova 
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Totes les vàlvules seran provades, d’acord amb DIN 3.230, coeficient de fuita hermètic, 
que es correspon amb la recomanació ISO 5.208-81, essent la pressió de prova de cos 
el 60% superior a la nominal i la del tancament el 10% superior també a la d’utilització 
de la vàlvula. En ambdues proves les fuites admeses seran zero gotes. 
Els junts per a brides són d’acord amb DIN 2.690. 
El cargols per a brides, són d’acer per a treball pesat, bicromats, zencats o cadmiats, 
amb rosca mètrica i longitud suficient per a sobresortir 6 mm de les femelles 
corresponents. 
El revestiment anticorrosiu és de pintura epoxi de dos components, d’adormiment 
químic, aplicat en dues capes, exteriorment i interior, per totes les superfícies. 
Cargolaria d’acer treball pesat bicromatada. 
De tots els materials anteriorment esmentats, així com de les vàlvules acabades, 
s’emetran certificats, del fabricant i fonedor. 
• Especificacions de disseny i construcció 
Prova de cos: amb la vàlvula parcialment oberta i els controls aïllats la vàlvula haurà de 
suportar una pressió interna hidrostàtica equivalent a dues vegades la màxima pressió 
de disseny de la vàlvula durant menys de 5 minuts. 
Prova hidrostàtica: amb vàlvula tancada els controls en posició de funcionament, la 
vàlvula es sotmetrà a una pressió de 1,5 vegades la seva pressió nominal durant un 
temps mínim de 5 minuts. 
Prova Estanquitat del seient: la vàlvula tancada haurà de soportar la pressió màxima de 
tancament durant almenys 5 minuts. 
Proves d’ajust i funcionament: el pilot estarà ajustat a la pressió de dispar segons 
especificacions de la direcció d’obra facultativa. 
8.8.2.9 Amidament i abonament 
Els filtres de malles s’amidaran i abonaran per unitat completa instal·lada i provada, 
segons el preu que aparegui en el quadre de preus núm. 1. 
En el preu es consideren incloses les connexions a la xarxa, valvuleria, ventoses i qualsevol 
altre element necessari per a la seva correcta instal·lació. 
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8.8.2.10 Vàlvula d’entrada d’aire. 
Generalitats 
Aquestes vàlvules romanen normalment tancades i obren només quan la pressió en la 
línia cau aproximadament 0,017 bar per sota de la pressió atmosfèrica, i permeten 
l’entrada ràpida de l’aire perquè l’àrea lliure de pas és un 10% superior a l’àrea equivalent 
al Diàmetre Nominal. 
El cos de la vàlvula és de ferro fosa ASTM A 126 Classe B. La tanca i l’assentament són de 
bronze ASTMB-62 i per a garantir encara més l’estanquitat disposen d’un junt elàstic 
fàcilment intercanviable. 
El ressort que suporta el pes de la tanca és d’acer inoxidable. 
L’entrada d’aire està protegida amb una reixeta d’acer inoxidable i tapa, per a evitar 
l’entrada de materials estranys en la línia. 
Connexions: entrada embridada S/PN 10-16-25.  L’entrada d’aire està protegida per 
reixeta + tapa. 
 
Materials: 
Cos   .............................................ferro fosa A 126 Classe B 
Assentament   ...............................bronze B-62 
Tanca   ..........................................bronze B-62 
Casquet quia   ...............................bronze SAE-660 
Molla   ..........................................ac. inox. 304 
Assentament elàstic   ....................buna N 
Tapa   ............................................ acer. 
Tapa protectora   ...........................acer. 
Cargolaria   ................................... acer 5.6 
Volanderes   ..................................acer 
Reixeta protectora   ......................acer inox. 304 
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Cargols   .......................................acer. 
8.8.2.11 Vàlvula de tancament per sobrevelocitat. 
És una vàlvula de seguretat contra inundacions que actua en funció de la velocitat de pas 
per l’interior del cos de la vàlvula. És una vàlvula de papallona que porta, en un rodet 
adjacent, una paleta que detecta la velocitat de l’aigua. L’aigua, al seu pas, exerceix sobre 
la paleta una força proporcional al quadrat de la velocitat. Quan es produeix el 
trencament de la canonada aigües amunt de la vàlvula, l’aigua augmenta la seva velocitat, 
augmentant llavors el valor de la força sobre la paleta. 
Quan aquesta força excedeix del valor de tarat del moll de regulació, la paleta es 
desenganxa i es produeix el desencadenament d’un sistema hidràulic: un braç amb 
contrapesos produeix el tancament de la vàlvula de papallona.  
Si canvien les necessitats de consum (i per tant la velocitat), es pot variar el tarat per al 
desenganxament de la paleta. Aquesta operació cal que es realitzi in situ fàcilment. 
S’instal·laran a la sortida de basses i compliran les següents especificacions: 
8.8.2.11.1 Generalitats 
Vàlvules de papallona biexcèntriques de sobrevelocitat, per a treballar sense necessitat 
de corrent elèctric, proveïdes de servomotor olio-hidràulic, amb carrera ajustable en dues 
etapes independents entre 4-420 segons, enganxall de seguretat, contrapès, dues finals 
de carrera “obert-tancat”, junt d’estanquitat elastomèric, podent admetre’s diversos 
reapretaments en obra sense necessitat de desmuntar la vàlvula de la canonada.     
8.8.2.11.2 Materials: 
DN   ..............................................250 a 1200 mm. 
Pressió de disseny   .......................6 
Condició de treball   .....................Tancament per contrapès. 
 Obertura per oli. 
Cos   .............................................Ac.mecanosoldat ST52-3 DIN17100 
 Distància entre cares s/DIN-3202 F4 
Disc   ............................................Ac.mecanosoldat ST52 DIN17100 
Eixos   ...........................................Ac.inox. 1.4057 DIN17440 
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Coixinets   ....................................Autolubricats, per a treballar en sec. 
Junt estanquitat   ...........................Nitril. Recanviable sense necessitat de  
 desmuntar la vàlvula de la canonada. 
Cèrcol fixació junt   ......................Ac.inox. 1.4301 DIN17440 
Assentament (en cos) ...................Ac.inox. 1.4301 DIN17440 
Cargolaria   ................................... Contacte amb fluid d’ac.inox. A-2 
Detector sobrevel.   ...................... Per paleta, incorporada en vàlvula. 
Enganxall de seguretat contrapès .Per dispositiu  de  tisores  irreversible,  
 desenganxall  per   sistema   hidràulic.  
 Tot aquest conjunt és d’ac.inox. 
Central oleo-hdrca   .........................Per  a  rearmament manual mitjançant  
 palanca. 
8.8.2.11.3 Protecció 
Regalimat SA3. 
Metal·lització per zenc. 
Emprimació primària al cromat de zenc. 
2 capes de pintura gliceroftàlica. 
8.8.2.11.4 Junts de desmuntatge. 
Característiques: 
DN   ..............................................Tots els diàmetres. 
Brides   .........................................Segons DIN 2501 
Materials : 
Cos   .............................................Ac.inox. AISI 304 
Brides   .........................................Ac. carboni ST 37.2 
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Junt   .............................................Nitril. 
Brida apretament Junt   ................Ac.inox AISI 304 
Cargolaria   ................................... Ac.inox. A-2 
 (de la brida apretament junt) 
Tolerància per a desmuntatge  ......± 25 mm de carrera. 
Brides de connexió   .....................s/DIN 2501. 
Cargolaria d’unió brides   .............Qualitat 8.8. s/DIN 267. 
8.8.2.12 Control de qualitat 
8.8.2.12.1  Control de producció. 
Serà d’aplicació l’establert a l’apartat “Equips hidromècanics, generalitats”. 
8.8.2.13 Control de recepció. 
Tipus de proves de recepció 
Les vàlvules i ventoses es sotmetran a dos tipus de proves diferents: de resistència i 
d’estanquitat. Ambdós tipus de proves s’efectuaran en fàbrica amb el medis auxiliars i 
humans del fabricant i a càrrec d’aquest, en presència del Director o persona en qui 
delegui. 
Es comprovarà, tanmateix, que les dimensions de les peces i la qualitat dels materials són 
les definides en el Plec o en els Plànols.  
Control dimensional 
Es comprovarà que les dimensions geomètriques compleixin les fixades en aquest Plec i 
les que hagi ofertat el fabricant. En especial es comprovaran els gruixos i els eventuals 
descentrats en la fosa de les peces. 
Prova de resistència 
La prova de resistència té per finalitat comprovar que el cos principal de la vàlvula o 
ventosa té la resistència mecànica suficient per a resistir la pressió interior màxima de 
disseny amb suficient seguretat. 
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La prova consistirà en sotmetre a la vàlvula o ventosa, amb una de les seves brides 
cargolada a un banc de proves i l’altra amb una tapa resistent, també cargolada, a la 
pressió màxima de servei prevista per al timbratge nominal de la unitat corresponent. 
L’obturador de les vàlvules es situarà en posició entreoberta perquè la pressió hidràulica 
s’iguali en ambdós costats. 
Es prendran precaucions per aconseguir la total expulsió de l’aire que pogués restar en el 
seu interior; l’elevació de la pressió es farà lentament. 
No s’admetrà cap pèrdua ni degoteig a través del cos, encara que poden tolerar-se petits 
degoteigs a l’exterior a través de la impermeabilització existent entre les diferents peces. 
La pressió de prova es mantindrà durant cinc minuts (5 min.) i durant aquest temps se li 
donaran al cos de la vàlvula alguns cops de martell. 
Les vàlvules comporta i de papallona s’accionaran tres (3) vegades des de la posició de 
tancament total a la de total obertura i a la inversa, per a comprovar que aquesta 
maniobra és realitzable. 
Prova d’estanquitat 
La prova d’estanquitat té per finalitat comprovar que la impermeabilitat entre les 
diferents peces que ho requereixen són estanques que, tanmateix, a les vàlvules 
l’obturador tancat també ho és. 
S’entendrà que en les vàlvules de comporta i de papallona la pressió pot actuar 
alternativament en ambdues cares de l’obturador. 
La prova es realitzarà cargolant al banc de proves la brida que correspon de la unitat a 
assajar, tenint la precaució d’evacuar bé l’aire del seu interior.  La pressió hidràulica 
s’elevarà lentament fins assolir 1,10 vegades el valor de la pressió màxima de servei 
prevista per al timbratge nominal de la unitat corresponent. 
La pressió es mantindrà durant quinze minuts (15 min.) i durant aquest temps no 
s’observaran pèrdues ni degoteigs a través del tancament de l’obturador ni dels elements 
d’impermeabilització entre peces.   
8.8.2.14 Amidament i abonament 
Serà d’aplicació l’establert a l’apartat “Equips hidromecànics. Generalitats”. 
En el subministrament estaran inclosos, a més de les unitats principals, els mecanismes 
d’accionament amb el seu motor i tots els elements accessoris o complementaris que 
siguin necessaris per al correcte funcionament, comandament i control dels equips. 
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S’abonarà al preu indicat al Quadre de Preus núm. 1. 
8.8.3 Equips hidromecànics: comportes murals 
8.8.3.1 Definició 
Es defineix com a comporta el mecanisme encarregat d’aïllar o obturar el pas d’un fluid. 
8.8.3.2 Característiques generals 
- Generalitats 
Les diferents parts de què consta una comporta són: 
Taulell: És la part mòbil de la comporta. 
Marc-Guia: Es la part fixa de la comporta, ancorada en el formigó. Permet que el taulell 
llisqui i s’assenti en ell per aconseguir l’estanqueïtat. 
Accionament: És el mecanisme que puja i baixa el taulell. 
- Especificacions 
L’estanqueïtat de les comportes serà preferentment goma-metal i estarà garantida en els 
costats que determini el Director d’Obra, segons la funció i lloc d’utilització. 
L’accionament de les comportes serà ascendent. 
El conjunt de cargols serà d’acer inoxidable tipus AISI-304, llevat que per les elevades 
resistències a desenvolupar sigui aconsellable utilitzar com a material acer al carboni. 
Les característiques dels materials podran també ser expressades en els plànols. 
Les comportes es lliuraran greixades i en perfecte estat de funcionament. 
1.- Proteccions 
Tots els elements normalitzats (motors, reductors, suports, coixinets,...) hauran de tenir 
una protecció general mitjançant pintura segons les normes del fabricant. 
Les parts mecanitzades es protegiran amb una pel·lícula de vernís especial antioxidant. 
A més, cada comporta tindrà un tractament de protecció específic que es detalla 
posteriorment. 
2.- Vis-sens-fi 
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El pas del vis-sens-fi estarà en funció del desmultiplicador emprat, i aquest últim 
dependrà de la força màxima a desenvolupar i el temps màxim d’obertura. 
Les guies del vis-sens-fi seran d’acer inoxidable i separades un màxim d’un (1) metre. 
El vis-sens-fi anirà protegit amb una beina metàl·lica estanca. 
El conjunt format pel vis-sens-fi i la beina serà tal que en qualsevol moment es podrà 
determinar el percentatge d’obertura de la comporta. 
Es dotarà al vis-sens-fi d’un mecanisme de topall que impedeixi que en aplicar un parell 
de gir excessiu al volant, el vis-sens-fi es vincli, tot separant el taulell del marc-guia i 
permeti la pèrdua d’aigua del recinte interior. 
3.- Volant 
Les comportes de dimensions inferiors a vuitanta (80) centímetres tindran el volant amb 
un diàmetre de quaranta (40) centímetres. 
Les comportes de dimensions superiors a vuitanta (80) centímetres tindran el volant amb 
un diàmetre de seixanta (60) centímetres. 
En totes les comportes de regulació es dotarà al volant d’una maneta perpendicular al seu 
pla per tal de permetre un moviment de gir continu en els processos d’obertura i 
tancament de la comporta. 
4.- Accionament 
4.1.- Columna 
Els accionaments es recolzaran en columnes de foneria d’uns vuitanta (80) centímetres 
d’alçada. 
Si el tipus o la ubicació de les comportes no aconsella la instal·lació de columnes, el 
Director d’Obra fixarà el tipus d’accionament a emprar. 
4.2.- Desmultiplicador 
L’accionament de les comportes serà manual amb desmultiplicador o motoritzat, segons 
el cas. 
La relació de desmultiplicació serà tal que, desenvolupant la força que fixi el Director 
d’Obra, el temps màxim d’obertura sigui inferior a 5 minuts. 
Aquest valor podrà ser corregit pel Director d’Obra en funció de la pressió exercida pel 
fluid. 
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5.- Tipus 
Les comportes murals seran rectangulars, segons les especificacions de cada cas, amb 
taulell d’acer galvanitzat i marc-guia d’acer inoxidable. 
8.8.3.3 Característiques particulars 
8.8.3.3.1 Materials 
Comportes murals obra interconnexió basses 
- Dimensions: 100 x 100 cm 
- Marc-guia en acer inoxidable AISI-304 
- Taulell en acer al carboni S-235JR reforçat segons càrrega d’aigua. 
- Estanqueïtat metall-metall (AISI-304 inox amb AISI-304 inox) i goma-metall (EPDM 
amb AISI-304 inox) als quatre costats, amb ajust regulable. 
- Columna d’accionament en acer inoxidable AISI-304. 
- Accionament manual o motoritzat, segons el cas. 
8.8.3.3.2 Sistema de protecció 
Comportes murals obra interconnexió basses 
- Parts submergides o en contacte intermitent amb aigua: 
Sorrejat previ segons “Swedish Standards” (grau Sa 2 ½). 
Brea epoxi curada amb poliamida de dos components, de 3x100 micres de gruix. 
Color negre o marró. 
- Parts sense contacte amb aigua: 
Sorrejat previ segons “Swedish Standards” (grau Sa 2 ½). 
1ª aplicació amb pintura epoxi de dos components amb elevat contingut en pols de zinc, 
de 30 micres de gruix. 
2ª aplicació amb pintura epoxi de gruixuda de dos components curada amb poliamida 
de 100 micres de gruix. 
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3ª aplicació amb esmalt de poliuretà brillant de dos components a base d’isocianat 
alifàtic i acrilat de 35 micres de gruix. 
Color blau. 
8.8.3.4 Execució 
El marc-guia s’instal·larà abans de formigonar l’estructura, de manera que una vegada 
encofrat tot junt, el formigonat es realitzi d’un sol cop i es garanteixi una perfecta unió 
entre el marc-guia i el suport de formigó. Per a tal efecte els elements hauran de ser 
muntats amb precisió i seguretat, ajustant-los i anivellant-los tantes vegades com sigui 
necessari per tal de aconseguir les toleràncies i prescripcions del fabricant. 
Quan no sigui possible realitzar l’anterior disposició, es compliran les especificacions 
assenyalades pel fabricant per aquests casos, en relació a mesures, capsetes o esperes 
d’ancoratge, etc., que es formigonaran en una segona fase encofrant prèviament els 
espais entre l’obra de fàbrica i el marc-guia, amb un formigó amb àrids fins i un contingut 
de ciment no inferior a 375 kg/m3 o bé amb un morter amb resines sense retracció, 
segons les directrius fixades pel Director d’Obra. 
És necessari assegurar una correcta unió del formigó de segona fase amb el formigó de 
primera fase, practicant, si es considera necessari, un picat fi i una posterior aplicació de 
resines epoxi. 
Quan la comporta es col·loqui amb posterioritat a la construcció de l’obra civil, es 
segellarà la junta entre parament vertical dels murs i marc-guia amb massilla elàstica. 
Les columnes d’accionament, les guies del vis-sens-fi, etc., es subjectaran a les obres de 
fàbrica mitjançant soldadures a platines d’acer embegudes en el formigó i dotades del 
conjunt de cargols adient. En cas que el Director d’Obra així ho estimi adient, aquests 
elements s’ancoraran amb tacs expansius d’alta resistència a la tracció. 
Tots els elements s’ajustaran i anivellaran després de la realització de l'obra civil. 
En l'execució de l'obra civil i per tractar-se d'elements que requereixen certa precisió, es 
tindrà molt en compte les toleràncies d'execució que fixi el fabricant de les comportes, els 
plànols i en particular, els corresponents a: 
- Situació d'eixos. 
- Situació de nivells. 
- Angles d'entrada i sortida. 
- Acabat de superfícies. 
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El Contractista garantirà la construcció satisfactòria de l’equip, de cadascuna de les seves 
parts i de l’obra civil que l’ha de suportar. 
8.8.3.5 Control de Qualitat 
El Contractista facilitarà plànols de detall, a les escales requerides pel Director d’Obra, on 
hi figuraran com a mínim les dimensions geomètriques i les característiques dels 
materials. 
El Contractista controlarà tant la qualitat dels materials a utilitzar pel fabricant, així com el 
procés de fabricació i muntatge. 
El fabricant haurà de subministrar un expedient que garanteixi la qualitat del seu treball, i 
que com a mínim comprendrà els següents punts: 
- Programa de fabricació. 
- Certificat d'anàlisis químiques i característiques mecàniques dels materials 
principals. 
- Certificat d'homologació de soldadors. 
- Certificat d'homologació dels mètodes de soldadura utilitzats en la construcció. 
- Certificat de qualitat de construcció. 
- Certificat de proves. 
Amb caràcter general, les comportes estaran garantides contra qualsevol defecte de 
fabricació, incloent-hi la corrosió, pèrdua d’estanqueïtat, etc., i com a mínim durant el 
període que fixi el contracte com a termini de garantia, tenint en compte que qualsevol 
defecte que pugui sorgir en els darrers sis mesos comportarà una ampliació del període 
de garantia d’aquesta unitat en un termini no inferior a sis mesos més. Així mateix, les 
correccions dels defectes d’aquestes unitats d’obra comportaran un augment progressiu 
del seu període de garantia en períodes successius de sis mesos com a mínim, de manera 
que es rebran definitivament si en els darrers sis mesos no s’ha presentat cap tipus de 
defecte. 
Durant aquest període el fabricant tindrà que reposar al seu càrrec qualsevol element de 
l'equip subministrat que resulti defectuós o amb un desgast superior al normal. 
També haurà de garantir-se el tractament de la superfície i l'estabilitat de la pintura 
durant un període de cinc anys. 
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Tots els treballs durant el termini de garantia hauran d'efectuar-se en el termini més curt 
possible i sense destorbar les condicions normals d'explotació. 
Els perjudicis econòmics i de tot tipus que es puguin derivar per les deficiències de les 
comportes subministrades i/o instal·lades aniran a càrrec del fabricant, i en el seu 
defecte, a càrrec del Contractista. 
La funció de regulació es garantirà per a qualsevol càrrega i cabal del rang corresponent a 
la comporta escollida. El seu funcionament, sensibilitat i prestacions respondran en 
qualsevol cas a les especificacions descrites en el present Plec. 
Durant el període de fabricació, el Director d’Obra i els seus representants tindran lliure 
accés als tallers i dependències del fabricant, així com als dels seus amb l’objecte de 
verificar el programa de fabricació i d'inspeccionar, controlar i valorar els materials i 
mètodes de treball utilitzats. 
Les soldadures d’òrgans accessoris a les peces principals hauran d'estar executades amb 
les mateixes precaucions que les soldadures principals. 
Les possibles contradiccions que puguin sorgir entre allò assenyalat en aquest Plec, les 
normatives vigents i les regles de la bona pràctica, es resoldran automàticament amb 
l’acceptació de la intensitat i del criteri més restrictiu, a menys que la Direcció d’Obra 
determini el contrari. 
Tots aquests assaigs seran realitzats en un Laboratori Oficial acceptat per la Direcció 
d'Obra i a càrrec del Contractista. 
8.8.3.6 Elements de seguretat 
Per tal de que les comportes no puguin ser manipulades per persones o autoritzades, es 
col·locaran elements de seguretat consistents en cadenes d’acer inoxidable soldades al 
marc-guia, i d’una longitud suficient com per que es pugui immobilitzar el moviment del 
volant mitjançant una tanca.  
8.8.3.7 Amidament i abonament 
Les comportes s'amidaran per unitats realment instal·lades. 
Pel seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de 
preus. 
Els preus inclouen el subministrament i la col·locació de tots i cadascun dels elements que 
constitueixen les comportes (vis-sens-fi, beines, volants, columnes, accionaments, etc.) 
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així com les parts necessàries per la seva instal·lació (elements de subjecció i ancoratge, 
guies, etc.). 
Els preus inclouen la protecció a realitzar en les comportes, que serà del tipus especificat. 
En cas que aquesta no hi figuri, el Director d’Obra fixarà la protecció a realitzar segons les 
normatives aplicables sense que es pugui derivar increment econòmic per aquest 
concepte. 
S’inclouen en el preu les diferents variants que s’hauran de realitzar per ajustar el temps 
d’obertura de les comportes a les especificacions fixades pel Director d’Obra, que tindrà 
en consideració els criteris subjectius manifestats pel personal d’explotació. 
S’inclou en el preu, malgrat que no s’especifiqui expressament, que el vis-sens-fi de les 
comportes sempre es realitzarà amb acer inoxidable, executant-se les altres parts del 
conjunt de la comporta que estan en contacte directe amb el fluid, amb els materials de 
la millor qualitat i que en tot cas, podrà definir el Director d’Obra ajustant-se a les 
normatives vigents i a les regles de bona pràctica.  
El conjunt de cargols, platines, ancoratges, etc., que podran ser d’acer al carboni o d’acer 
inoxidable segons fixi el Director d’Obra, les dimensions i tipologia dels volants, els colors 
a utilitzar, etc., es consideren com acabats de les comportes i s’inclouen en la seva 
totalitat en el preu de les mateixes. 
8.8.4 Equips hidromecànics: Nivells analògics 
8.8.4.1 Descripció 
Sonda piezoresistiva d’immersió amb sortida 0/4...20 mA i enllaç a 3 fils (posada a terra 
comú) per a la mesura hidrostàtica continua de nivell en dipòsits oberts. 
La sonda incorpora una cèl·lula d’amidament de la pressió relativa. El cable incorpora un 
tub capil·lar en PTFE per a la compensació de la pressió atmosfèrica. 
Les especificacions del material a instal·lar seran: 
• Nivell analògic de 0-40 m.c.a. 
• Tipus MPOTRN.010 (de RITTMEYER o similar): 
Transmissor de nivell tipus pezoresistiu a 3 fils, recalibrable i parametrizable mitjançant 
personal computer. (Interface MPZPCA y Software MPZPCS, no incloses). 
Sortida: 0/4...20 mA 
Rang de mesura: 0...40 m.c.a. 
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Rang de temperatures d’operació: -20...+70 ºC 
Compensació de temperatures incorporat en el sensor. 
Protecció: IP68 
Resolució: 12 Bits. 
Màxima distància d’operació: 
- Amb alimentació a 9,6 V, Aprox. 250 ohm. (3 Km en cable de Cu 0,5 mm2) 
- Amb alimentació a 28 V, aprox. 1.100 ohm. (14 Km en cable de Cu 0,5 mm2) 
Alimentació: 10...28 V c.c. 
Classe de precisió: 0,15% sobre f.e. 
Execució: sonda submergible amb 20 m. de cable. 
8.8.4.2 Amidament i abonament 
S’amidaran com a unitat (ut) muntada i provada, incloent cables fins PLC. S’abonarà al 
preu que aparegui en el Quadre de Preus núm. 1. 
8.8.5 Equips hidromecànics: Cabalímeres ultrasònics 
8.8.5.1 Generalitats 
Els cabalímetres ultrasònics són aparells d’amidament que utilitzen el ultrasons com a 
principi per a l’amidament del cabal de fluids a pressió. 
S’instal·laran en canonades d’impulsió a la sortida de les estacions de bombament i 
vàlvules principals. 
Les especificacions del material seran les següents: 
Cabalímetres ultrasònics 
Equip d’amidament de cabal per ultrasons per a un plànol de mesura i DN.900 mm, 
comprenent: 
a)  Sensors a muntar en canonada. 
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 1 joc de sensors ultrasònics, tipus extrusives per a aplicacions dificils, per a 
l’amidament de cabal en canonada d’impulsió de 900 mm, i gruix de paret de màx. 
20 mm. Consta de: 
- Dues caixes portasondes per a soldar fabricades en acer inoxidable AISI 
1.4301. 
- Dues peces d’estanquitat per a pressió de treball de fins a 150 bar. 
- Emissors i receptors d’impulsos ultrasònics. 
b)  Electrònica de tractament de senyals ultrasòniques. 
 Caixa de camp amb protecció IP67 de 49 divisions (TE) en format europeu 3E per 
al muntatge d’unitats endollables. 
 Material: termoplàstic (ABS) resistent als xocs, revestit interiorment per una laca 
de coure. 
 Contingut: 
 Electrònica de tractament de senyal per amidament de cabal per ultrasons 
RISONIC en conduccions sota pressió. La comunicació amb la unitat conversora 
MFUMUN es realitza en tècnica digital a través del bus de sensors. Conté la 
interface usuari que consta de quatre polsadors display d’2 x 8 dígits amb 
il·luminació. El display permet visualitzar el cabal instantani en unitats tècniques i 
el volum acumulat. 
 Incorpora addicionalment leds de diagnòstic d’estat. 
 Format: 3 HE format europeu. 
 Alimentació: 230 VAC 
 Sortides analògiques: 2 
 Sortides de polsos: 2 
 Sortida de sentit de flux. 
 Sortida de diagnòstic d’estat 
 Convertidor de senyals de sondes ultrasòniques MINISÒNIC en conduccions fins a 
DN 3000. La connexió a la unitat de tractament es realitza a través del bus de 
sensors amb una longitud màxima de 1500 m. La connexió amb les sondes 
ultrasòniques es realitza amb cable triaxial de longitud màxima 150 m. 
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 Format: 3 HE format europeu. 
 Alimentació: 24 VDC. 
8.8.5.2 Amidament i abonament 
S’amidaran com a unitat de cabalímetre, col·locat i provat, i s’abonarà al preu que 
aparegui en el Quadre de Preus núm. 1. 
8.8.6 Equips hidromecànics: Almenara (modumask) 
8.8.6.1 Generalitats 
La almenara modulable són aparells estàtics de presa a làmina lliure, utilitzats per a 
extreure cabals constants i ajustables d'embassaments, canals, etc... L'ajustament del 
cabal es fa obrint o tancant completament petites comportes de diferents amplàries, 
calibrades. 
Una vegada l'aparell ajustat i bloquejat no vària el cabal, encara que variïn els nivells 
aigualeixes dalt i aigües baix dintre de determinades toleràncies segons el tipus de model. 
La sensible constància del cabal s'obté per mitjans totalment estàtics, associant un assut 
perfilat de forma especial i una pantalla inclinada fixa que deixa entre si un orifici calibrat. 
Quan el nivell aigües a  dalt és baix, funciona l'aparell com assut fins que l'aigua arribi a 
l'aresta inferior de la pantalla. A partir d'aquest nivell, l'aparell funciona com orifici en 
càrrega amb una contracció del doll, augmentant aquesta a mesura que puja el nivell 
aigües amunt. Per tant, es fa possible, mantenir el cabal sensiblement constant per a una 
gamma àmplia de nivells aigües amunt 
El cabal subministrat no queda afectat tampoc pel nivell aigualeixes baix, gràcies al règim 
torrencial que independitza els nivells aigües amunt i aigües baix. No obstant això, la 
pèrdua de càrrega de l'aparell és discreta, gràcies al ressalto hidràulic que recupera 
l'energia potencial de la làmina. 
Les petites comportes que trobem en les almenares de les sèries V i X són planes i es 
llisquen gràcies a unes ranures tallades en les parets dels compartiments de separació. A 
fi de reduir l'esforç a realitzar per a fer maniobrar una comporta, degut al fet que la 
càrrega d'aigua és de certa importància, les almenares modulables de les sèries L i C estan 
construïts amb forma de sector i s'accionen fent-los rotar entorn del seu propi eix. 
L'estanqueïtat en aquests casos s'aconsegueix per mitjà d'uns llavis elàstics de llautó o 
neoprè. 
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Les especificacions del material seran les següents: 
- Tauler: Mínim ST 37.2 
- Llindar: Mínim ST 37.2 
- Tornillería: AISI-304 
-  
- Cremallera: Acer F114 
- Estructura: Acer A42.b 
- Juntes: EPDM amb 70 graus shore. 
 
TRACTAMENT DE SUPERFÍCIES I PINTURA:  
Preparació de superfícies:  
- Sorrejat amb granalla, grau SA-3 de la norma sueca SIS 05 5900  
Protecció de superfícies:  
- Metal·lització amb zinc projectat en calent amb espessor mig de 100 micras 
(revestiment Zn 70(IV).  
- Eliminació, si escau, de taques de greix i oli amb AMERCOAT-57 (o similar) 
aplicable mitjançant brotxa permetent que romangui en les superfícies durant 5-
20 minuts  
- Pintura primària reactiva al cromato de zinc (7 a 12 micres).  
- Acabat amb 2 capes d'esmalt clor cautxú pur RAL 5012 (30 ±5 micras cadascuna). 
 
Eliminació de defectes. 
- Porus i zones petites (menys del 10 % de la superfície total de la peça) amb 
revestiment defectuós seran retocades amb brotxa o pistola després que la 
pel·lícula estigui seca al tacte, prèvia preparació de la superfície deteriorada amb 
raspall metàl·lic fins a l'aparició del metall base o d'una capa de pintura 
fermament adherida.  
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- Zones majors del 10 % de la superfície total de la peça requereixen l'eliminació 
total de la pintura prèvia, procedint a la seva preparació de nou mitjançant 
desgreixatge i sorrejat abrasiu. 
- El retoc i eliminació de defectes es farà amb les pintures i en la forma indicades 
anteriorment.  
- S'aplicarà sempre i prèviament una capa, no excessiva, de pintura al zinc destinada 
a reemplaçar en certa mesura la capa de zinc projectada. 
Les superfícies pintades no haurà de tenir, al final del període de garantia, un grau d'òxid 
apreciable. L'aplicació de pintura es realitzarà de manera que s'eviti l'aplicació de la 
mateixa en superfícies mecanitzades així com en parts roscadas i articulacions. Excepte 
indicació expressa els accessoris comercials subministrats amb la comporta no 
requereixen cap protecció particular a part de les realitzades pels nostres 
subministradors. Els treballs de pintura a la intempèrie només es realitzaran en temps 
sec, interrompent-se en cas de pluja, boira o rosada. El pintat no haurà de realitzar-se 
amb temperatures inferiors a 5º C, ni amb humitat relativa superior al 80 %. 
8.8.6.2 Especificacions de proba 
Es realitzaran les següents proves:  
En taller es realitzarà un muntatge en blanc de l'equip i es comprovarà el correcte 
funcionament en tot el recorregut dels taulers així com la seva correcta estanqueïtat en 
solera i laterals mitjançant examen visual.  
En obra una vegada finalitzat el muntatge i abans de formigonar l'estructura es 
comprovarà el mateix que en l'anterior punt.  
Una vegada formigonat i circulant aigua pel canal es comprovarà la correcta estanqueïtat 
en les posició tancada i la correcta maniobrabilitat de les diferents comportes. 
8.8.6.3 Amidament i abonament 
S’amidaran com a unitat de almenara, col·locat i provat, i s’abonarà al preu que aparegui 
en el Quadre de Preus núm. 1. 
8.8.7 Equips hidromecànics: Manòmetres 
Els manòmetres a instal·lar tindran les següents característiques: 
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8.8.7.1 Característiques 
• Tipus: Molla tubular, sistema Bourdon. 
• Model: Concèntric. 
• Tipus de connexió: Inferior, rosca mascle. 
• Diàmetre de connexió: 1/2” gas mascle. 
• Diàmetre d’esfera: 100/150 mm. 
• Fluid: Aigua o aire. 
• Gamma de mitja: 0; màxima: 100 bar, segons DIN 16128. 
• Protecció: En bany de glicerina IP 55 segons DIN 40050. 
• Exactitud: +1%. 
• Unitat d’amidament de pressió: Kg/cm. 
• Construcció: segons DIN 16064. 
• Material: 
* Agulla: Duralumini, pintada en negre amb cargol d’ajustament micromètric. 
* Peces en contacte amb el fluid: Aliatge de coure. 
* Caixa: Acer inoxidable AISI-316 amb disc de seguretat. 
* Tanca: cristall de vidre 3 mm i cèrcol inoxidable. 
* Esfera: Alumini, fons blanc, xifres negres. 
• Temperatura màx.de treball: -15 a + 7ºC. 
• Sobrepressions màximes: 130% de l’escala màxima de graduació durant breus espais 
de temps. 
• Accessoris: Amortidor regulable de pulsacions i altres segons esquema i relació 
d’Accessoris per a la instrumentació de pressió. 
Amidament i abonament 
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S’amidaran per unitat (u) muntada i provada, i s’abonarà al preu que apareix en Quadre 
núm.1. 
8.8.8 Equips hidromecànics. Presostats. 
Els presostats a instal·lar tindran les següents característiques: 
8.8.8.1 Presostats 
8.8.8.1.1 Característiques 
• Sistema d’amidament: Membrana elàstica. 
• Execució: Estança, segons IEC IP-55. 
• Límits d’utilització: 
- Pressió: des de 0 bar a 42 bar. 
- Sobrepressió admesa: fins al valor de prova. 
- Temperatura ambient i de treball: de -20 +70ºC. 
• Muntatge: Local o paret indistintament. 
• Contactes elèctrics: 1 o 2 microrruptors, acció SPDT, d’ajustament independent. 
Diferencial: 
- Fix: 1o 2 contactes. 
- Regulable: 1 sol contacte. 
• Punt d’actuació: 
- Ajustable: Tot el camp de regulació, sense indicació. 
- Resolució d’ajustament: Millor del 0,25 % de l’amplitud del camp de regulació. 
• Connexions: 
- Procés: 1/4” NPTH. 
- Elèctrica: 1/2” NPTH. 
• Repetibilitat: 1% de l’amplada del camp. 
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8.8.8.1.2 Materials 
• Caixa i tapa: 
Estampades en AISI-316. Tancament sistema baioneta, amb junt tòric 
d’estanquitat en neoprè. Tapa prevista de dispositiu de blocatge. 
• Element manomètric: Membrana elàstica, envellida artificialment. 
• Parts internes: 
Suport del microrruptor, en acer per a molles protegit galvànicament. Altres 
components, en acer amb protecció galvànica o acer inoxidable. 
• Regleta elèctrica: Terminals cargolats, material aïllant Plaskon 446, segons normes 
MIL-UL. 
• Regulació del punt d’actuació: Intern, mitjançant cargol autoblocant accessible des de 
l’exterior. 
8.8.8.1.3 Característiques elèctriques 
• Tipus de microrruptors:Standard, diferencial fix. 
• Valors elèctrics: 
- C.alterna: 220/380 V.15 A. 
- C.contínua: 125 V.0,2 A (càrrega resistiva). 
• Presa de terra:interna i externa. 
• Rigidesa dielèctrica:2000 Vca entre connector elèctric i cargol de terra. 
8.8.8.1.4 Accessoris 
Amortidor i altres segons esquemes i relació d’accessoris per a la instrumentació de 
pressió. 
8.8.8.2  Presostats- Camp superior a 16 bar 
8.8.8.2.1 Característiques 
• Sistema d’amidament: Turbo Bourdon en “C”. 
• Execució: Estanca, grau de protecció segons IEC IP-55. 
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• Límits d’utilització: 
- Pressió: des de -1/1,5 a 600 bar. 
- Sobrepressió admesa: fins el valor de prova. 
- Temperatura ambient: de -20 + 70ºC. 
- Temperatura de treball:  contínua de -20 +70ºC. 
• Muntatge: Local o preferiblement paret. 
• Contactes elèctrics: 1 o 2 microrruptors, acció SPDT, d’ajustament independent. 
• Diferencial:  
- Fix: 1 o 2 contactes. 
- Regulable: 1 sol contacte. 
• Punt d’actuació: 
- Ajustable: Tot el camp de regulació, sense indicació. 
- Resolució d’ajustament: Millor del 0,25% de l’amplitud del camp de regulació. 
• Connexions: 
- Procés: 1/2” NPTH. 
- Elèctrica: 1/2” NPTH. 
• Repetibilitat: 0,5% de l’amplitud del camp. 
• Deriva tèrmica del punt d’actuació: 
Màx. + 0,20% de l’amplitud del camp x 1o K de diferència amb la temperatura de 
tarat. 
8.8.8.2.2 Materials 
• Caixa i tapa: 
Estampades en AISI-316. Tancament sistema baioneta, amb junt tòric 
d’estaquitat en neoprè. Tapa prevista de dispositiu de blocatge. 
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• Element manomètric: 
- Tub Bourdon: En forma “C”. Característiques elàstiques estabilitzades 
mitjançant envelliment artificial. 
- Racord: de barra forjada. 
- Unions: Soldadura TIG, sense aportació. 
• Parts internes: 
Suport del microrruptor, en acer per a molles protegit galvànicament. Altres 
components, en acer amb protecció galvànica o acer inoxidable. 
• Regleta elèctrica: Terminals cargolats, material aïllant Plaskon 446, segons normes 
MIL-UL. 
• Regulació del punt d’actuació: Intern, mitjançant cargol autoblocant accessible des de 
l’exterior. 
8.8.8.2.3 Microrruptors 
• Tipus: “N”Standard, diferencial fix. 
• Poder tall:C.A. 15 A. a 220/380. 
C.C. 0,2 A. a 125 V. 
• Presa de terra: Interna i externa. 
• Rigidesa dielèctrica: 2000 Vca en bornes i terra. 
8.8.8.2.4 Accessoris 
Amortidor i altres segons esquemes i relació d’accessoris per a la instrumentació de 
pressió. 
8.8.8.2.5 Amidament i abonament 
S’amediran per unitats (u) muntades i provades. 
S’abonaran al preu que apareix en el quadre de preus núm.1. 
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8.8.9 Equips hidromecànics: accionament per a equips hidromecànics 
8.8.9.1 Generalitats 
L’objecte d’aquest article és la definició dels criteris específics per a la fabricació, 
muntatge i proves en obra aplicables als mecanismes més usuals per a la maniobra dels 
equips hidromecànics. 
Sota la denominació general de mecanismes d’accionament es classifiquen en aquest 
article els següents: 
- Oleohidràulics. 
- Electromecànics. 
- Manuals. 
Els mecanismes d’accionament oleohidràulic estan formats per un o dos cilindres o crics 
d’èmbol, mòdul de control i accessoris. 
Els mecanismes d’accionament electromecànic a motor inclouen fonamentalment, el 
motor elèctric, les unitats reductores d’engranatges i el sistema de transmissió del 
moviment a l’element mòbil de la comporta o vàlvula. 
Els mecanismes d’accionament manual només es podran emprar en alguns equips 
hidromecànics petits i en les vàlvules de by-pass o d’altres elements complementaris. En 
tot cas la força d’accionament manual no excedirà de quinze quilopondis (15 kp). 
8.8.9.2 Accionament electromecànic 
8.8.9.2.1 Composició. 
Els accionaments electromecànics hauran d’incloure els següents subconjunts principals: 
• Motor elèctric i fre. 
• Acoblaments i reductors d’engranatges. 
• Sistema de transmissió del moviment a l’element mòbil de la comporta o vàlvula. 
• Bastidors. 
• Maneta per a accionament manual. 
• Indicador de posició. 
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• Armari elèctric de comandament i control. 
• Eix de transmissió mecànica, (eix mecànic), en el seu cas. 
• Sistema elèctric de sincronització, (eix elèctric), en el seu cas.  
8.8.9.2.2 Mecanismes. 
Els reductors d’engranatges s’hauran de disposar en càrter tancat i estanc amb la finalitat 
d’obtenir una lubrificació efectiva del conjunt. Els engranatges seran d’acer forjat o fos 
amb els dents endurits. 
El sistema de transmissió del moviment s’haurà de disposar de tal forma que efectuï un 
moviment continu i sense vibracions sobre l’equip maniobrat.  
Com a element flexible de tir, generalment s’empraran les cadenes tipus Galle, amb 
preferència als cables. 
L’equip s’haurà de proveir d’una maneta per a accionament manual. Aquesta maneta 
tindrà les reduccions necessàries perquè al ser operada amb una força manual de quinze 
quilopondis (15 Kp) aproximadament, el mecanisme desenvolupi la seva capacitat 
nominal. 
S’haurà de subministrar un indicador mecànic de posició de la comporta o vàlvula, ubicat 
de manera que pugui ser llegit fàcilment des de l’armari local elèctric de comandament. 
Els bastidors o estructura suport dels mecanismes hauran de disposar dels elements de 
regulació necessaris per al seu perfecte anivellament en el muntatge. 
S’hauran de disposar interruptors de final de carrera per a les posicions d’obert i tancat 
en el mecanisme, perquè actuïn d’una forma segura sobre el motor elèctric. 
Per al càlcul i dimensionament del diferents elements que formen part d’un accionament 
mecànic, eixos, cadenes, pinyons, etc., seran aplicables els criteris de la secció 7.3 de la 
norma DIN 19.704. De forma alternativa i/o complementària els criteris de les normes 
americanes AGMA “American Gear Manufacturing Association” poden també ser aplicats. 
8.8.9.2.3 Equip elèctric. 
Serà d’aplicació l’apartat corresponent d’aquest Plec. 
8.8.9.2.4 Eixos de transmissió longitudinal en les comportes. 
 Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 
Projecte constructiu, condicionament de la xarxa de distribució del reg del Molí de Pals.               
TM  Serra de Daró 
Pàgina 302 
En els casos que, degut a la gran amplada del tram, sigui necessari l’accionament en els 
dos extrems del tauler, serà necessària la sincronització del moviment. El sistema de 
transmissió a emprar podrà ser : 
- Eix mecànic. L’accionament es realitza amb una unitat motora, situada a l’extrem d’un 
arbre horitzontal que transmet el moviment entre ambdós costats de la comporta. 
Només es aconsellable en trams de moderada llum. 
- Eix elèctric. L’accionament es realitza amb dues unitats motores, exactament iguals, una 
a cada costat de la comporta, sincronitzades elèctricament. Es convenient la incorporació 
d’un dispositiu comparador i corrector del descalaix (descalaje) quan aquest excedeixi 
d’un valor determinat. 
8.8.9.3 Materials 
Seran d’aplicació les prescripcions establertes en l’apartat coresponent d’aquest Plec. 
Els components comercials que s’incorporen al conjunt del mecanisme hauran de ser de 
fabricants de provada experiència en l’execució d’aquests equips. 
Tots els components hauran de ser acompanyats dels seus corresponents certificats de 
qualitat i protocols de prova a que foren sotmeses en el taller del fabricant. 
8.8.9.4 Fabricació 
Serà d’aplicació l’establert en aquest Plec. 
En els accionaments de tipus oleohidràulics es realitzaran les següents proves en taller: 
a) Proves i controls preliminars dels components de l’equip, tal com assaigs de 
funcionament i de marxa en tots els motors i bombes abans de la seva instal·lació, 
control de les característiques hidràuliques i d’operació de les vàlvules d’acord amb 
els protocols de prova del fabricant, prova d’estanquitat del dipòsit d’oli, etc.   
b) El mòdul de control i el conjunt del cilindre hidràulic hauran de ser encaixats 
completament en el taller i assajats. El Contractista haurà d’utilitzar canonades o 
mànegues provisionals de connexió entre cilindre i unitat motriu hidràulica i passarà 
els cables necessaris entre l’armari elèctric de comandament i la unitat motriu 
hidràulica. El cilindre s’instal·larà en posició vertical o horitzontal amb la biela del 
pistó de forma que pugui moure’s lliurament, ja sigui recolzat o no. 
Una vegada encaixat al conjunt es realitzaran les següents proves: 
• El sistema hidràulic serà sotmès a una prova de pressió hidrostàtica que sigui el 50% 
més gran que la pressió nominal del sistema. 
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• S’efectuarà també una prova d’estanquitat del cilindre, per a la qual cosa s’aplicarà 
una càrrega equivalent al pes de la comporta i s’amidarà el desplaçament de la biela. 
• Per últim, es realitzaran proves de funcionament com ara: amidament de les 
velocitats de la biela en ambdues direccions utilitzant càrregues simulades 
equivalents a les de maniobra, proves d’arrencada de les motobombes, proves de las 
bombes, proves de les vàlvules d’alleugeriment de pressió, proves de totes les 
vàlvules per a operació elèctrica i manual, etc. 
En els accionaments mecànics seran realitzats els següents assaigs : 
a) Proves i controls preliminars dels components de l’equip, tal com assaigs de 
funcionament de marxa en els motors elèctrics, control de les característiques de 
frens, engranatge, etc., d’acord amb els protocols de proves del fabricant, 
toleràncies dimensionals entre els components, etc.  
b) Cada mecanisme serà encaixat completament en el taller, amb els equips muntats 
sobre el bastidor tal com seran després disposats en obra. Es passaran els cables 
entre els motors i el quadre elèctric de control. El mecanisme serà assajat a la seva 
velocitat nominal i revisat curosament en les seves toleràncies de forma que el seu 
funcionament sigui suau i apropiat. 
En comportes de tipus lliscants i en tot tipus de vàlvules, el muntatge complet del 
mecanisme s’efectuarà sobre el propi component que serà maniobrat per aquell. 
8.8.9.5 Protecció anticorrosiva 
Serà d’aplicació l’establert en aquest Plec. 
Per a aquells components de l’equip d’accionament de fabricació en sèrie, seran 
acceptables les pintures garantides pel fabricant. 
8.8.9.6 Amidament i abonament 
Llevat que s’especifiqui el contrari en el quadre de preus, els equips d’accionament 
s’amidaran i abonaran conjuntament amb l’equip hidromecànic. 
8.8.10 Equips de bombament 
8.8.10.1 Generalitats 
L’objecte d’aquest article és el determinar les condicions generals de fabricació i proves 
en fàbrica, transport, muntatge i proves en obra aplicables a les bombes hidràuliques com 
a elements electromecànics essencials en una estació d’impulsió d’aigua. 
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Serà d’aplicació, al menys, la normativa següent: 
• Norma ANSI B16.5. ”Street Pipe Flandges, Glanged Valves, and Fittings”. 
• ISO 2548/1974 “Pompes centrifugues, nélico-centrifuges el héliocoides. Code d’essais 
de reception. Classe C”. 
• ISO 3555/1977 “Pompes Centrifuges, hélico-centrifuges el helicoides. Code d’essais de 
reception. Classe B”. 
• ISO 1940 “Qulité d’équilibrage de corps rigides en rotation”. 
• IEC 34-1, CSA. 
8.8.10.2 Característiques tècniques dels grups motobomba 
Bombes Principals EB 
Bomba horitzontal de carcassa partida axialment, en material constructiu acer al carboni, 
amb rodets de bronze i Eix, camisa en acer Inox. 13% i crom d’alta resistència. 
Acoblament elàstic. 
Guarda – acoblament. 
Motor elèctric “SIEMENS” o similar 250 kW, 400/690V, B3; IP-55, 3 ph /50Hz, execució 
estàndard per a funcionar amb variador de freqüència. 
Bancada comú a motor i bomba en perfils metàl·lics. 
Número d’unitats:  2 
Execució: Horitzontal 
Nombre d’etapes: 1 
Fluid a bombar:Aigua neta per reg. 
Temperatura:Ambient. 
Cabal nominal : 846 m3/h. 
Alçada manomètrica punt nominal:   65 m. 
Velocitat: 1.420 r.p.m. 
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Rendiment: 85,1% 
Potència màxima Absorbida per la bomba: 205 kW 
Coixinets: Bola estàndard, no aïllats  
Diàmetre rodet: 480 mm 
Bomba Jokey EB-Linyola 
Bomba horitzontal multi etapa en material constructiu ferro fos, rodets en bronze, eix i 
camises en acer Inox. 13% i crom d’alta resistència. 
Acoblament elàstic. 
Guarda - acoblament. 
Motor elèctric “SIEMENS” o similar 90 kW, 400/690V, B3; IP-55, 3 ph /50Hz, execució 
estàndard per a funcionar amb variador de freqüència. 
Bancada comú a motor i bomba en perfils metàl·lics. 
Número d’unitats:  2 
Execució: Horitzontal 
Nombre d’etapes: 2 
Fluid a bombar:Aigua neta per reg. 
Temperatura:Ambient. 
Cabal: 300 m3/h. 
Alçada manomètrica punt nominal: 65 m. 
Velocitat: 1.355 r.p.m. 
Rendiment: 79,0% 
Potència màxima Absorbida per la bomba: 74,1 kW 
Coixinets: Bola estàndard, no aïllats  
Diàmetre rodet: 371 mm 
Accessoris inclosos 
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- Resistència d’escalfament 
- 4 Pt-100 en debanats 
- 2 Pt-100 per rodament 
- Cargols SPM en rodaments. 
- Calaix refrigerador aire - aire muntat a un costat del motor i equipat amb detector de 
temperatura a entrada i sortida del circuit d’aire de refrigeració. 
- Caixa de connexions auxiliars per a resistències de d’escalfament i sondes de 
temperatura. 
- Compartiment independent per a cos d’anells fregaments, refrigerat mitjançant 
intercanviador aire - aire de fluix forçat. 
Totes les bombes hauran s’equiparan amb variadors de freqüència per tal de cobrir tot el 
ventall possible, tant en l’horitzó inicial com en l’horitzó futur de harmonització. En cap 
cas s’acceptarà rendiments, en el punt més desfavorable de funcionament,  inferiors al 
60% per a les bombes principals ni del 40% en les bombes jokey, en el punt més. En punt 
nominal de funcionament el rendiment mínim de les bombes principals serà 85,1% i del 
79,2% en les bombes jokey. 
8.8.10.3 Proves i assaigs del motor 
El valor de la intensitat d’arrencada quedarà limitat a 2,2 vegades la intensitat nominal. 
Els motors estaran sotmesos a les normes i prescripcions de la C.E.I. Els principals assaigs 
a realitzar seran els següents (amb certificat): 
- Assaig de curt circuit. 
- Assaig en buit. 
- Assaig d’escalfament. 
- Corrent d’arrancada. 
- Rendiments a 2/4, 3/4 i 4,4 de càrrega. 
- Proves de rigidesa dielèctrica. 
- Pèrdues globals. 
- Potència absorbida. 
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- Parell  motor màxim. 
8.8.10.4 Materials, equips i serveis que haurà de subministrar al Contractista 
Per a la selecció dels equips de bombament, el Licitador, en la seva oferta, haurà 
d’assenyalar com a mínim, les següents característiques funcionals: 
- Tipus de bomba. 
- Fabricant. 
- Tipus de rodet. 
- Valors garantits, admissibles o requerits de: 
• Cabal nominal. 
• Altura total d’impulsió. 
• Altura d’impulsió a cabal nul. 
• Cabal màxim continu admissible. 
• Rendiment en condicions nominals. 
• Potència màxima absorbida. 
• Velocitat de rotació nominal. 
• Velocitat inversa màxima. 
•  (NPSH) requerit per al cabal màxim admissible. 
• Duració màxima admissible de funcionament amb cabal nul. 
• Potència absorbida en el punt nominal. 
• Potència del motor. 
- Característiques  constructives: 
• Dimensions detallades. 
• Pes total. 
• Pes de la peça individual més pesada a efectes de muntatge. 
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• Dimensions de la peça més voluminosa a efectes de muntatge i 
desmuntatge. 
• Número d’etapes. 
• Diàmetre màxim i mínim del rodet. 
• Cota de la planta de recolzament de la bomba. 
• Cota del plànol de referència (eix de la bomba o del rodet). 
• Altura mínima de submersió respecte al plànol de comparació. 
- Sentit de gir. 
- Moment d’inèrcia. 
- Empenta axial. 
- Característiques de les brides d’aspiració i impulsió: 
• Diàmetres. 
• Pressió nominal i normalització. 
- Característiques dels suports de la bomba: 
• Tipus de suport. 
• Lubricació. 
• Temperatura màxima en funcionament normal. 
• Sistema de refrigeració (cabal, pressió, pèrdua de càrrega, etc...). 
- Característiques del tancament d’estanquitat: 
• Tipus. 
• Fabricant. 
• Cabal de fuites durant funcionament normal. 
• Cabal de fuites amb la bomba parada. 
• Protecció per al gir invers. 
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- Materials constitutius de: 
• Cos de la bomba. 
• Rodet. 
• Eix. 
• Camisa de l’eix. 
• Anells de desgast. 
• Suport i coixinets. 
• Caixa i tancament d’estanquitat. 
• Refrigerant. 
• Plaça de base. 
• Cargolaria i brides. 
• Junts. 
- Característiques del motor: 
• Fabricant. 
• Tipus. 
• Velocitat de rotació. 
• Naturalesa del rotor. 
• Pes del rotor. 
• Moment d’inèrcia del rotor. 
• Tipus de gàbia. 
• Tipus de protecció. 
• Pes total. 
• Pes de la peça més pesada a efectes de muntatge i desmuntatge. 
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• Peça de més grans dimensions a efectes de muntatge i desmuntatge. 
• Sentit de gir. 
• Materials constitutius de la carcassa. 
• Número d’arrencades admissibles en 24 hores. 
• Interval mínim entre arrencades consecutives: 
En fred. 
En calent. 
• Vida mitja probable dels suports del motor. 
• Potència garantida en servei continu. 
• Número total arrencades garantit. 
• Tensió nominal. 
• Tensió mínima admissible en borns a l’arrencament. 
• Tensió de desconnexió. 
• Freqüència. 
• Intensitat absorbida. 
• Cosinus phi. 
• Rendiment. 
• Parell motor màxim. 
- Corbes característiques: 
• Altura-cabal. 
• Rediment-cabal. 
•  (NPSH)-cabal. 
• Potència-cabal. 
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• Parell motor - velocitat. 
• Descripció detallada del sistema de seqüència d’arrencada per al 
correcte funcionament. 
• Detectors per a la protecció del motor. 
• Nivell de soroll. 
Els equips i recanvis que hauran de ser subministrats seran: 
- Bomba. 
- Motor. 
- Elements de fixació i, en el seu cas, placa de base de recolzament de grup 
motobomba. 
- Acoblament. 
- La totalitat de canonades, vàlvules, connexions, filtres i components que 
formen part integral de sistemes d’estanquitat, refrigeració, recirculació, 
drenatge i lubrificació de la bomba. 
- Placa de característiques. 
- Tots els elements requerits per al funcionament i manteniment segur i eficients 
de les bombes, especialment les connexions necessàries per a la realització 
d’assaigs i proves. 
- Tots els elements de protecció i amidament de pressions i temperatures que 
hagin de ser controlats. 
A més dels elements indicats en el paràgraf precedent el Contractista haurà de 
subministrar les dades i serveis següents: 
- Joc d’eines especials per al muntatge, desmuntatge, substitució i revisió de 
qualsevol part de la bomba i dels accessoris especificats. 
- Llista de recanvis recomanats. 
- Manuals i llibres d’instruccions per al manteniment i operació, incloent 
referències per al muntatge i desmuntatge, les revisions preventives, les 
normes d’operació i les precaucions especials en la manipulació dels equips. 
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- Instruccions d’obra, que hauran d’incloure recomanacions detallades 
complementades per esquemes i plànols, si fos necessari, per a la instal·lació en 
obra dels equips. 
- Certificats de tots els materials i equips subministrats d’acord amb la normativa 
vigent. 
- Detalls estructurals dels elements que suporten els equips i actuacions que 
exerciran sobre les estructures que els rebin. 
- Acta de recepció dels equips en origen. 
El número de còpies de documents, plànols i dades en general que hauran de ser 
subministrats pel Contractista, seran fixades pel Director de l’obra o el Plec de 
Prescripcions Tècniques del contracte. 
8.8.10.5 Transport i emmagatzemant 
Abans de la càrrega en fàbrica per al transport a obra es verificarà tot el material que es 
lliura amb la finalitat de detectar danys, avaries o defectes d’origen. 
La recepció en obra de les bombes inclourà l’inventari del material amb l’ajut dels 
albarans de lliurament i els plànols de referència per a assegurar que tots els mecanismes 
i accessoris rebuts es troben presents i intactes. 
Emmagatzemant del grup motobomba s’haurà de realitzar en condicions que garanteixin 
el bon estat mecànic durant el termini emmagatzemant. 
El Contractista adoptarà les mesures necessàries per a comprovar que s’han utilitzat els 
mètodes de conservació necessaris i que la seva eficàcia continua amb el pas de temps. 
Quan es tracti d’un aplec en obra, previ a la instal·lació del grup, s’haurà 
d’emmagatzemar la màquina en un recinte sec, no sotmès a vibracions; els orificis de les 
connexions i les caixes d’estanquitat s’hauran de protegir contra la introducció de 
materials des de l’exterior. 
L’aplec de la bomba ha de permetre el gir normal de l’impulsor; si fos necessari, s’hauran 
de produir girs periòdics per a impedir el deteriorament dels coixinets i el blocatge de les 
parts giratòries. 
Quan es tracti d’un emmagatzemant prolongat s’haurà de produir una obturació 
complerta de tots els orificis, reblint el cos de la bomba amb un líquid protector i reblint 
el cos de l’eix, la caixa del tancament d’estanquitat i el dipòsit d’oli amb oli neutre i 
deshidratat. 
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8.8.10.6 Proves en obra 
Quan el muntatge dels grups motobomba s’hagi finalitzat, es procedirà a realitzar les 
proves i controls necessaris per a verificar el correcte muntatge dels equips i el 
compliment de les característiques establertes en el Projecte. 
Amb anterioritat a la iniciació del muntatge, el Contractista presentarà al Director un 
memòria descriptiva de les proves que han de ser realitzades. 
Els assaigs s’hauran de realitzar en presència del Director de l’obra. 
Abans de procedir a les proves s’haurà de portar a terme una acurada inspecció dels 
components del grup motobomba. S’haurà d’observar que no existeixen obstruccions en 
els conductors d’aigua de la bomba i es comprovaran els següents extrems: 
• Alineació dels eixos de bomba i motor. 
• Sentir de gir. 
• Connexions elèctriques al motor. 
• Connexió dels instruments d’amidament. 
• Sistema de lubricació i refrigeració. 
Tots els instruments d’amidament utilitzats hauran de ser degudament contrastats i estar 
acreditats per als Certificats de Calibració corresponents. 
Les proves hauran de comprendre: 
• L’amidament del cabal de la bomba. 
• L’amidament de l’altura d’impulsió total. 
• La velocitat de rotació. 
• La potència absorbida i el rendiment. 
Del resultat dels assaigs s’aixecarà un acta que serà firmada pels representats de 
l’Administració i el Contractista. En la mateixa s’exposarà una descripció detallada de les 
proves realitzada, els resultats obtinguts i les conclusions sobre l’aprovació i acceptació 
dels equips. 
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8.8.10.7 Placa de característiques 
Les bombes es subministraran provistes d’una placa de característiques de material 
resistent a la corrosió, fixa en un punt que pugui ser clarament visible. 
Aquesta placa inclourà, com a mínim, la següent informació: 
• Identificació del fabricant. 
• Altura d’impulsió nominal. 
• Cabal màxim. 
• Cabal nominal. 
• Velocitat angular. 
• Potència nominal. 
• Número de sèrie del fabricant. 
• Any de fabricació. 
Tanmateix, les bombes hauran de portar en lloc visible una fletxa fixa que indiqui el sentit 
de gir correcte. 
Els motors elèctrics portaran, adossada en un punt fàcilment visible, una placa de 
material resistent a la corrosió que tindrà com a mínim la informació següent: 
• Fabricant. 
• Designació del tipus de motor. 
• Designació del tipus de bastidor. 
• Potència nominal. 
• Parell motor d’arrencada. 
• Velocitat màxima sincrona. 
• Increment de temperatura a plena càrrega. 
• Voltatge nominal. 
• Intensitat d’arrencada, en tant per cent (%) de la nominal. 
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• Factor de servei o d’utilització. 
• Freqüència. 
8.8.10.8 Amidament i abonament 
Les bombes hidràuliques s’amidaran i abonaran pels subconjunts o unitats d’acord a com 
figures especificades en el Quadres de Preus. 
El preu total de cada unitat o subconjunt es refereix a l’equip subministrat, instal·lat, 
provat i en perfectes condicions de funcionament. 
8.8.11 Equips hidromecànics: filtre d'anelles 
8.8.11.1 Descripció del sistema de filtrat 
 
L'aigua entra al filtre a través de la cambra de desbast, produint-se en ella la retenció de 
qualsevol partícula gruixuda, a manera de caçapedres. A continuació, ja en l'interior del 
filtre, l'aigua travessa la MALLA FINA des de dins cap a fora, produint-se el fenomen de 
FILTRACIÓ MECANICA EN SUPERFÍCIE. 
 
S'obté llavors l'aigua d'alta qualitat, segons el grau de filtració triat per a la malla de 
filtració, que pot variar des de 20 micres a 2000 micres. Com ja s'ha comentat 
anteriorment, la brutícia queda retinguda i acumulada en la superfície interior de la malla 
fina provocant una paulatina pèrdua de càrrega entre l'entrada i la sortida del filtre. Un 
pressòstat diferencial situarà la seqüència de rentat quan s'arribi a un ΔP igual a 0,3 bar (3 
m.c.a). Existeixen altres possibilitats per a efectuar el rentat del filtre que són rentats per 
temps, combinació de temps i pressió, i l'opció de rentat continu. 
 
Quan el pressòstat diferencial indica 0,3 bar, la vàlvula de drenatge rep l'ordre d'obrir; 
generant una diferència de pressió entre l'exterior (pressió atmosfèrica) i l'interior del 
filtre (pressió de treball) pel que es produeix un corrent d'aigua a gran velocitat, que 
travessa la malla i es condueix a l'exterior a través de l'orifici interior dels filtres. A més en 
aquest precís instant també s'envia l'ordre al motor d'entrar en funcionament. El resultat 
d'aquestes accions conjuntes són: l'efecte de succió per part dels filtres sobre la brutícia 
de la malla, i el moviment en espiral del scanner de succió en l'interior del filtre. Durant el 
procés de auto neteja, que dura 25 segons, l'aigua contínua sent filtrada i fluint cap al 
sistema o aplicació. Aquest fet provocat pel disseny d'aquests filtres, ens permet que el 
consum d'aigua per al rentat sigui MINIMO i que el règim de treball sigui CONTINU 
8.8.11.2 Característiques tècniques dels filtres de malles 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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• Cabal de disseny: 3.384 m³/h  
• Cabal màxim: -  
• Model del filtre: FMA 2014  
• Nombre de filtres: 4 UDS  
• Grau de filtració: 1.500 micras  
• Pressió màxima de treball: 10 bar  
• Pressió mínima de treball: 2 bar  
• Àrea neta de filtració per unitat: 19.150 cm²  
• Temperatura màxima de treball: 80 ºC  
• Diàmetre del cos: 660 mm  
• Diàmetre I/S: 14”  
PROCÉS DE RENTAT  
• Vàlvula de rentat: DN 50  
• Pressió mínima durant el rentat: 2 bar  
• Temps cicle de rentat: 25 seg.  
• Cabal de rentat: 25 m³/h  
CONTROL I ELECTRICITAT  
• Voltatge de control: 24 V DC  
• Tensió d'operació dels filtres: 220 V AC Monofàsic 
EQUIP A INSTAL·LAR 
4.- Filtre de malla autolimpiante STF, model FMA 2014 , d'accionament elèctric; d'eix 
horitzontal; amb una superfície filtrante de 19.150 cm²; amb frontisses en la part 
davantera i del darrere per a obertura fàcil; amb filtres de succió amb truges de 
nylon; fabricat en acer al carboni, malla d'acer inox. AISI 316 L, tipus REPS. PN-10 • 
. Grau de filtració: 1.500 micres. • Suport de la malla: ACER INOX. • Quadre de 
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control i programador per a maniobra.  
8.- Vàlvula de papallona amb reductor manual, DN-350 PN- 10, tipus Wafer. 
 
1.- Col·lectors d'entrada aigua bruta i sortida d'aigua filtrada DN-900 PN10 i col·lector 
de neteja DN-80 PN10 
Nota : en una primera fase s’instal·larà 3 equips, deixant per més endavant el quart. 
8.8.11.3 Materials 
Els materials que constitueixen els distints elements del sistema s’especifiquen a 
continuació: 
MATERIALS EN CONSTRUCCIÓ  
• Cos del filtre: Acer al carboni  
• Cargoleria: Bicromatada qualitat 5.6 – 5.8  
• Malles: Acer inoxidable AISI 316 L  
• Mecanisme de neteja: Acer inoxidable AISI 316L  
• Conductes de col·lectors: Norma ISO-R/65II / i DIN 2458  
• Brides planes: Norma DIN 2576-PN10  
• Unions soldades: Procediment HOMOLOGAT segons Codi ASME Secció IX.  
• Juntes de goma: Qualitat EPDM.  
TRACTAMENT DE PINTURA  
• Granallat: Grau SA 2 ½  
• Pintura: Recobriment epoxy + poliester 
8.8.11.4 Amidament i abonament 
Els filtres de malles s’amidaran i abonaran per unitat completa instal·lada i provada, 
segons el preu que aparegui en el quadre de preus núm. 1. 
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En el preu es consideren incloses les connexions a la xarxa, valvuleria, ventoses i qualsevol 
altre element necessari per a la seva correcta instal·lació. 
8.8.12 Equips mecànics: ponts grua 
8.8.12.1 Generalitats 
Es col·locarà un pont grua en cadascuna de les estacions de bombament, que hauran de 
complir amb les característiques que es presenten a continuació. 
8.8.12.2 Definició 
 Pont grua MONORRAIL o similar, equipada amb Polipast elèctric (tipus AUSIO o 
similar) amb cable per a EB-Linyola CE, ambdós  amb carro elèctric de translació. 
 Grup FEM/ISO M5. 
8.8.12.3 Característiques 
 Càrrega màxima a elevar. 3.200 kg. 
 Distància entre centre carrils: segons plànols Estacions bombament. 
 Recorregut ganxo: segons plànols Estació bombament (mín.=3,8 metres) 
 Tipus estructura: biga caixó 
 Velocitat d’elevació 4,30 - 0,70 m/min.  
 Potència del motor de elevació 2,5 – 0,4 kW. 
 Motor elevació amb sistema de rotor cònic i electrofrè C.C incorporat, i factor 
de marxa del 40/30% ED servei S3. 
 Vel. d’orientació del carro 20/5 m/min.  
 Potència del motor 0,18/0,04 kW. 
 Motor de translació amb sistema de rotor cònic i electrofre. C.C incorporat, 
factor de marxa del 60/40% ED servei S3. 
 Vel. translació de la grua 40-10 m/min.  
 Potència del motor de translació 0,74-0,18 kW. 
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 Sistema de rotor cònic i electrefrè C.C incorporat amb factor de marxa del 
40/30% ED servei S3. 
 Comandament per botoner 6 polsadors (dobles) + aturada emergència, 
independent del Pont - Grua. 
 Protecció IP-55. 
 Pintura final Groc RAL-1007. 
 Corrent alterna trifàsica 380V III / 50 Hz.  
 Tensió de comandament 48 V. 
En lloc visible haurà de figurar en lletres i números grossos la càrrega màxima d’elevació, 
pintada en negre sobre fons groc. 
8.8.12.3.1 Equip elèctric 
Per a l’accionament dels motors es disposarà d’un aparellat complet  als corresponents 
armaris metàl·lics protectors IP 65, mitjançant contactors – inversors i tots els accessoris 
necessaris, especialment: 
 Dispositiu d’atur automàtic de fi de carrera, als sis moviments. Doble fi de 
carrera d’elevació. 
 Alimentació elèctrica del carro al llarg del pont, mitjançant línia canalina tipus 
cortina, amb els conductors elèctrics protegits. 
La botonera de comandament tindrà polsadors a baixa tensió, degudament senyalitzats, 
de manera que si es produeix un descuit queden tots els moviments frenats 
immediatament. A més a més, ú d’aquests polsadors, que s’acciona mitjançant clau o 
botó, actua sobre el contactor de línia per a la connexió general de la grua.  
 Transformador de maniobra a 48 V,. per aïllar el circuit de comandament de la 
xarxa elèctrica, evitant amb allò la possibilitat d’accident per rampa. 
 Braç aïllat amb toma de corrent per a l’alimentació elèctrica de la grua al llarg de 
la nau. 
Totes les connexions des del quadre de maniobra principal al resta de motors i 
components, s’efectuaran mitjançant connectors ràpids multipolars per a una major 
rapidesa en cas de substitució. 
8.8.12.3.2 Estructura 
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Serà de construcció totalment soldada amb bigues principals de perfil normal o be de 
caixó amb secció rectangular, degudament dimensionades i amb sobrat de resistència ala 
flexió i als esforços transversals. 
Aquestes bigues aniran rígidament unides mitjançant cargols als testers, formats per dos 
bigues robustes, disposats per a allotjar els quatre corrons de la grua, així com els 
mecanismes de translació. 
L’estructura metàl·lica estarà protegida amb una capa de pintura d’imprimació i amb 
acabat de resina sintètica de color Ral 1007. 
 
8.8.12.3.3 Mecanismes 
 
 Polipast amb tambor d’acer, amb llanta roscada per al pas del cable. 
 Ganxo d’acer forjat muntat sobre coixinet axial de boles i politge de 
reenviament protegida amb defensa, que impedeixen salti el cable a qualsevol 
posició.  
 Frens de disc o de doble sabata tipus ressort, calculats per al màxim coeficient 
de seguretat, i d’accionament electromagnètic automàtic. 
 Reductor d’engranatges d’acer, treballant en bany d’acer dintre d’un carter 
tancat.  
 Corrons d’acer emmotllat amb coixinets de bronze, muntats sobre bulons d’acer 
àmpliament dimensionats. Dos dels corrons porten una corona dentada per al seu 
accionament, que es realitza per l’eix recte de dos reductors de velocitat, 
d’engranatges rectes i helicoidals, muntats sobre rodaments i lubricats amb grassa 
consistent, rebent el moviment de dos electremotors. 
El polipast incorpora limitador de càrrega electromecànic, evitant possibles 
sobrecàrregues. 
A la velocitat de translació del Pont-Grua es disposa d’un mecanisme que permet 
aconseguir una acceleració progressiva de la grua fins arribar a la velocitat de règim, 
eliminant els moviments bruscos o sotragades, tant en arrencada com en l’aturada. 
8.8.12.3.4 Característiques tècniques generals. 
 Cable amb un factor de seguretat major de 5 
 Connectors multipolars en botonera, quadre elèctric u motoreductors. 
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 Compleix amb la normativa de la C.E. 
 Disseny d’acord amb les normes F.E.M. 
 Doble final de carrera d’elevació. 
  Finals de carrera elèctrics i mecànics en tots els moviments de translació. 
 Guia - cables de fundació nodular i alta en tots els moviments de translació. 
 Limitador de càrrega 
 Motoreductors d’atac directe i volant d’inèrcia. 
 Termistors de potència al motor d’elevació. 
El Pont-grua pot ser sotmet a les proves de funcionament descrites a la norma U.N.E. 
58.106. La càrrega i els utillatges seran facilitats i correran a càrrega dels client. 
 
9.- UNITATS D’INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
9.1.- Normativa general aplicable. 
El Contractista determinarà, sobre la base del programa general de Construcció de la 
planta, un programa de Construcció particular per al treball de la seva competència, que 
serà sotmès a la aprovació de l’Enginyeria. 
El Contractista treballarà en estreta i completa col·laboració amb els altres Contractistes 
que eventualment poden estar executant treballs a planta. 
Tots els materials subministrats i instal·lats pel Contractista estaran d'acord amb aquest 
Plec, així com amb els Codis i Normes nacionals i les recomanacions de disseny i sistemes 
de qualitat vigents, especialment les següents: 
•Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de seguretat a Centrals 
Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació i Instruccions 
Complementàries. 
•Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió i Instruccions Complementàries. 
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•Comissió Electrotècnica Internacional (CEI). 
•Normes UNE, DIN, VDE. 
•Normes Tècniques d'Edificació (Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme). 
•Ordenança General de Seguretat i Higiene al Treball. 
9.2.- Prescripcions generals. 
El següent apartat regeix les particularitats que han d’acomplir tots els materials i de la 
manera que s’han d’executar els diferents treballs objecte d’aquest projecte. 
9.2.1 Prescripcions generals a acomplir pels materials. 
9.2.1.1 Armaris elèctrics. 
Aquesta especificació inclou la construcció, calbejat, transport i embalatge dels 
armaris de control, armaris de potència i armaris de distribució. 
Tots els equips es muntaran en plaques de muntatge amb suports adequats, si 
calgués, procurant la concentració d'instruments i equips al fons, a la placa de 
muntatge per a facilitar-ne l'operació i manteniment, evitant la seva ubicació als 
laterals de l'armari.    
Els equips per muntar a l'armari, com polsadors, indicadors lluminosos, borns, 
fonts etc. han d'ésser subministrats pel Contractista, si no s'indiqués el contrari. 
El fabricant de l'armari serà responsable de la recepció dels equips del quadre 
elèctric i del seu emmagatzematge si són independents per a la seva instal·lació.  
Sempre s'hauria de deixar espai de reserva que permeti muntar almenys un 10% 
més d'instruments. Aquests espais no s'ocuparan a l'interior per cables, canals ni 
altres equips. 
Les parts vives s'hauran de protegir contra contactes casuals, mitjançant plaques 
de metacrilat degudament senyalitzades amb el símbol de perill elèctric. 
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9.2.1.2 Fusteria Metàl·lica. 
 
La fusteria metàl·lica del quadre haurà d'estar com a mínim, d'acord amb el que 
s'indica a continuació: 
Talls.  
• Els talls necessaris als quadres hauran d'ésser uniformes i rectes, realitzant-se 
amb trepant mecànic. Els talls dels caires han d'ésser vius i sense rebaves, no 
estant permès l'ús de bufador per a realitzar-los. 
• Les superfícies anterior i posterior del frontal del quadre a prop dels talls, 
hauran de estar lliures de qualsevol obstacle que impedeixi posteriorment la 
correcta col·locació dels instruments. 
• Els talls d'instruments al frontal del quadre seran d'acord amb els plànols 
dimensionals certificats subministrats per llur fabricants. 
 
Protecció. 
• El quadre tindrà un grau de protecció IP55, exceptuant els casos que 
s'especifiqui una altra protecció als plànols. 
 
Entrada de Cables. 
• Les entrades seran normalment per la part inferior de l'armari segons les 
dimensions mostrades als plànols a mà alçada, adjunts a aquesta 
especificació. 
• Aquestes entrades estaran equipades amb plaques de tancament que evitin 
l'entrada de pols i de rosegadors, un cop s'hagi col·locat al seu lloc definitiu i 
sobre el basament d'entrada de cables. 
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Anelles de suspensió per a transport. 
• Hauran d'anar cargolades sobre l'estructura dels armaris. Aquestes tindran 
una rosca de M16 i es construiran segons Norma DIN580.  
 
Bossa per a desar plànols. 
• Totes les portes es prepararan per a ésser adaptades bosses per a desar 
plànols de format DINA3. Aquestes bosses seran de plàstic, existents al 
mercat. 
 
Toleràncies. 
• Dimensions generals: +/- 0.1%. 
• Vinclament o abonyegadura: 1 mm. per metre. 
• Talls: Segons instruccions de cada fabricant d'instruments. 
 
9.2.1.3 Eines. 
 
• El premsat de terminals, ja siguin normals o especials s'ha de realitzar amb 
eines homologades, obligant al muntador a garantir la consistència i fiabilitat 
d'aquesta connexió. 
• Totes les eines que siguin precises per a l'equipament i cablejat dels armaris, 
tant si són especials com normals, correran a càrrec del muntador dels 
quadres elèctrics. 
 
9.2.1.4 Equipament.  
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• El fabricant del quadre executarà tot el treball d'acord amb els reglaments 
elèctrics vigents i les millor pràctiques usuals. 
 
Muntatge. 
• S'equiparan tots els instruments que siguin de fixació fixa a la placa de 
muntatge de l'armari. 
• El quadre s'equiparà totalment als tallers del fabricant. També es cablejarà a 
aquests tallers fins connectors o terminals. S'instal·laran i connectaran regletes 
terminals per a tots els circuits on calguin connexions externes, tal com 
polsadors de marxa i aturada, amb els respectius pilots lluminosos muntats al 
front del quadre, etc. Solament no es posaran regletes terminals quan els 
instruments siguin de tipus electrònic de funcions separades, on els cables 
siguin especials i subministrats amb connectors directes a l'instrument, per part 
de llur fabricant. 
• Els embarrats es protegiran amb fundes rígides de PVC o amb plaques de 
metacrilat transparent fixat amb separadors a la placa de muntatge. 
• A sobre del protector hi haurà la senyalització de perill elèctric (triangle groc 
amb raig negre). 
• L'armari haurà de collar-se amb tots els seus mòduls i sòcols, en cas que hi 
hagi més d'un mòdul, i cablejat totalment. Després de realitzar les proves de 
funcionament, l'armari haurà de dividir-se, si cal, en unitats de transport. Els 
cables d'interconnexió es desconnectaran als seus extrems i quedaran 
enrotllats i marcats per al seu posterior connexionat a obra. 
• Per a la interconnexió entre unitats de transport es col·locaran connectors de 
64 vies a ambdós grups per a seccions de cable de 1’5 mm2 o menors; per a 
seccions més grans els cables seran directes. 
• Els borns utilitzats a les regletes de terminals seran capaces com a mínim per 
a cables de 2,5 mm2 amb targeter d'identificació. Les regletes es col·locaran 
horitzontalment i/o verticalment amb tapes finals, si calen, de manera que 
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siguin fàcilment accessibles. La posició dels regleters serà com es mostra als 
plànols. 
• Als extrems de les regletes es col·locaran topalls per a evitar que es puguin 
moure. 
• Tots els regleters portaran plaques identificatives segons s'indica als plànols 
de cablejat. 
• Els perfils de borns utilitzats seran de tipus simètric, DIN EN 50022 sense 
perforar, d'acer cromatitzat fixats a les plaques de muntatge amb reblons 
metàl·lics. 
• Per a borns de potència i equips majors s'utilitzarà el mateix perfil però 
reforçat. 
• Tots els borns utilitzats seran amb peu universal per a poder-les equipar tant 
en perfil simètric com asimètric. 
• Quan s'utilitzin instruments del tipus endollables a allotjaments, aquest es 
desmuntaran per al transport del quadre i s’enviaran a la planta amb el seu 
embalatge d'origen, deixant-se únicament muntats els seus allotjaments. 
• Les canals seran de PVC rígid no inflamable, ranurades i subjectades a les 
plaques de muntatge amb reblons de plàstic. 
• Tots els instruments muntats a l'interior del quadre s'instal·laran de tal forma 
que permetin fàcil accés per a manteniment i sense que interfereixi l'accés als 
instruments muntats al frontal de l'armari. 
• Els manolls de cablejat es faran amb brides de plàstic per a l'ús interior de 
longitud apropiada. 
• Tots els equips que estiguin fixats sobre la placa de muntatge es fixaran a 
aquesta amb trepants roscats si s'utilitzen cargols menor de M4, sempre que la 
xapa no fos inferior a 3 mm. de gruix, si aquesta fos menor es col·locaran 
reblons roscats sobre la placa de muntatge de mètrica apropiada al pes de 
l'equip a fixar. 
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• Els equips productors de calor (fonts, trafos, etc.) es col·locaran a la part 
superior de la placa de muntatge o a llocs que no afecti la temperatura a altres 
equips electrònics. 
• Quan al sistema li calgui ventilació forçada, tant en els ventiladors com a les 
reixes de ventilació es col·locaran filtres per a evitar l'entrada d'impureses. 
• Els ventiladors s'equiparan amb dues reixes de protecció, una superior i una 
altra inferior que eviti el contacte directe amb les seves pales. 
• Si a l'armari existissin equips que fossin subministrats pel fabricant, amb cable 
ja incorporat formant un sistema compacte, es col·locaran regletes de 
interconnexió, evitant les unions amb terminals de manxons. 
• Als accessos de cablejats a elements de portes s'utilitzaran tubs de plàstic de 
la marca RITTAL o similar, de diàmetre adequat a les quantitats i secciones de 
cables per on han de passar. 
• La fixació dels tubs passacables es faran amb brides apropiades de la mateixa 
marca, subjectades amb cargols. 
• Les canals perifèriques equipades a la placa de muntatge, es tallaran en 
angles de 45º als seus extrems, formant una perfecta unió entre les 
col·locades horitzontalment i verticalment. Les que es col·loquen a la resta de 
placa de muntatge es tallaran rectes. 
• Tots els cables es col·locaran dins de canals no permetent la fixació de 
manolls amb brides subjectes a les plaques de muntatge. 
• Totes les canals seran de la mateixa alçada, de tal forma que quedin 
enrasades per les tapes. 
• Els cablejats a elements de les portes es col·locaran canals de 20 x 40 per a 
recollir els cables dels elements equipats amb elles. 
• Els conductors sortiran de forma ordenada per les ranures dels canals, no 
creuant-se a la connexió dels elements. 
 
Xapisteria Auxiliar. 
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• Tota la xapisteria auxiliar que s'utilitzi en els equipaments dels armaris serà 
bicromada per a evitar la corrosió de la xapa. 
• El gruix de la xapa serà de 1'5 mm. 
• Tots els trepants que hagi de tenir per al suport d'equips seran roscats. 
• Es col·locaran reblons roscats sempre que s'hagi d'utilitzar cargols majors de 
M4. 
• Els trepants de fixació d'aquestes xapes a les plaques de muntatge es faran 
amb trepants colisos per a cargols apropiada. 
• Si aquestes peces s'han de col·locar darrera de bastidor de 19" com per 
exemple, suports per fonts, aquests estaran roscats. 
• Si als cargols els tapa l'equip a subjectar, els trepants seran avellanats. 
 
Cargols. 
• Els cargols a utilitzar seran cadmiats o bicromats de rosca apropiada a l'equip 
a subjectar. 
• En els bastidors mòbils i per a la fixació de racks de 19", els cargols de fixació 
seran de  M6, segons DIN incloent arandella plàstica de color negre. 
• Tots els cargols per a la fixació de peces auxiliars d'equipament seran de cap 
pla i rosca mètrica fins a ella, a excepció d'on calguin cargols amb cap 
avellanat. 
• S'utilitzaran a totes les fixacions, arandelles dentades de seguretat, apropiades 
al cargol utilitzat. 
• No es permetrà la utilització de cargols per a xapa. 
• En el cas que els cargols siguin a llocs on puguin destorbar als equips o foren 
col·locats a sobre, aquests seran de cap avellanat. 
 
9.2.1.5 Calbejat d'armaris. 
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• El calbejat haurà de seguir fidelment el que es reflecteix a la informació i 
plànols aprovats. 
• A totes les canalitzacions s'haurà de proveir reserva suficient de cables (no 
s'acceptaran recorreguts amb tensió o sense folgança suficient). 
• Tot tipus de manoll (a E/S i alimentacions a PLC's, connectors, etc.), haurà de 
tenir la suficient folgança per a poder-ne extreure les targetes. 
• No es permetrà que diferents tensions (corrent contínua i corrent alterna) 
passin per les mateixes canals. 
• No s'ocuparan les canals destinades a cables o mànegues de camp, deixant 
aquestes buides i tancades a la part que toquen amb les canals internes de 
l'armari. 
• Tot el cablejat d'enllumenat es farà amb maniguet de 3x1,5 mm2 amb coberta 
de color groc per a connectar els finals de carrera i les regletes fluorescents. 
• En els borns dels regleters, es permet connectar un cable per cada costat de 
la born i pont de platina o barreta, entre borns on calgui. 
• En els contactes es permet de connectar fins a dos cables a cadascun d'ells. 
• Les connexions elèctriques i la instal·lació de conductors es disposaran de 
manera que no obstrueixin l'accés als instruments ni a les connexions. 
• Tots els cables especials a subministrar per part del Venedor d'instruments els 
instal·larà el Fabricant, el qual proveirà al quadre amb tots els conductes 
necessaris per a l'esmentat cablejat fins als borns o connectors dels 
instruments. 
• Els manolls cap als connectors de les targetes dels PLC's seran amb brides de 
plàstic per a l'interior. 
• Les connexions fetes en els embarrats es faran amb borns apropiats, no estant 
permès el trepat ni roscat de platines per a la connexió elèctrica. 
• Els equips on calguin connexions mitjançant connectors tipus DELTA o d'altre 
tipus, es protegiran amb les carcasses adequades, equipades amb 
enclavaments. A aquestes connexions no s'utilitzaran cables unipolars, sinó 
mànegues apropiades al connector, connectant-ne tots els pins. En la mesura 
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del possible, aquests maniguets hauran de tenir identificades les seves venes 
per colors o numeració. 
• El cablejat dins dels canals s'ordenaran per manolls per a poder seguir els 
conductors en cas de modificacions. 
• La secció del cable a un equip serà la mateixa tant a la seva entrada com a la 
seva sortida. 
 
Identificació dels colors dels cables.  
Els cables estaran identificats amb el següent codi de colors, si no s'indica el 
contrari: 
 
• NEGREFASES 380 VCA. 
• MARRÓFASES 380 VCA. 
• NEGREFASES 220 VCA. 
• BLAU NEUTRE 380 VCA o 220 VCA. 
• VERMELLPOSITIU 24 VCC. 
• GRIS NEGATIU 0 VCC. 
• VERD/GROCTERRES. 
• Els altres tipus de senyals seran identificats amb el codis de colors que 
s'identifiquen als plànols de cablejats. 
 
Seccions dels cables. 
• C.A.: secció en funció de la intensitat de consum. 
• C.C.: secció en funció de la intensitat de consum. 
• Targes PLC: Alimentació targes: 1,5 mm² 
• Senyals: 0,75 mm² 
• Terres: 2,5 mm² a elements 
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• Cable de 4 mm² o flexible de coure de secció mínima equivalent per a 
elements  mòbils (portes, tapes, etc.) d'interconnexió entre embarrats de terra 
10 mm². 
 
Tot el cablejat es farà amb cable de tensió de prova de 1500 V per a seccions 
menors de 1,5 mm2 i 2500 V per a secciones majors de 2,5 mm2. Els cables seran 
flexibles, de coure amb aïllament de PVC. 
 
Numeració dels cables. 
Les identificacions es realitzaran amb etiquetes platejades tenint en compte: 
 
• No es podran agrupar 2 ó més cables al mateix etiqueta 
• Cada etiqueta haurà de correspondre a la secció de fil que identifica. 
• Tots els cables han d'acabar-se amb el seu terminal de cablejat sobremoldejat 
corresponent. 
• Als manolls de connexió a E/S de PLC i alimentació, les identificacions es 
col·locaran en posició horitzontal. 
• Als manolls de connexió a connectors (Burndy, etc.), les identificacions es 
col·locaran en posició vertical. 
• Tots els conductors es marcaran al seus dos extrems per a la seva 
identificació. 
• Els cables de comuns de corrent contínua es marcaran amb polaritat positiva i 
negativa. 
• Les numeracions dels cables connectats a un aparell han de coincidir amb el 
punt de connexió o born corresponent on siguin connectats, a no ser que 
s'especifiqui el contrari. 
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Connexionat. 
En general, no es permeten agrupacions de 2 ó més fils al mateix born, excepte 
als relés i contactors que admetessin 2 com a màxim. 
 
(Qualsevol problema en el compliment d'aquesta norma per part del muntador 
haurà de fer-se saber immediatament a Contractista). 
 
• Els terminals no han de sobresortir del born o punt de connexió.  
• Per al terminal normalment no protegit (per les seves característiques i tipus 
d'instal·lació), s'exigirà un aïllament amb tub termoretràctil o funda de cautxú 
perfectament adherida. 
• El muntador estarà obligat a garantir el correcte parell al collar totes les 
connexions elèctriques i fixacions mecàniques. 
• Tota alimentació susceptible de contacte directe haurà de protegir-se amb un 
pantalla de metacrilat transparent o similar que impedeixi contactes 
accidentals.(IP 20 o superior) 
• No s'admetran dos fils a un mateix terminal. 
• S'utilitzaran els terminals adequats al tipus d'embornat que s'utilitzi segons el 
punt de connexionat; no s'admeten, per exemple, terminals de punt on s'hagi 
de posar terminals de forquilla. 
 
9.2.1.6 Identificadors.  
 
La identificació de les diferents zones dels armaris seguiran, tant com sigui 
possible, les pautes que es donen a continuació: 
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Senyalització d'instruments. 
• Tot element instal·lat als armaris (trafos, relés, borns, interruptors, etc.), 
s'identificaran segons els plànols a la placa de muntatge i al propi element. 
• La senyalització a la placa de muntatge es realitzarà amb carril "Grafoplas" o 
similar; aquest carril també es col·locarà a l'espai lliure de reserva. 
• Tots els instruments de quadre portaran una placa d'identificació. A la 
superfície del quadre, i a la part superior dels instruments es posaran plaques - 
rètols amb el servei que correspongui a cada instrument. 
• A l'interior del quadre es muntarà a cada instrument una placa - rètol amb 
només l'item corresponent a l'equip. 
• Els borns dels regleters s'identificaran a un costat exterior d'aquestes en cas 
que siguin verticals, i la seva numeració començarà des de la part superior a la 
inferior tant si es col·loquen a la part esquerra com a la dreta de l'armari. Si les 
regletes es col·loquen en posició horitzontal, la numeració serà d'esquerra a 
dreta i també col·locades a la part exterior. 
• Si hi hagués numeració especial als borns no estandarditzada pel seu 
fabricant, aquesta no es podrà escriure a mà, havent d'ésser subministrada pel 
mateix fabricant de borns. 
• Tots els regleters aniran equipats amb etiquetes que indiquen la seva 
denominació. Aquestes etiquetes es col·locaran als portaetiquetes del 
fabricant. No podran ser escrites a mà. 
• Tots els textos es gravaran en català. 
• No es permetrà l'ús de coles per a la col·locació de les plaques - rètols 
exteriors. Aquestes es cargolaran o reblaran, amb reblons de plàstic. 
• El fabricant del quadre subministrarà totes les plaques retolades, tant pel 
frontal del quadre com per la part posterior. 
 
Plaques d'identificació. 
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• Les plaques d'identificació frontals dels quadres es situaran a la part central-
superior i s'hi fixaran mitjançant reblons de plàstic. 
• Les plaques frontals exterior seran de dilofan  amb fons blanc i dígits negres 
de 6 mm. d'alçada. 
• A l'angle esquerre de la porta anirà una placa d'alumini anoditzat, fixada amb 
reblons de plàstic on es gravi l'anagrama del Contractista segons el croquis 
subministrat. 
 
Accessibilitat de les identificacions. 
• Cal que totes les identificacions d'instruments siguin llegibles en el mateix 
sentit, tant en el cas de les col·locades horitzontalment com verticalment. 
• La identificació dels cables d'interconnexió serà visible des de l'interior de 
l'armari, un cop oberta la seva porta. Aquesta norma també s'aplica a tots els 
cables de camp.  
 
9.2.1.7 Inter – connexió. 
 
• Tots els conductors que arribin des de l'exterior entraran per la part inferior. 
• Aquest s'amarraran a la part inferior de l'armari per a evitar esforços de tracció 
vertical. La subjecció es farà amb brides metàl·liques o de plàstic protegides 
perquè no puguin malmetre els cables. 
 
9.2.1.8 Mecanitzat d'armaris. 
 
• Tot mecanitzat necessari durant el muntatge (trepat, obertura per a elements 
de maniobra, etc.) haurà de protegir-se convenientment contra l'oxidació. 
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• Els trepats de reserva han d'acabar-se amb tapa cega extreurible. 
• Els talls als perfils es protegiran amb algun producte per a evitar l'oxidació. 
 
9.2.2 Connexionat a terra. 
 
• Es considera embarrat de terra general el que estigui més a prop de l'entrada 
general d'alimentació trifàsica o monofàsica general de l'armari. 
• Des de l'embarrat de terra general es portaran cables connectat en estrella a la 
resta de barres de terra de les cabines o mòduls d'armaris collats lateralment 
segons croquis adjunt. 
• La secció mínima per aquest cable d'interconnexió interna de terres serà de 10 
mm2. 
• Totes les parts mòbils i fixes de l'armari així com els equips (xassís de PLC, 
tapes de sostre, portes, etc.) es connectaran directament a la barra de terra 
general. 
• Les parts mòbils (portes, bastidors, etc.) es connectaran mitjançant trena 
flexible de coure que permeti el moviment dels elements a protegir sens perill 
de trencament per flexió. 
• Els equips fixes amb parts metàl·liques es connectaran amb cable de coure de 
secció mínima 4 mm2 i de color verd-groc. 
• Tots els carrils de borns seran els adequats per a instal·lar borns de terra 
Phonix o similars. 
• Als cargols de connexió a terra de les diferents parts metàl·liques, la connexió 
es farà amb virolles dentades de seguretat que permeti contacte directa amb la 
xapa, rascant la pintura per a assegurar una bona connexió. 
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9.2.2.1 .Neteja. 
 
• Abans de procedir a l'embalatge i transport dels armaris, s'executarà la neteja 
del quadre utilitzant un extractor d'aire adequat. 
• Es controlarà que no quedi cap de les eines utilitzades al seu interior. 
• Es trauran la resta de cables no connectats, que s'hagin utilitzat com auxiliars 
d'equipament, per a reutilitzar-los.   
 
9.2.2.2  Embalatge i Transport. 
 
• Segons la grandària de l'armari i sempre que el Contractista ho indiqui es 
descollarà en totes les seves més petites seccions o mòduls per a la seva 
tramesa o enviament. Cada mòdul s'embalarà individualment de forma 
adequada al mitjans de transport que s'hagi d'utilitzar, de forma que quedin 
protegits dels possibles danys deguts a les manipulacions normals de camp o 
a un prolongat emmagatzematge abans de la seva instal·lació. 
• Tots els finals oberts de conductes hauran d'ésser tapats o aïllats per a impedir 
l'entrada de brutícia. Tots els cables d'unió entre seccions del quadre 
s'identificaran clarament per a la seva reconnexió posterior, i degudament 
enrotllats i rígidament subjectats a l'estructura del quadre. Tots els instruments 
que es transportin amb el quadre tindran topalls de transport i materials 
d'amortiment per a protegir les parts dels instruments que puguin malmetre's 
per cops durant el transport. 
• Internament i per a evitar humitats els armaris s'embalaran amb plàstics de 
bombolles sota de la gàbia de fusta que el cobreix exteriorment. Al seu interior 
es col·locaran bosses de SILICAGEL o bé un altre material absorbent de la 
humitat evitant d'aquesta manera la condensació durant l'emmagatzematge de 
l'equip al seu lloc de destí. 
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• Es preveuran argolles desmuntables per l'esquerre, per la manipulació de cada 
secció del quadre. 
• L'embalatge de cada secció o conjunts de mòduls formant un únic armari 
haurà de marcar-se clarament marcat per a permetre la seva identificació 
sense que calgui desembalar-lo. 
• La identificació s'efectuarà amb esprai negre sobre plantilles i s'indicarà la 
posició vertical de l'equip. 
• Els armaris es muntaran per al seu transport sobre fustes tipus palets per a 
facilitar els moviments mitjançant carretons hidràulics. 
9.2.2.3  Garanties. 
El període de garantia s'iniciarà tot seguit a la recepció provisional de l'equip i serà 
l’especificat en el Plec de Clàusules Administratives, al final del qual es realitzarà 
la recepció definitiva. 
Aquest període s'ha d'entendre com de funcionament continuat dels equips, sense 
fallades o anomalies que provoquin la paralització del Sistema. En aquest cas, es 
tornarà a reiniciar el període de garantia per aquelles unitats o equips que hagin 
presentat fallades. 
Si aquestes fallades repercuteixen o afecten substancialment a qualsevol dels 
subsistemes s'entendrà que aquesta reinicialització del període de garantia és per 
tot el sistema afectat. 
Durant el període de garantia aniran a compte del Contractista totes les despeses 
de conservació i manteniment de l'equip subministrat, incloses les reparacions, 
substitucions i modificacions que calguessin realitzar per al seu manteniment. No 
tindrà cap dret o suplement o indemnització el Contractista per qualsevol dels 
conceptes enumerats, sempre que l'equip s'hagi utilitzat de forma correcta i dins 
de les seves especificacions. 
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Si el material s'hagués utilitzat de forma incorrecta durant la posada en marxa i 
proves a realitzar pel Contractista, la responsabilitat de correcció i substitució dels 
equips malmesos quedarà inclosa dins de la que es derivi del període de garantia. 
9.2.3 .- Especificacions d’equips. 
9.2.3.1 Autòmats programables. 
 
Als autòmats s'implementaran els programes per a realitzar la funcionalitat que es 
defineix: 
 
• Posició de comandament de cada màquina. 
• Funcionament real en automàtic i manual. 
• Consum per fase de cada quadre elèctric. 
• Consum de cada motor de més de 5,5 KW. 
• Consum per fase de cada motor de més de 75 CV. 
• Posició dels transmissors de nivell i de pressió i dels finals de carrera. 
• Control dels tèrmics de motors. 
• Senyals de cabalímetres i altres aparells de control. 
• Cabals resultants a cada punt de tractament. 
• Posicions extremes de les comportes. 
• Ordres de marxa i aturada de totes les màquines amb enclavament al quadre 
local. 
• Rearmament dels tèrmics controlats. 
• Seqüència d'arrancada i aturada de màquines en funció dels nivells, de valors 
dels diferents cabals, dels temps acumulats de funcionament, d'activitats de 
reparació o manteniment, etc. 
• Temporització dels funcionaments. El sistema tindrà per a aquesta finalitat, 
una base de temps autònoma independent de les faltes de fluid elèctric. 
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• Test de posicions i funcionament dels transmissors,  finals de carrera, 
limitadors de parell i d'elements similars a aquests de senyal digital. 
• Temps de funcionament dels motors. 
• Regulació de comportes en funció dels cables mesurats per a obtenir 
repartiments iguals de cabal, o a voluntat, comandats mitjançant l'ordinador. 
• Alarmes en general, el coneixement de les quals calgui amb urgència. Entre 
elles, disfuncions entre comandament i funcionament, abocaments per 
abocadors, senyals als limitadors de parell, etc. S'establiran varis nivells 
d'alarma. 
9.2.3.2 Fonts d’alimentació. 
 
Les fonts d’alimentació per a entrades/sortides de PLC compliran les següents 
característiques tècniques: 
 
Tensió d’entrada 220 Vac 
Marge de tensió d’entrada ± 10% 
Freqüència d’entrada 50/60Hz 
Corrent de pic d’arrencada <xxA 
Temps de manteniment >20ms 
Tensió de sortida 24Vcc 
Corrent de sortida xx A 
Marge d’ajustament de la tensió de sortida  ± 10% 
Regulació de càrrega (Io = 0 a 100%) < 0.3% 
Arrissada (xarxa i commutació) <50mVpp 
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Rigidesa dielèctrica entrada/sortida > 2000Vcc 
Rigidesa dielèctrica entrada/xassís > 2000Vcc 
Rigidesa dielèctrica sortida/xassís > 500Vcc 
Temperatura de funcionament 0 a 50ºC 
 
9.2.3.3 Conjunts de protecció i control per motors d’un sentit de gir. 
 
Cadascun dels motors, siguin de bombes, vàlvules, comportes, neteja reixes, etc. 
(cas diferent per a aquells que equipin variador de velocitat), que funcionin en un 
sol sentit de gir,  estarà protegit i controlat segons s’indica tot seguit: 
 
PROTECCIÓ COMBINADA CONTRA CURT CIRCUIT I DEFECTE 
A TERRA. 
 N. de pols. 3 
 Tensió de servei. 380 Vac 
 Muntatge. Carril DIN 
 Intensitat nominal Interruptor automàtic. 
Segons esquemes 
elèctrics 
 Poder de tall Interruptor automàtic. 25 Ka 
 Corba de disparada Interruptor automàtic. MA 
 Intensitat nominal interruptor diferencial. 
Segons esquemes 
elèctrics 
 Sensibilitat interruptor diferencial. 300 mA 
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 Auxiliars. contactes 2 NO + 2 NT 
CONTACTOR. 
 N. de pols. 3 
 Tensió de servei. 380 Vac 
 Muntatge. Carril DIN 
 Intensitat nominal Interruptor automàtic. 
Segons esquemes 
elèctrics 
 Tensió de maniobra. 220 Vac 
 Classe de servei. AC3 
 Auxiliars. contactes 2 NO + 2 NT 
 Normativa. IEC-158-1 / IEC-947 
RELÉ TÈRMIC AMB BOBINA DE REARME A DISTÀNCIA. 
 N. de pols. 3 
 Tensió de servei. 380 Vac 
 Muntatge. directa sota contactor 
 Marge de regulació. 
Segons esquemes 
elèctrics 
 Senyalització. de dispar al frontal 
 Rearme. manual i a distància 
 Tensió de bobina de rearme. 220 Vac 
 Auxiliars. contactes 2 NO + 2 NT 
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9.2.3.4 Conjunts de protecció i control per a motors de dos sentits de gir. 
 
Cadascun dels motors, sigui de vàlvules, comportes, neteja reixes, etc. (cas 
diferent per a aquells que equipin variador de velocitat), funcionin en dos sentits 
de gir, estarà protegit i controlat segons s’indica tot seguit 
 
PROTECCIÓ COMBINADA CONTRA CURT CIRCUIT I DEFECTE 
A TERRA. 
 N. de pols. 3 
 Tensió de servei. 380 Vac 
 Muntatge. Carril DIN 
 Intensitat nominal Interruptor automàtic. 
Segons esquemes 
elèctrics 
 Poder de tall Interruptor automàtic. 25 kA 
 Corba de disparada Interruptor automàtic. MA 
 Intensitat nominal interruptor diferencial. 
Segons esquemes 
elèctrics 
 Sensibilitat interruptor diferencial. 300 mA 
 Auxiliars. contactes 2 NO + 2 NT 
CONTACTORS INVERSORS. 
 N. de pols. 3 
 Tensió de servei. 380 Vac 
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 Muntatge. Carril DIN 
 Intensitat nominal Interruptor automàtic. 
Segons esquemes 
elèctrics 
 Tensió de maniobra. 220 Vac 
 Classe de servei. AC3 
 Enclavaments. mecànic i elèctric 
 Auxiliars. contactes 2 NO + 2 NT 
 Normativa. IEC-158-1 / IEC-947 
RELÉ TÈRMIC AMB BOBINA DE REARME A DISTÀNCIA. 
 N. de pols. 3 
 Tensió de servei. 380 Vac 
 Muntatge. directa sota contactor 
 Marge de regulació. 
Segons esquemes 
elèctrics 
 Senyalització. de dispar al frontal 
 Rearme. manual i a distància 
 Tensió de bobina de rearme. 220 Vac 
 Auxiliars. contactes 2 NO + 2 NT 
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9.2.3.5 Conjunts de protecció i control per equips. 
 
Els equips diferents a motors, instal·lats a camp es protegiran segons s’indica: 
PROTECCIÓ COMBINADA MAGNETOTÈRMICA DIFERENCIAL. 
 N. de pols. 2,3 ó 4, segons esquemes 
 Tensió de servei. 220 Vac / 380 Vac 
 Muntatge. Carril DIN 
 Intensitat nominal Interruptor automàtic. 
Segons esquemes 
elèctrics 
 Poder de tall Interruptor automàtic. 25 kA / 10 kA 
 Corba de disparada Interruptor automàtic. C 
 Intensitat nominal interruptor diferencial. 
Segons esquemes 
elèctrics 
 Sensibilitat interruptor diferencial. 
Segons esquemes 
elèctrics 
 Auxiliars. contactes 2 NO + 2 NT 
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9.2.4 .- Instrumentació. 
 
La instrumentació de camp a instal·lar tindran les següents característiques. 
 
9.2.4.1 Transmissor de pressió. 
 
TRANSMISSOR DE PRESSIÓ. 
 Funció. transmissor 
 Caixa. STD 
 Muntatge. segons Hook-up (pàg. xxx) 
 Protecció. NEMA 4x 
 Alimentació. 24 Vcc 
 Sortida. 4 .. 20 mA (2 fils) 
 Servei. pressió absoluta 
 Cos. acer al carboni 
 Tipus d’element. diafragma 
 Material. 316 – L SS 
 Rang d’ajust. segons procés 
 Límit de sobrecarrega. 25 x Pn 
 Precisió. > 0’1% 
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 Fluid. aigua 
 Connexió a procés. 1/2 “ NPT 
 Protecció 
IP 65 ó IP 67 (segons 
procés) 
 
9.2.4.2 Interruptor de pressió. 
 
INTERRUPTOR DE PRESSIÓ. 
 Tipus. membrana o pistó 
 Tapa i cos. acer 
 Membrana i anell. buna N 
 Micro. 
2 contactes commutats 
SPDT 
 Característiques. 10A 480 Vac; 1 A 125 Vdc 
 Rang. ajustable segons procés 
 Connexió procés. 1/2” NPT 
 
Connexió elèctrica. premsa estopes 
 Protecció. IP55 
 Fluid. aigua 
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9.2.4.3 Indicador de pressió (manòmetre). 
INDICADOR DE PRESSIÓ (MANÒMETRE). 
 Funció. indicador 
 Caixa forma. circular 
 Color. STD 
 Material. AISI 304 
 Dimensió. 150 mm. 
 Anella tipus. STD 
 Mecanisme. AISI 304 
 Classificació. estanc 
 Precisió. 1% a fons d’escala 
 Tipus. tub bourdon 
 Unitats d’escala. kg/cm2 
 Connexió a procés. 1/2” NPT 
 Rang. segons procés 
 Fluid. aigua 
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9.2.4.4 Transmissor de nivell per piezoresistiu (pressió). 
 
TRANSMISSOR DE NIVELL PER PIEZOREISITIU (PRESSIÓ). 
 Funció. transmissor 
 Caixa. STD 
 Muntatge. segons Hook-up (pàg. xxx) 
 Protecció. NEMA 4x 
 Alimentació. 24 Vcc 
 Sortida. 4 .. 20 mA (2 fils) 
 Servei. pressió absoluta 
 Cos. acer al carboni 
 Tipus d’element. diafragma 
 Material. 316 – L SS 
 Rang d’ajust. segons procés 
 Límit de sobrecarrega. 25 x Pn 
 Precisió. > 0’1% 
 Fluid. aigua 
 Connexió a procés. submergible 
 Protecció IP 68 
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9.2.4.5 Cabalímetre electromagnètic. 
 
TRANSMISSOR DE CABAL ELECTROMAGNÈTIC. 
 Funció. transmissor 
 Sistema de mesura. electromagnètic 
 Muntatge. segons Hook-up (pàg. xxx) 
 Alimentació. 220 Vac 
 Sortida. 4 .. 20 mA 
  pulsos x m3; sentit de fluxe 
 Rang d’ajust. segons procés 
 Precisió. 0’2 % 
 Recobriment. interior neoprè 
 Elèctrodes AISI 316 
 Brides DIN 2501 
 Protecció censor IP68 
 Pressió de treball segons procés 
 Fluid. aigua 
 Indicador local 
display de cabal instant. i 
volum 
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9.2.4.6 Cables. 
 
Atès les característiques de la instal·lació, els tipus de cable es dividiran en cables 
per a interior i cables per a exterior,  aquests últims estaran dotats de 
protecció mecànic addicional i contra rosegadors. Bàsicament els tipus de 
cable que componen la instal·lació s’indiquen a la següent taula: 
 
 
9.2.4.6.1.1.1.1.1 CABLE INTERIOR EXTERIOR 
ESCOMESES RV 0,6/1KV RFAV 0,6/1KV 
POTÈNCIA RV 0,6/1KV RVFV 0,6/1KV 
CONTROL DIGITAL VV 500V VFV 500V 
CONTROL ANALÒGIC VHOV VHOVFV 
 
9.2.4.7 Cable de potència per instal·lació interior. 
 
CABLE PER POTÈNCIA EN INSTAL·LACIÓ INTERIOR. 
 Designació. RV 
 Tensió nominal Uo/U. 0’6 / 1 kV 
 Conductor. Coure recuit nu 
 Classe i forma. 5 (segons UNE 21-022) 
 Formació. fins 70 mm2 → multipolar 
  > 70 mm2 → unipolar 
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 Aïllament. Polietilè reticulat 
 Farciment. PVC 
 Coberta exterior. PVC ST2 
 Color de la coberta. Negre 
 No propagador de flama. segons UNE 20.432 
 No propagador d’incendi. segons UNE 20.427 
 Identificació de conductors. segons UNE 21-089 
 Construcció. segons UNE 21.123-91 
 
Configuració i seccions. 
segons esquemes i llista 
cables 
 
9.2.4.8 .- Cable de potència per instal·lació exterior. 
 
CABLE PER POTÈNCIA EN INSTAL·LACIÓ EXTERIOR. 
 Designació. RVFV / RFAV 
 Tensió nominal Uo/U. 0’6 / 1 kV 
 Conductor. Coure recuit nu 
 Classe i forma. (segons UNE 21-022) 
 Formació. fins 70 mm2 → multipolar 
  > 70 mm2 → unipolar 
 Aïllament. Polietilè reticulat 
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 Farciment. PVC 
 Armadura. 
Rodell acer galvanitzat / 
alumini 
 Coberta exterior. PVC ST2 
 Color de la coberta. Negre 
 No propagador de flama. segons UNE 20.432 
 No propagador d’incendi. segons UNE 20.427 
 Identificació de conductors. segons UNE 21-089 
 Construcció. segons UNE 21.123-91 
 Configuració i seccions. 
segons esquemes i llista 
cables 
 
 
 
9.2.4.9 Cable de senyal (digital) per instal·lació interior. 
 
CABLE DE SENYAL (DIGITAL) EN INSTAL·LACIÓ INTERIOR. 
 Designació. VV 
 Tensió nominal Uo/U. 300 / 500 V 
 Conductor. Coure recuit nu 
 Classe i forma. 5 (segons UNE 21-022) 
 Formació. multipolar 
 Aïllament. PVC tipus A 
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 Farciment. PVC 
 Coberta exterior. PVC ST2 
 Color de la coberta. Gris 
 No propagador de flama. segons UNE 20.432 
 No propagador d’incendi. segons UNE 20.427 
 Identificació de conductors. numerat per venes 
 Construcció. segons UNE 21.160 
 Configuració i seccions. 
segons esquemes i llista 
cables 
 
9.2.4.10Cable de senyal (digital) per instal·lació exterior. 
 
CABLE DE SENYAL (DIGITAL) EN INSTAL·LACIÓ EXTERIOR. 
 Designació. VVFV 
 Tensió nominal Uo/U. 300 / 500 V 
 Conductor. Coure recuit nu 
 Classe i forma. 2 (segons UNE 21-022) 
 Formació. multipolar 
 Aïllament. PVC tipus A 
 Farciment. PVC 
 Armadura. Rodell d’acer galvanitzat 
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 Coberta exterior. PVC ST2 
 Color de la coberta. Gris 
 No propagador de flama. segons UNE 20.432 
 No propagador d’incendi. segons UNE 20.427 
 Identificació de conductors. numerat per venes 
 Construcció. segons UNE 21.160 
 Configuració i seccions. 
segons esquemes i llista 
cables 
 
 
 
9.2.4.11Cable de senyal (analògica) per instal·lació interior. 
 
CABLE DE SENYAL (ANALÒGICA) EN INSTAL·LACIÓ 
INTERIOR. 
 Designació. VHOV 
 Tensió nominal Uo/U. 300 / 500 V 
 Conductor. Coure recuit nu 
 Classe i forma. 5 (segons UNE 21-022) 
 Formació. multipolar 
 Aïllament. PVC tipus A 
 Farciment. PVC 
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 Pantalla per parell. alumini / milar 
  cobertura 100% 
  fil de drenatge 0’5 mm2 
 Pantalla global. alumini / milar 
  coberta 100% 
  fil de drenatge 0’5 mm2 
 Coberta exterior. PVC ST2 
 Color de la coberta. Gris 
 No propagador de flama. segons UNE 20.432 
 No propagador d’incendi. segons UNE 20.427 
 Identificació de conductors. numerat per parells 
  color blau / negre 
 Configuració i seccions. 
segons esquemes i llista 
cables 
 
9.2.4.12Cable de senyal (analògica) per instal·lació exterior. 
 
CABLE DE SENYAL (ANALÒGICA) EN INSTAL·LACIÓ 
EXTERIOR. 
 Designació. VHOVFV 
 Tensió nominal Uo/U. 300 / 500 V 
 Conductor. Coure recuit nu 
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 Classe i forma. 2 (segons UNE 21-022) 
 Formació. multipolar 
 Aïllament. PVC tipus A 
 Farciment. PVC 
 Pantalla per parell. alumini / milar 
  cobertura 100% 
  fil de drenatge 0’5 mm2 
 Pantalla global. alumini / milar 
  coberta 100% 
  fil de drenatge 0’5 mm2 
 Coberta exterior. PVC 
 Armadura. rodell d’acer galvanitzat 
 Color de la coberta. Gris 
 No propagador de flama. segons UNE 20.432 
 No propagador d’incendi. segons UNE 20.427 
 Identificació de conductors. numerat per parell 
  color blau / negre 
 Configuració i seccions. 
segons esquemes i llista 
cables 
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9.2.5 Canalitzacions. 
9.2.5.1 Safates de PVC. 
 
SAFATES DE PVC. 
 Tipus. Perforada amb tapa 
 Material. PVC 
 Temperatura de servei. -20ºC .. +60ºC 
 Comportament davant al foc. M1 segons UNE 23-727 
 Rigidesa dielèctrica. 240 kV / cm 
 Coeficient de dilatació lineal. 0’07 mm / ºC 
 Protecció contra danys mecànics. IPxx9, segons UNE 20.324 
 Protecció contra penetració de cossos sòlids. IP2xx, segons UNE 20.324 
 Accessoris (tapes, suports, colzes, corbes, ...) mateixes característiques  
 Suportació per a safates. fins a 400 mm. → 1’5 m 
  resta 1m 
 
9.2.5.2 Tubs rígids de PVC. 
 
TUBS RÍGIDS DE PVC. 
 Material. PVC 
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 Muntatge. Superficial, grapat 
 Utilització. A interior d’edificis 
 Resistència d’aïllament. 4’5 .. 5 x 105 Ω 
 Comportament davant el foc. auto extingible 
 Grau de protecció mecànica. IPxx7 
 Tipus de rosca. mètrica 
 Accessoris (grapes, corbes, ...) mateixes característiques  
 Suportació (màxima distància entre grapes). 0’75 metres 
 
9.2.5.3 Tubs rígids de PVC, reforçats. 
 
TUBS RÍGIDS DE PVC, REFORÇATS. 
 Material. PVC 
 Muntatge. directament soterrat 
 Utilització. en rases 
 Comportament davant el foc. auto extingible 
 Grau de protecció mecànica. Ipxx7 
 Densitat. 1’4 g/cm3 
 Resistència a la tracció. 500 kg/cm2 
 Coeficient de dilatació lineal. 0’08 mm/ºC 
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 Accessoris (corbes, maneguets, ...). mateixes característiques 
 Auxiliars. corda guia 
 
 
9.2.5.4 Tubs flexibles. 
 
TUBS FLEXIBLES. 
 Material. poliamida 
 Muntatge. superficial, grapat 
 Utilització. entrada d’equips 
 Grau de protecció mecànica. IPxx9 
 Tipus de rosca d’accessoris. mètrica 
 Accessoris (grapes, raccords, reduccions, ...). mateixes característiques 
 Suportació (màxima distància entre grapes). 0’50 metres 
 
9.2.5.5 Tubs d’acer. 
 
TUBS D’ACER. 
 Material. acer 
 Tipus. ST-35 
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 Protecció contra la corrosió. electrogalvanitzat 
 Dimensions. segons DIN 49.020 
 Toleràncies. segons DIN1.629 
 Muntatge. superficial, grapat 
 Utilització. a l’exterior dels edificis 
 Grau de protecció mecànica. IPxx7 o superior 
 Tipus de rosca. mètrica 
 Accessoris (grapes, colzes, ...). mateixes característiques 
 Suportació (màxima distància entre grapes). 0’75 metres 
 
9.2.6 Botoneres locals. 
9.2.6.1 Envolvent. 
 
ENVOLVENTS. 
 Material. aliatge de zinc 
 Tractament de protecció. TC 
 Grau de protecció. IP657 
 Entrada de cables. prensaestopes 
 Taps. 
IP65 a trepants no 
utilitzats 
 Fixació a paret. Muntatge superficials 
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 Fixació a terra. 
tub d’acer galvanitzat en 
calent de 80x80, 1200 mm 
d’alt i base de 160x150x10 
mm 
 
 
9.2.6.2 Polsadors, selectors. 
 
ENVOLVENTS. 
 Diàmetre de muntatge. 22 mm 
 Tractament de protecció. TC 
 Grau de protecció. IP65 
 Durabilitat mecànica. 
superior a 300.000 
maniobres 
 Etiquetatge. gravat en placa d’alumini 
 Selector. 
maneta curta 2 posicions 2 
contactes NO 
 Polsador de marxa, obertura o tancament. rasant verd, 1 contacte NO 
 Polsador d’atur. 
rasant vermell, 1 contacte 
NO 
 Polsador d’emergència. 
“seta” 30 mm, 2 contactes 
NT i protector d’envolvent 
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9.2.7 Enllumenat. 
9.2.7.1 Lluminàries estanques fluorescents per a interior. 
 
LLUMINÀRIES ESTANQUES FLUORESCENTS PER A INTERIOR. 
 Cos. poliestirè antixoc 
 Difusor. 
metraquilat transparent 
amb gravat interior. 
 Reflector. 
xapa d’acer pintada de 
blanc 
 Junta d’estanqueïtat. 
cautxú d’estructura 
tancada 
 Tanques. 
articulades en acer 
inoxidable 
 Grau de protecció. IP67 
 Entrada de cables. 2 prensa estopes 
 Equip d’encesa electrònic. 
 Llums. 
1x36W / 2x36W, segons 
esquemes 
 Muntatge. adossada al sostre o paret 
 
9.2.7.2 Lluminàries estanques d’emergència per a interior. 
 
LLUMINÀRIES ESTANQUES D’EMERGÈNCIA PER A INTERIOR. 
 Funcionament. emergència més 
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senyalització 
 Llums d’emergència. fluorescent 6W 
 Llums de senyalització. 
incandescent 2x12V – 0’1 
A 
 Lúmens. 250 
 Autonomia. 2 hores 
 Grau de protecció. IP67 
 Entrada de cables. prensa estopes 
 Superfície coberta. 60 m2 
 Encesa. U < 70% Un 
 Muntatge. adossada al sostre o paret 
 
 
9.2.8 Actuadors de vàlvules. 
 
Les vàlvules de papallona o de comporta que necessiten disposar d’un control 
motoritzat han de disposar d’actuadors elèctrics que compleixin les següents 
característiques. 
 
ACTUADORS ELÈCTRICS. 
 Tensió d’alimentació. trifàsic 380 Vac 
 Freqüència. 50 Hz 
 Classe d’aïllament. F, segons IEC85 
 Parell. fins a 120 Nn 
 Temperatura de treball. -25 ºC .. +80 ºC 
 Velocitat de sortida. 4 .. 180 Hz 
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 Temps d’actuació. mínim 2’40” 
 Entrada de cables. prensa estopes en mètrica 
 Grau de protecció. estàndard IP67  
  opcional IP68 (6 m, 72 h) 
 Volant engranatble per maniobra manual. SI 
 Equipament auxiliar. 
calefacció, resistències 
220 Vac 
  
termòstat incorporat, micro 
NO 
  polsos de posició 
  final cursa oberta 
  final de cursa tancada 
 
 límit parell obrint 
  límit parell tancant 
 
 
9.2.9 .- Prescripcions a complir en l’execució. 
Les prescripcions contingudes a la present Especificació tenen per objecte fixar 
les característiques que han de reunir els treballs de muntatge de la Instal·lació 
elèctrica amb la finalitat d'assegurar la seva qualitat i bon funcionament. 
La finalitat d'aquesta Especificació és d'establir les bases per al subministrament 
d'instal·lacions, materials, mà d'obra, equip i execució de tots els treballs 
necessaris per a la construcció, proves i terminació de tota la instal·lació, 
conforme a les prescripcions que hi són contingudes, els plànols corresponents i 
les clàusules dels demés documents contractuals. 
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En tota aquesta Especificació s'emprarà la terminologia següent: 
 
•Propietat. 
•Enginyeria i Supervisió d'Obra (si no ho fa la Propietat) . 
•Contractista. 
 
Qualsevol contradicció que hi hagi entre els documents que s'han esmentat 
abans, s'han de fer notar pel Contractista abans de la signatura del Contracte. Un 
cop s'hagi firmat aquest, el Contractista acceptarà, en cas de contradicció, la 
decisió presa per l'Enginyeria i/o Propietat. 
 
El Contractista determinarà un programa de construcció particular pels treballs de 
la seva competència, que sotmetrà a l’aprovació de l’Enginyeria i/o propietat. 
 
El Contractista treballarà en estreta i completa col·laboració amb altres 
Contractistes que eventualment puguin estar executant treballs a la planta. 
 
Quan calgui l'execució de qualsevol treball no indicat als plànols, però requerits 
pel Supervisor d'Obra o causats per les revisions dels plànols, el Contractista ho 
realitzarà. Les modificacions que s'hagin d'introduir al cost de la instal·lació, 
causades per aquest treball suplementari, s'establirà d'acord al que s'indiqui a les 
condicions contractuals. 
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El Contractista elaborarà i prepararà els documents necessaris i gestionarà 
l'aprovació de la instal·lació davant de la Delegació corresponent d'Indústria i 
Companyia subministradora. 
 
9.2.10 Treballs d’obra civil. 
 
9.2.10.1 Rases. 
 
Per a l’estesa de cables d’alimentació, xarxa de comunicacions i cable de terra, 
per exteriors, s’hauran de construir noves rases a la estació. 
 
A aquelles zones en les quals es prevegi el pas de vehicles pesats, com per 
exemple als encreuaments de carreteres, es construiran rases reforçades.  
 
 
• Amplada40 cm 
• Profunditatmínim 60 cm 
• Canalitzacions3 tubs PVC reforçats 110mm (vegeu especificació per a tubs 
PVC rígids reforçats) 
• Àrids per a baseReplè de sorra de riu d’un gruix de 20 cm per a assentar tubs 
• SenyalitzadorTapa per a protecció de cables PVC rígid, resistènciamd’impacte 
20 joules (S/UNE 20.324), color groc  
• Farciment Per capes de 20cm de terra exempta d’àrids majors de 4cm i 
trepitjada fins a una altura de 70cm 
9.2.10.2Rases reforçades. 
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• Amplada40cm 
• Profunditatmínim 60 cm 
• Canalitzacions3 tubs PVC reforçats 110mm més un de 40mm (vegeu 
especificació per a tubs PVC rígids reforçats) 
• Formigó per a baseEn massa de resistència característica 100Kg/cm² de 10cm 
per a assentar el cable, un cop col·locat el tub, s’acabarà d'omplir fins a una 
altura de 45 cm 
• FarcimentPer capes de 20cm de terra exempta d’àrids majors de 4cm i 
trepitjada fins a una altura de 70cm 
• CobertaAcabat de les mateixes característiques que el terreny collindant. 
 
9.2.10.3.- Arquetes i pericons. 
 
• Ample (interior)60 x 60cm 
• Profund (interior)mínim 60 cm 
• ConstruccióMaó de 12 cm de gruix amb juntes de morter M40 de 10mm de 
gruix 
• SoleraFormigó de resistència característica 100Kg/cm² de 10cm de gruix 
• Coronament de murs Formigó de resistència característica 175 Kg/cm² 
• FonsReplè de grava de mida no superior a 3 cm 
• TapaMetàl·lica rebuda mitjançant les seves potes d’ancoratge al coronament 
del pericó. La tapa quedarà enrasada amb el paviment.  
 
9.2.11 Treballs elèctrics. 
 
9.2.11.1Normes de muntatge. 
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• A aquells punts on durant el muntatge es malmeti qualsevol acabat 
anticorrosiu d'un material, per diferents motius, tal com en operacions de tallar, 
doblegar, etc. la superfície malmesa ha de pintar-se per a assegurar la 
completa protecció anticorrosiva, d'acord amb l'Especificació de Pintura 
corresponent. 
• Tots els equips elèctrics es muntaran d'acord amb els detalls de muntatge que 
es donin. En el cas que no hi hagin instruccions expresses, el muntatge es 
realitzarà d'acord amb la bona pràctica de l'Especialitat, però amb l'aprovació 
prèvia de la Supervisió d'Obra. 
• Tot l'utillatge usat en la seva execució del treball haurà d'estar en bon estat 
mecànic, essent modern i acord amb les normes de seguretat. 
• Tota la petita obra de paleta necessària per a la subjecció de suports, 
instal·lació de cables a rasa i altres treballs auxiliars, així com materials i 
equips escaients per això, els realitzarà i subministrarà el Contractista. 
• Per tal d'efectuar el muntatge d'aquests suports se seguiran els procediments 
següents: 
-El suports muntats sobre perfils ignífugats s'instal·laran abans que s'hagi 
aplicat el ignífugat, en cas que no hagi estat possible el fer-ho, es reduirà al 
mínim el trencament del ignífugat. 
-S'utilitzaran grapes d'ancoratge prefabricades sobre perfils d'estructura 
metàl·lica. En cap cas es treparà l'estructura metàl·lica per a subjectar-hi 
suports. 
-Per la subjecció de suports al formigó poden utilitzar-se fixa-pivots, pistoles o 
altres elements de percussió. 
• En cap cas es subjectarà directament cap element a una canonada, dipòsit o 
equip. 
 
9.2.11.2 Subministrament i instal·lació d’equips i materials. 
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• La Propietat subministrarà, per a realitzar la instal·lació, els equips indicats en 
aquest Projecte com a subministrament de la Propietat. 
• El Contractista haurà de subministrar tota la resta dels equips i materials per a 
realitzar la Instal·lació Elèctrica completa. 
• Tots els elements auxiliars de muntatge, com premsaestopes, terminals, 
suports, etc. aplicables a qualsevol equip subministrat per la Propietat, els 
subministrarà el Contractista. 
• Tot l'equip subministrat pel Contractista estarà conforme amb les 
Especificacions relacionades. 
• Tots els materials que subministri el Contractista seran nous i de primera 
qualitat, tant pel que fa al seu disseny com a la seva construcció, per a l'ús 
específic a l'àrea on es muntarà. Serà responsabilitat de la Supervisió d'Obra 
l'aprovació de tots aquests materials. 
• En els casos necessaris, el Contractista aportarà el certificat d'Assaig realitzat 
per l'Organisme Oficial competent, per als materials o utillatge del seu 
subministrament. 
• Els premsaestopes utilitzats han d'ésser metàl·lics de doble tancament, 
apropiats per al seu ús a l'àrea i equip on s'utilitzarà, excepte en el cas que 
vagin muntades a caixes de plàstic, on s'utilitzaran premsaestopes del mateix 
material. 
• Tots els terminals utilitzats seran del tipus compressió. El Contractista 
realitzarà la connexió de tots ells fent servir, quan calgui, la maquinària auxiliar 
requerida que correrà al seu càrrec. 
• Tots els suports metàl·lics per a les safates de cables, cables, aparells 
d'enllumenat, endolls i interruptors d'enllumenat, estacions de maniobra i, en 
general, per a qualsevol equip elèctric els subministrarà i muntarà el 
Contractista. 
• Tots aquells materials fabricats i muntats pel Contractista que no portin cap 
acabat anticorrosiu es pintaran per a la seva protecció, d'acord amb 
l'Especificació de Pintura de la Propietat. 
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• Un cop que el material hagi estat lliurat al Contractista quedarà sota la seva 
total responsabilitat, eximint-se el Propietari o Enginyeria de qualsevol defecte, 
deteriorament o pèrdua, corrent a càrrec del Contractista el reemplaçar-lo. 
• Durant la seva execució del treball i fins a l'acceptació per part de la Supervisió 
de l'Obra, serà responsabilitat del Contractista la reposició de qualsevol 
element malmès o sostret de la instal·lació. 
• El Contractista serà responsable d'emmagatzemar i subministrar els seus 
propis materials. El Propietari o l'Enginyeria li lliurarà als seus propis 
magatzems els materials que ha de subministrar ell, d'acord amb el programa 
de lliurament de materials. 
• El Contractista implementarà un Procediment de Control de Materials que 
inclourà la recepció, l'emmagatzematge i protecció, el qual abasti tant els 
materials subministrats per ell com els subministrats pel Propietari o 
Enginyeria. 
• El trasllat dels materials des del magatzem fins al lloc d'emplaçament corre 
completament a càrrec del personal i mitjans del Contractista. 
• La classificació d'àrees on els equips són enclavats està indicada als 
corresponents plànols. 
 
 
9.2.11.3 Subministrament i instal·lació de cables de força i control. 
 
• Els cables elèctrics es lliuraran enrotllats a les seves respectives bobines i el 
Contractista ha d'instal·lar-los als seus emplaçaments corresponents, d'acord 
amb el que s'indica a aquesta Especificació, i ha de realitzar les connexions 
necessàries. 
• Els cables de B.T. es muntaran en general en safates aèries d'acord amb els 
plànols. 
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• Els cables de mitja tensió sempre aniran per safates independents dels de 
baixa tensió i de control. Els cables de baixa tensió i de control poden anar per 
la mateixa safata sempre i quan estiguin separats per un mur separador. 
• El recorregut exacte de les safates més petites de 150mm2 no es representa 
als plànols i serà missió del Contractista determinar-ho a camp. 
• La instal·lació de cables en rasa o tubs subterranis la farà el Contractista en 
rases obertes o en tubs. Serà la missió del Contractista la neteja del fons de la 
rasa, el reompliment de la rasa amb sorra i la seva compactació, la col·locació 
de maons de protecció de cables i el subministrament i col·locació de fites de 
senyalització.  
• La instal·lació i connexió dels cables d'alimentació dels quadres d'enllumenat 
forma part d'aquesta instal·lació. 
• Els motors es lliuraran al Contractista havent estat muntats amb l'equip que 
arrosseguen i en cap cas és responsabilitat del Contractista el seu muntatge, 
acoblament o alineament (sempre i quan els equips no siguin subministrats pel 
Contractista ni s’especifiqui el contrari), sinó només la seva connexió. Els 
premsaestopes i els terminals per a cable de força els subministrarà el 
Contractista. 
• En cas que la caixa de borns del motor es subministri amb un trepat roscat 
diferent de la grandària necessària, el Contractista desmuntarà la caixa i la 
tornarà a trepar i a enroscar segons la grandària correcta, tornant-la a muntar 
novament sobre el motor o , en cas que no hi sigui, haurà de proveir 
l'adaptador escaient. 
• Les estacions de maniobres les instal·larà el Contractista sobre suports 
subministrats per ell d'acord amb els plànols. 
• Les preses de força les muntarà el Contractista als llocs previstos al projecte, 
havent de realitzar el seu connexionat i subministrar els terminals 
corresponents. 
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• Els quadres elèctrics els instal·larà el Contractista als emplaçaments indicats 
conforme als plànols i instruccions d'instal·lació del fabricant, subministrant els 
elements d'ancoratge necessaris. 
• Quant l'equip estigui dividit en seccions de transport, el Contractista haurà de 
collar-lo mecànicament i elèctricament segons calgui. 
• El Contractista haurà d'efectuar als quadres i equips els trepats roscats que 
calguin per a l'entrada de cables, en tots els casos que aquests no s'hagin 
efectuat a fàbrica o resultin insuficients. 
• Als quadres de la Sala Elèctrica on s'especifiqui l'entrada de cables des del 
fals sòl, amb accés directe sense trepats, el Contractista tancarà tots els buits 
d'accés de cables, adaptant les xapes de tancament i segellant les juntes amb 
pasta ignífuga. 
• Tots els cables, independentment de com van muntats, portaran targes 
d'identificació fixades permanentment als seus extrems, cada on anirà imprès 
clarament el Codi d'Identificació del cable que s'indica a la Llista de Cables i 
als plànols. Aquestes targetes seran de material metàl·lic resistents a la 
corrosió, imperdibles i texts inesborrables (texts gravats a pressió amb fons 
negre). 
• Els radis de curvatura dels cables seran, com a mínim, igual a 10 vegades el 
seu diàmetre exterior nominal, a no ser que s'especifiqui una altra cosa. 
• El recorregut general dels cables de força i control es mostra als plànols, 
indicant-s'hi l'amplada de safata o rasa on s'han de disposar, en cas de no 
figurar serà el Contractista qui abans d’iniciar els treballs realitzarà el 
replanteig que a de ser aprovat per la Supervisió de l’Obra. 
• La disposició dels cables elèctrics i safates s'indica als plànols, en cas de no 
figurar serà el Contractista qui abans d’iniciar els treballs realitzarà el 
replanteig que ha de ser aprovat per la Supervisió de l’Obra. 
• Quan un cable travessa la superfície del sòl o d'una plataforma s'ha de protegir 
contra danys mecànics mitjançant un maniguet d'acer galvanitzat. La seva 
longitud serà com a mínim 150 mm., mesura des de la superfície abans 
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esmentada. Els maniguets han de segellar-se amb una pasta apropiada als 
seus extrems, i han de subministrar-los i instal·lar-los el Contractista. 
• S'evitarà la realització d'unions de cables. En el casos que això sigui 
inevitable, es sol·licitarà l'autorització del Supervisor de l'Obra, subministrant el 
Contractista els conjunts complets d'unió, manufacturats per fabricants de 
reconegut prestigi. 
• Els cables en el seu recorregut final des de les safates fins als elements de 
camp s'instal·laran per l'interior de tubs d'acer sense soldadura, galvanitzat en 
calent. El recorregut exacte no s'indica als plànols i serà missió del 
Contractista subjectar-lo a camp. En general, s'instal·larà un cable per tub, tret 
de casos excepcionals d'agrupació de cables de control. 
• El Contractista realitzarà les adaptacions necessàries pel tub a la instal·lació, 
mitjançant la realització de corbes, colzes etc. Les unions es realitzaran amb 
manxons roscats. 
• Els extrems dels tubs tallats es netejaran i mandrinaran amb eines adequades 
per a evitar que els cables es malmetin. A ambdós extrems de la canonada es 
col·locaran broquets cargolats per protegir el cable. 
• La grandària dels tubs es determinarà seguint les Instruccions 
Complementàries del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
• Els cables que no estiguin protegits per conductes i que circulin en safates o 
rases seran d'aïllament sec. Els conductors seran d'ànima de coure. Els cables 
estaran protegits fins una alçada de 2,5 m. sobre el nivell de treball, i on 
estiguin exposats a qualsevol dany mecànic, estaran protegits amb tub que es 
segellarà en els extrems. 
• Per als cables que circulin en safata aèria, hauran de fixar-se cada metre i mig, 
com a mínim. Per als recorreguts verticals, la fixació es realitzarà cada 100 
cm. Es posarà especial atenció en que la separació entre els cables de força 
segui d'un 25% del seu diàmetre. 
• Està absolutament prohibit entrecreuar els cables en els recorreguts. 
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• La fixació dels cables s'efectuarà mitjançant cinta de PVC normalitzada, per a 
l'interior o l'exterior segons la utilització prevista. 
• L'instal·lador haurà de tenir cura molt especialment el muntatge dels 
premsaestopes. 
 
9.2.11.4 Subministrament i instal·lació de safates, tubs i caixes de derivació. 
 
• Totes les safates seran galvanitzades en calent o de PVC, segons 
s’especifiqui en el projecte. Els accessoris de muntatge, colzes, derivacions, 
suports, canvis de nivell, ... seran els normalitzats per la safata. En cas de no 
existir element normalitzat s’utilitzarà adaptant un normalitzat, posant especial 
atenció en les derivacions, ja que retallar una ala del recorregut es podrien 
malmetre els cables. Els cargols seran al menys cadmiats.  
• Els suports hauran de ser els apropiats a les característiques de la instal·lació, 
essent. o bé, de PVC, o metàl·lics galvanitzats en calent. 
• El nombre de suports serà com a mínim de dos per tram de safata, més els 
necessaris per evitar els flexes. 
• En instal·lacions sotmeses a possibles esforços mecànics i ensorrades en el 
sòl, s'utilitzaran conductes d'acer galvanitzat, sense soldadura i amb paret 
grossa, segons DIN 2440, i cargols rosca gas. 
• En les canalitzacions soterrades es prendran totes les precaucions 
necessàries per a evitar l'obstrucció dels conductes, netejant l'interior abans 
del fraguat del formigó i de la instal·lació dels cables. 
• En instal·lacions de conductes de paret grossa els cargols es pintaran amb 
dues mans de pintura antioxidant. 
• Per a cargolar i doblegar els conductes, l'instal·lador utilitzarà l'utillatge 
apropiat per a cada operació. Es prohibeix terminantment escalfar els tubs per 
a doblegar-los. 
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• S'haurà d'eixamplar i polir la secció dels tubs tallats per a evitar rebaves que 
podrien danyar els cables. 
• Tots els trepants provisionals hauran de tapar-se durant les obres. 
• Tots els conductes que no finalitzin a l'entrada en caixes, hauran de portar un 
broquet metàl·lic i segellar-se mitjançant pasta aïlladora o compound. 
• Per a la fixació del conducte, s'utilitzaran grapes d'acer galvanitzat. En el cas 
que hi hagués algun risc de corrosió, se les ho donarà una mà de pintura epoxi 
o bé es plastificaran per immersió. El seu tamany serà l'adequat per a que 
cerclin completament el conducte contra la superfície de recolzament. 
Aquestes grapes seran d'una sola pota amb un o dos trepants segons les 
dimensions on es fixarà un cargol de 8 mm. de diàmetre, mitjançant una 
femella i una virola plana d'acer galvanitzat. 
• Les grapes de fixació del conducte es col·locaran, com a màxim, cada dos 
metres i com a mínim dos per tram. 
• L'instal·lador haurà d'utilitzar nivell i plomada per a que les seccions del 
conducte estiguin perfectament horitzontals i verticals. 
• Per a fixar les grapes a les caixes, quadres i equips en general, s'utilitzaran 
claus tipus SPIT o similars i femelles i viroles planes cadmiades, la secció de 
la qual vindrà indicada en els plànols, i que seran apropiades al pes de l'equip, 
però que mai podran tenir un diàmetre inferior a 6 mm. Regsa controlarà i 
donarà la seva aprovació a tots els entroncaments i els borns adequats en 
aquests cables. 
• No es podran admetre més de tres corbes de 90º en una mateix tram, i s'haurà 
de respectar el radi de corbatura mínim admès a l'estesa dels cables. 
• Per facilitar el pas dels cables, es podrà utilitzar pols de talc o similar, però mai 
pastes que continguin grasses o olis. 
• Fins una alçada de 2,5 m., les safates es protegiran amb una coberta per a 
evitar qualsevol dany mecànic als cables. Però les safates no es protegiran 
sempre amb una coberta s'hi ha la més mínima possibilitat que els cables 
puguin resultar danyats. 
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9.2.11.5 Subministrament i instal·lació de quadres elèctrics. 
 
• El contractista realitzarà el subministrament i el connexionat dels nous quadres 
elèctrics. El muntatge d'aquests quadres serà sobre el terra de la planta, no 
existint un sòl fals i disposant d'un buit per a la sortida de cables, a la part 
inferior del anomenat quadre. 
• Els armaris per a control de motors estaran instal·lats fixos i nivellats seguint 
les instruccions i els emplaçaments indicats en els plànols dels fabricants. 
Quan per causa de limitació en el transport, els enviaments es realitzen en 
diverses partides, s'haurà de procedir al seu acoblament i connexionat, tant 
elèctric com mecànic. 
• S'haurà de netejar tot l'interior amb l'ajut d'un aspirador. També s'haurà de 
procedir als retocats de pintura necessaris. 
• Les connexions dels cables de potència i de comandament es realitzaran 
fixant el cable al interior del quadre i deixant un bucle en cada fil de manera 
que els borns no puguin ser sotmesos a esforços del conductor. 
• S'haurà de verificar l'ajust dels cargols de connexió, així com l'existència de 
tots els ponts indicats als regleters dels borns. 
• Tots els conductors de potència hauran de conservar el mateix ordre de 
connexió, fase – color del conductor, de manera que aquest ordre de les fases 
serà el mateix en qualsevol punt de la instal·lació. 
• Els conductors de maniobra i comandament duran, a més de la indicació del 
número de cable corresponent a cada fil, el número de born auxiliar en està 
connectat. 
• Abans de realitzar les proves de qualsevol equip, s'haurà de verificar que el  
calibre dels fusibles i la regulació del relés siguin els indicats en l'esquema 
corresponent, així com la secció del cable, dimensionat dels borns, etc. 
 
 Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 
Projecte constructiu, condicionament de la xarxa de distribució del reg del Molí de Pals.               
TM  Serra de Daró 
Pàgina 377 
9.2.11.6 Subministrament i instal·lació de motors. 
 
• El responsable de la instal·lació elèctrica haurà de realitzar igualment les 
connexions dels motors d'acord amb els plànols i estàndards indicats. Els 
acabats, segellat, etiquetat i posada a terra hauran de ser executats de 
manera perfecta. 
• Quan el motor sigui lliurat en un sol bloc amb l'equip arrossegat (bombes, etc.), 
l'equip mecànic muntarà el conjunt sobre el suport i l'equip de electricitat 
realitzarà totes les connexions elèctriques del motor. 
• En el cas que, excepcionalment, el motor fos lliurat per separat, l'equip 
d'electricitat col·locarà el motor de manera aproximada, seguidament els 
mecànics s'encarregaran d'alinear-lo i acoblar-lo, i finalment l'equip 
d'electricitat realitzarà les connexions elèctriques, protegint les parts 
susceptibles d'oxidar-se amb grassa i precintant la caixa de borns. S'haurà de 
protegir convenientment el conjunt per evitar el deteriorament de les 
característiques elèctriques i mecàniques del motor. 
• Tots els motors hauran de revisar-se per a verificar l'absència de cossos 
estranys i d'humitat. Abans de la seva posada en marxa s'haurà de fer girar el 
rotor mecànicament per a assegurar-se que giri lliurament i en sentit correcte. 
• Per als motors proveïts d'una resistència escalfadora, i des del moment de la 
seva instal·lació, tan aviat com sigui possible, s'haurà d'alimentar aquesta 
resistència per a evitar condensacions de vapor d'aigua. 
 
9.2.11.7 Subministrament i instal·lació d’enllumenat i força. 
 
• La instal·lació d'enllumenat s'inicia als quadres d'enllumenat, essent 
responsabilitat del Contractista el instal·lar-los sobre fundacions preparades 
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per a això, i a més el fet de realitzar la connexió de tots els elements que hi 
arriben i en surten. 
• El Contractista instal·larà i connexionarà els pilars, bàculs o braços i 
armadures d'enllumenat, així com tots els elements accessoris per al muntatge 
de la instal·lació d'enllumenat. 
• Als plànols s'indica la posició aproximada dels conjunts d'enllumenat, així com 
la seva forma de muntatge, potència, número de circuit i quadre del qual 
s'alimenta. No podrà canviar-se el circuit ni quadre del qual s'alimenten les 
armadures o llur grup. 
• El Contractista instal·larà i connexionarà els endolls d'enllumenat i carregadors 
de llanternes així com tot el petit material com perfils, suports etc. 
• Els quadres d'enllumenat s'alimenten mitjançant cable que surten dels quadres 
d’escomesa de la mateixa sala de quadres. 
• El recorregut dels cables d'enllumenat a partir dels Quadres d'Enllumenat no 
s'indica als plànols. Aquests cables hauran de col·locar-se en el seu recorregut 
fins a les lluminàries mitjançant safates o tubs específics per a cables 
d'enllumenat, no representats als plànols. 
• S'instal·laran caixes de presses de corrent múltiples protegides amb 
magnetotèrmics i diferencials de 30 mA., en les noves plataformes mitjançant 
un circuit independent alimentat des del quadre elèctric, de III+N+T a 380/220 
V. 50 Hz. 
 
9.2.11.8Subministrament i instal·lació de la xarxa de terres. 
 
• La distribució principal de la xarxa de terres per la planta, es realitzarà per 
cable d’acer galvanitzat de 95 mm2 i les seves derivacions als equips com a 
mínim de 16 mm2. El nombre de piques de terra i tipus serà segons s'indica en 
els plànols. 
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• Les connexions als equips seran  cargolades mitjançant terminals, permetent-
se realitzar-les amb grapes de fixació. 
• En les estructures metàl·liques de l'edifici, s'uniran dites armadures i es 
soldaran a elles els cables de terra, col·locant-se platines foradades per a 
realitzar connexions cargolades per les derivacions de línies de terra. 
• Serà responsabilitat del contractista la realització de les arquetes o instal·lació 
de les prefabricades., per a les presses de terra descrites en els plànols. 
• Les armadures o pantalles dels cables d'instruments es posaran a terra en un 
únic costat. 
• Les presses de terra hauran de verificar-se amb l'equip apropiat per a 
assegurar-se que tenen com a màxim una resistència òhmica de 8 ohms. 
• Si el cable de terra circula per una rasa comú amb els cables elèctrics, s'haurà 
d'estendre a un costat de la rasa de manera que sigui accessible sense tenir 
que tocar els cables elèctrics. 
• Les connexions als equips s'efectuaran mitjançant cargols de manera que es 
puguin desconnectar fàcilment per a verificar les resistències. En aquest sentit, 
els equips portaran els cargols adequats per a la posada a terra. 
• Els dispersors de la xarxa estaran construïts per picotes amb ànima d'acer i 
recobriment de zenc de 35 mm. de diàmetre. A fi de poder verificar el valor de 
la resistència dels dispersors, el que permetrà tenir sempre sota vigilància als 
dispersors, independentment de la xarxa. 
• Per al correcte muntatge de les picotes de posada a terra, aquestes hauran de 
ser anivellades després del pas de les màquines que podrien danyar-les. 
També s'hauran de marcar correctament per a no perdre el seu emplaçament. 
• En el cas de que s'emplaçaren en zones on no estava previst, s'hauran de 
posar uns senyal d'avís i assegurar-se de la seva persistència entretant dura 
l'obra. 
• Qualsevol incompliment de les normes anteriors serà totalment imputable al 
contractista del muntatge de la posada a terra, així com els danys que 
poguessin produir-se. Aquests hauran de ser reparats o canviats a la completa 
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satisfacció del Director d'obra, tant en el material, com mà d'obra, sense cap 
càrrec addicional per Regsa. 
• El contractista s'encarregarà de posar pasta aïlladora per a segellar totes les 
sortides de cable baix tub, així com les entrades de cables a la subestació a 
través dels tubs previstos. 
• El contractista realitzarà la posada a terra de les canonades de procés tal i 
com s'indica en els plànols corresponents i s'assegurarà sempre de la 
continuïtat de la xarxa de terra. 
• Totes les proves s'efectuaran en presència del Director de l'obra, llevat 
indicació contraria d'aquest per escrit. S'haurà de preparar un protocol de 
proves i lliurar una còpia signada al Director d'obra. 
• El Contractista connectarà a terra tots els equips elèctrics i no elèctrics d'acord 
amb el que s'indica als plànols. La instal·lació es farà d'acord amb el que 
s'indica en aquesta Especificació. 
• Els quadres i caixes es proveiran amb una barra de terra a la qual el 
Contractista connectarà les armadures dels cables i els conductors de terra. 
• El Contractista verificarà durant el muntatge que la resistència a terra de 
qualsevol punt de la instal·lació sigui inferior al valor especificat o requerit per 
la norma aplicable. En cas que això no es compleixi, augmentarà el nombre o 
longitud dels elèctrodes de posta a terra fins a aconseguir el valor de 
resistència indicat. 
 
9.2.11.9.Instrumentació. 
 
El muntatge d'instrumentació pròpiament dit es considera dividit en els següents 
apartats : 
 
• Instal·lació d'instruments a procés. 
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• Instal·lació d'instruments d'equips. 
• Hook-up’s de muntatge (detalls d’instal·lació). 
 
9.2.11.10.Instal·lació d’instruments a procés. 
 
El contractista instal·larà tots els instruments i els seus accessoris especificats en els 
documents contractuals que se li adjunten. 
 
Resta exceptuada, la col·locació d’aquells instruments que formen part integral de 
la canonada o recipients, tal com, vàlvules de control, rotàmetres, mesuradors de 
cabal electromagnètics, computadors,  disc de ruptura, vàlvules de seguretat, etc. 
No obstant serà responsabilitat del contractista vigilar i comprovar la seva 
col·locació correcta i l’estat, posició de les presses d’aigua en les plaques d’orifici, 
sentit correcte del fluid, verticalitat dels nivells, en general tots els extrems 
especificats per la resta d’instruments i que siguin aplicables. 
 
Aquells accessoris tal com, filtres reductors, convertidors, posicionadors, vàlvules 
solenoide, etc., subministrats per separat, hauran de ser muntats, suportats i 
connexionats pel contractista. 
 
El contractista comprovarà tots els materials i en especial els instruments quan li 
siguin lliurats. Aquells que estiguin danyats, haurà de comunicar-lo 
immediatament a la direcció d’obra. 
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És responsabilitat del contractista l’ensamblatge tant mecànic com elèctric 
d’aquells instruments i accessoris, que qualsevol raó, els siguin lliurats sense 
ensamblar. 
 
El contractista haurà de netejar i protegir convenientment aquelles parts dels 
instruments o accessoris que s’hagin oxidat o espatllat durant el transport. Haurà 
de mantenir tapades totes les connexions dels instruments, per a protegir-les de 
l’entrada de brutícia. 
 
EL contractista haurà d’executar els petits treballs de demolició o de paleta que 
siguin necessaris per a la instal·lació d’instruments i els seus accessoris. 
 
Emplaçament d’instruments. 
 
Els instruments es muntaran en posicions que satisfacin com a mínim els 
següents requisits: 
 
•Precisió de la mesura. 
•Bona accessibilitat. 
•Visibilitat en instruments indicadors. 
•Reducció al mínim dels trams calents. 
•Uniformitat de la instal·lació. 
•No dificultar l'accés a la manipulació d'altres elements de la instal·lació. 
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Els indicadors locals, tal com els manòmetres, mesuradors, transmissors de 
cabal, etc., hauran de ser accessibles i poder llegir-se des del terra o una 
plataforma i si s'utilitzen per a control manual, hauran de ser visibles des de la 
vàlvula o l'element de control manual corresponent. 
 
Tots els instruments locals hauran de ser accessibles, des del terra, plataformes i 
escales fixes o portàtils. 
 
En general es posarà especial atenció en no suportar cap instrument sobre línies, 
vàlvules o equip que estigui subjecta a vibracions. 
 
Es procurarà emplaçar els instruments el més allunyat possible de purgues, 
drenatges, clavegueram, etc. 
 
Tubs de connexió d’instruments. 
 
El contractista subministrarà, instal·larà, connectarà i suportarà tots els tubs i 
accessoris, vàlvules, manifols, etc. que fossin necessaris per a la instal·lació dels 
instruments, essent aquesta classificada en les següents categories: 
 
•Tubs de connexió al procés. 
•Tubs d'alimentació d'aire per instruments pneumàtics. 
•Tubs de senyal d'instruments per instruments pneumàtics. 
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Quan estiguin reunits diversos trams del tub horitzontal, aquests s'agruparàn dins 
el possible un sobre l'altre, en un pla vertical. Es procurarà que el recorreguts dels 
tubs tinguin el mínim de canvis de direcció i que l'aspecte de la instal·lació sigui el 
més agradable possible. 
 
Els tubs capil·lars dels diferents sistemes, tindran recorreguts separats de la resta 
de les conduccions i seran suportats de manera continua mitjançant angulars, 
col·locant-los per a major protecció a la part anterior dels mateixos i grapats amb 
una separació màxima de 0,5m. entre grapes. 
 
Tubs de connexió d’instruments a procés. 
 
La connexió dels instruments a procés es realitzarà a partir i mitjançant una 
vàlvula de tall a la canonada de procés o equip. La connexió dels instruments es 
realitzarà segons els criteris indicats en els documents o normes a aplicar. 
 
Després del muntatge i abans dels connexionats tots els tubs es bufaran amb aire 
net i sec, que haurà de proveir el contractista. Quan els extrems dels tubs no 
hagin de ser connectats immediatament, seran taponats per evitar l'entrada de 
brutícia. 
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Totes les connexions cargolades seran separades i verificades amb cura, 
col·locant en cadascuna d'elles al segellador de rosques adequat a les condicions 
del servei. 
 
Quan s'utilitzin accessoris de compressió, aquests seran instal·lats en estricte 
acord amb les instruccions del fabricant. 
 
El nombre d'unions als tubs, haurà de ésser reduït al mínim possible i consistent 
amb una bona pràctica per facilitar-ne el manteniment. 
 
Les canonades de connexió d'instruments al procés tindran una pendent mínima 
d'un deu per cent i haurà de ser pressa des de la connexió al procés per a líquids, 
vapor d'aigua i gasos humits o fàcilment condensables i vers la connexió al procés 
per a gasos; tot això sempre que no s'hagi d'instal·lar potes de condensació o de 
ventilació. 
 
Es donarà especial atenció al situar els ventejos i drenatges, per a que aquests 
restin en el punt més alt o més baix de la instal·lació respectivament. 
 
Es procurarà que els tubs de connexió al procés siguin el més curts possibles, 
essent consistents amb l'accessibilitat als instruments. 
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Suports d’instruments. 
 
El contractista subministrarà i instal·larà tots els suports necessaris, essent 
aquests de la configuració i dimensions adequades per a tot tipus d'instrument. 
Aquests suports seran prefabricats de construcció amb perfils de ferro, soldats per 
fixació a terra o paret segons les necessitats i posteriorment desbastats amb raig 
de sorra recoberts amb una capa d'imprimació i dos d'acabat amb pintura epoxi o 
galvanitzats en calent. 
Els detectors de camp, com finals de carrera, cèl·lules fotoelèctriques, etc. així 
com les caixes d'interconnexió els instal·larà el Contractista sobre suports 
dissenyats i subministrats per ell. Els plànols de detall del suport es sotmetran a 
l'aprovació de la Supervisió d'Obra. 
El suport dels finals de carrera, cèl·lules fotoelèctriques, etc. tindrà un disseny que 
permetrà un ajustament de la posició del detector durant la posta en marxa. 
 
9.2.11.11.- Instal·lació d’instruments a equips. 
 
Resten inclosos tots els treballs necessaris per conjunt d'instal·lació d'instrumentació i 
control, així com la verificació i comprovació que es requereixin amb aquells 
instruments subministrats formant part d'un conjunt o equip compacta, com 
compressors, dipòsits antiariet, etc. 
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9.2.11.12.- Instal·lació de suports, calbejats i safates. 
El contractista subministrarà i instal·larà tots els suports necessaris, essent 
aquests de la configuració i dimensions adequades per a tot tipus d'amplada de 
safata, caixes de distribució, diàmetre de tub, etc.. Aquest suports seran 
prefabricats de construcció amb perfils de ferro, soldats i posteriorment desbastats 
amb raig de sorra recoberts amb una capa d'imprimació i dos d'acabat amb 
pintura epoxi o similar. 
 
Els suports es fixaran a estructures fixes metàl·liques, de formigó, parets, sòl, etc., 
utilitzant els mitjans de fixació més adequats per a cada cas s'indiquin i s'aprovin. 
Com a regle general seran: soldats a les estructures metàl·liques amb perns 
d'expansió (Spit-rock) sobre estructures de formigó. 
En cap cas es col·locaran grapes o es soldaran suports a canonades o equips. 
Qualsevol negligència en aquest sentit serà imputable al contractista; Essent 
completament càrrec seu la reposició de tots els elements danyats, així com la mà 
d'obra corresponent. En cas de necessitat imperiosa s'obtindria prèviament 
permís de la direcció d'obra. 
Els suports es dimensionaran de tal manera que existeixi una distancia mínima de 
150mm. Entre l'extrem suport i l'element de fixació del suport, amb l'objecte de 
poder facilitar els treballs de pintura, etc. 
Cap element de les estructures serà barrinat, esborrancat o tractat amb bufador 
sense l'autorització específica de la direcció d'obra. 
En la mida del possible s'agruparan en un sol suport les canalitzacions paral·leles. 
Es procurarà evitar la fixació de suports i conseqüentment safates, tubs, etc. a 
equips o canonades que per excessiva vibració, o fenòmens de dilatació puguin 
danyar els tubs i en general qualsevol canalització d'instruments. Igualment 
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s'evitarà la subjecció a equips el manteniment del quals impliqui freqüentment 
desmuntatge. 
 
Safates i tubs de protecció per a instrumentació. 
 
La construcció de les safates serà de PVC amb tapa. 
Les safates s'instal·laran en posició horitzontal, a no ser que s'indica altre cosa en 
els plànols, amb el fi d'evitar possibles danys a tubs de senyals pneumàtica, 
cables, etc. 
 
A no ser que existeixin raons particular d'espai, les safates es dimensionaran per 
una reserva del 50% necessari, de tal manera que el grapat dels cables estesos 
que s'hagin de col·locar s'instal·lin en una sola capa. 
 
En aquells casos en que les safates portin al mateix temps conduccions de molts 
diferents diàmetres, el grapat es farà de tal manera que es subjectin per igual tots 
els elements. 
 
En cap cas es muntaran les safates per sota de tubs d'aigua o de procés, evitant 
en el possible la inundació interna d'aigua per dites safates. 
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Els tubs de protecció podran ser de PVC en els llocs a on no es prevegi cap 
possibilitat de cops, substituint-los en aquest cas per metàl·lics en tractament 
contra corrosió. 
 
Els tubs de protecció dels cables s'instal·laran en els trams rectes, protegint els 
extrems dels tubs per broquets de protecció. 
 
Cables per a instrumentació. 
 
Les fabricacions i característiques dels cables per instrumentació es basarà en la 
normativa UNE, distingint com a regla general les següents: 
 
•Senyals d'instruments a 4-20 mA. 
•Senyals digitals a 24 Vcc d'instruments. 
•Alimentacions a instruments a 24 Vcc i 220 Vac 
 
El color de la coberta en els cables de senyal analògica de 4-20 mA. serà de color 
gris. 
 
Les cobertures dels cables d'instrumentació seran de PVC autoextingibles. 
 
El contractista realitzarà els treballs d'instal·lació dels cables tenint cura de que 
estiguin ben pentinats. 
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Abans de la seva connexió als instruments o l'aparellatge s'hauran de preparar les 
puntes dels cables, identificant-les amb marques permanents, havent realitzat 
anteriorment el timbrat dels mateixos per evitar possibles errades. 
 
La connexió  als instruments i/o l'aparellatge es realitzarà mitjançant 
premsaestopes de doble tanca de PVC. 
 
Les llargades dels cables mostrades en els plànols son aproximades, per tant el 
contractista, abans de realitzar el treball, farà un replanteig previ abans de retallar 
els mateixos, havent de deixar marge suficient en els extrems per a efectuar les 
connexions. 
 
Les diverses llargades que es tallen de les bobines, es seleccionaran 
convenientment a fi d'evitar malbarates indegudes. 
 
9.2.11.13Calibració. 
 
Els instruments indicadors i registradors , seran calibrats pels contractistes al 
0,10, 50, 90 i 100% del marge de mesura. Els transmissors i els receptors seran 
calibrats independentment. La calibració s'efectuarà en dues direccions , és a dir 
pujant i baixant els valors per a comprovar que la histèresi està dintre de 
toleràncies i en cas negatiu corregir-la. 
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Instruments per mesura de cabal. 
 
• Els transmissors de pressió diferencial seran calibrats abans de la seva 
instal·lació amb manòmetres de columna d'aigua(o mercuri , segons 
convingui), al 0 , 10, 50, 90 i 100% del marge de mesura. Per a comprovar el 
senyal de sortida s'usarà un manòmetre de precisió. 
• Els rotàmetres seran comprovats abans de la seva instal·lació per a assegurar-
se de que: els bloquejadors dels transports s'han desmuntat , els flotant està 
instal·lat correctament i que pugui moure's lliurament. 
• Tots els rotàmetres transmissors i indicadors , en els quals el flotant no sigui 
visible, seran calibrats posicionant manualment el flotant a l'alçada requerida i 
ajustant l'indicador o la sortida del transport . 
• Els mesuradors de desplaçament positiu seran comprovats abans de la seva 
instal·lació en el que es refereix a la seva operabilitat  mecànica. 
• Els mesuradors magnètics i mesuradors de massa seran comprovats seguint 
les característiques i instruccions del fabricant. 
 
Instruments per mesura de nivell. 
 
• Els interruptors de nivell tipus flotador , seran comprovats introduint  aigua en 
la  camera dels mateixos i observant l'acció del flotant ,així com la de 
l'interruptor . 
• Els nivells de vidre seran comprovats per a assegurar-se  que estan nets i que 
són visibles, així com la correcta instal·lació dels il·luminadors (si els hagués). 
• Els nivells capacitius, de llengüetes i paletes seran comprovats , seguint les 
característiques i les instruccions del fabricant en cada cas. 
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• Els mesuradors per als ultrasons seran comprovats seguint les 
característiques del fabricant. 
 
Instruments per mesura de pressió. 
 
• Els transmissors  de pressió i pressió diferencial , així com els convertidors , 
seran calibrats abans de la seva instal·lació al 0, 10, 50, 90 i 100% del marge 
de mesura, utilitzant per això una balança manomètrica. Per a comprovar el 
senyal de sortida s'usarà un manòmetre de precisió. 
• Els transmissors de pressió i pressió diferencial previstos per ser utilitzats a 
una temperatura superior a la ambiental i equipats amb diafragmes separadors 
,seran calibrats d'operació. Per això s'utilitzarà un bany d'oli a temperatura 
controlada. 
• Els interruptors  de pressió locals , i presostats seran calibrats en el banc i 
ajustats al seu valor de disparament. 
• Els controladors de pressió locals ,amb un manòmetre de precisió i fent servir 
aire sec o nitrogen com a font de precisió . 
• Els manòmetres tipus tub de Burdon ,seran calibrats abans de la seva 
instal·lació . 
• Els manòmetres tipus diafragma ,seran calibrats contrarestant-los amb un 
manòmetre de columna d'aigua al 0,10, 50, 90 i 100% del marge de mesura. 
 
Instruments per mesura de temperatura. 
 
• Els instruments de temperatura tipus bulb seran calibrats usant un bany de 
temperatura controlada. 
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• Transmissors i controladors seran comprovats al 0, 10, 50, 90 i 100% del 
marge de mesura. 
• Els interruptors de temperatura seran ajustats al seu valor d'actuació i 
comprovada la seva acció correcte, diferencial i de conformitat amb 
especificacions. 
• Els termòmetres bimetàl.lics no es calibraran , però l'agulla serà ajustada 
marcant la temperatura ambient. 
• Els transmissors de temperatura del senyal  electrònic , seran ajustats 
conforme a les característiques i instruccions del fabricant.  
 
Vàlvules de control. 
 
• Totes les vàlvules de control es comprovaran per a verificar que compleixen 
amb les especificacions. 
• Totes les vàlvules de control pneumàtiques, tipus diafragma o pistons seran 
mogudes pneumàticament, fent servir un reductor de pressió i un manòmetre. 
• Tant en les vàlvules de control del tipus pneumàtiques o elèctriques, es 
comprovarà l'acció de la vàlvula, carrera, grau d'hermeticitat del seient i rang 
del ressort per a confirmar que estan d'acord amb la placa de característiques i 
amb les especificacions de cadascuna d'elles. 
• Els posicionadors seran calibrats sobre la vàlvula i d'acord amb les dades de la 
placa de característiques i amb les especificacions. Es comprovarà en les 
vàlvules pneumàtiques que el by-pass està bloquejat o no existeix en aquelles 
vàlvules, l'actuador de les quals requereix un senyal diferent de 0, 2 .. 1 bar 
efectiu. 
• Es comprovarà el bon funcionament dels accessoris muntats sobre la vàlvula, 
com el comandament manual, finals de carrera, vàlvules pilot, etc. 
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Armaris d’instruments d’equips. 
 
• Seran comprovades totes les etiquetes dels instruments, per a que els gravats 
dels mateixos siguin els correctes. 
• Es comprovaran tots els instruments emplaçats en els equips mecànics i els 
seus armaris de control per assegurar-se que responen a l'especificat, 
comprovant-se les senyals i les alimentacions. 
 
Instruments especials. 
 
• Tots els instruments especials no esmentats específicament, seran 
comprovats en el que es refereix a l'instal·lació correcta seguint les 
especificacions d'instruments i les instruccions del venedor. 
• Tots els instruments seran calibrats d'acord amb les instruccions dels 
venedors. En cas que es requereixi de la presencia de personal qualificat del 
fabricant d'algun tipus d'instrument, els treballs de comprovació i calibratge 
seran realitzats sota la direcció de dit personal. 
 
Connexions d’instruments. 
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• Aquestes proves estaran completades amb anterioritat a la prova funcional de 
cada sistema. 
• Tot el cablatge d'instruments serà comprovat per a verificar la continuïtat i 
l'aïllament de terra, fent servir un megger de 500 Volts. Les proves es faran 
amb els instruments desconnectats. També es comprovarà que tot el 
connexionat està d'acord amb els plànols. En els multicables, cada conductor 
serà comprovat respecte a tots els restants i a la pantalla o armadura si la 
porten. El mínim valor acceptable d'aïllament a terra és de 15 megaohms. 
 
Vàlvules de seguretat. 
 
• Dins dels dies anteriors a la posada en marxa, totes les vàlvules de seguretat 
seran provades en el que es refereix a pressió de disparada i a pèrdues. 
• La pressió de disparament serà ajustada dins del 1% de la pressió de 
disparament en fred. La pèrdua màxima admissible al 90% de la pressió de 
disparament mitjançant un tubing 5/16" O.D. X 0,035" de gruix de paret amb 
pressió de 13 mm columna d'aigua, serà de 40 bombolles/minut per a orificis G 
a T.  
• Aquesta prova serà efectuada immediatament després que la vàlvula hagi 
tancat. Quan la pressió de disparament és per sota de 3,5 bar manomètrics, la 
prova de pèrdues s'efectuarà a 0,35 bars per sota de la pressió de 
disparament. Es deixarà el temps suficient per a permetre que el cos de la 
vàlvula es pressuritzi a 30 mm. columna d'aigua. 
 
9.2.11.14.- Hook-up’s de muntatge (detalls d’instal·lació). 
 
• Connexió a procés manòmetre més transmissor de pressió. 
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• Connexió a procés transmissor de nivell per piezo – resistiu (pressió). 
• Connexió a procés transmissor de cabal electromagnètic.  
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11     
10     
9     
8     
7 1 MANÒMETRE.   
6 1 VÀLVULA DE PURGA. 1/2 “ NPT-H ACER INOXIDABLE 316L 
5 1 TRANSMISSOR DE PRESSIÓ. 1/2 “ NPT-M  
4 1 TE. 1/2 “ NPT-H   ACER INOXIDABLE 316L 
3 1 NIPPLES SCH-80. 1/2 “ NPT-M xxx mm. ACER INOXIDABLE 316L 
2 1 VÀLVULA DE BOLA. 1/2 “ NPT-H  ACER AL CARBONI 
1 1 NIPPLES SCH-80. 1/2 “ NTP-SW 150 mm. 
POS. QUAN. DESCRIPCIÓ. DIMENSIONS. MATERIAL 
DIBUIXAT:   Empresa consultora. Títol. 
VERIFICAT
: 
  
APROVAT:    Document: Hook-up PI+PT Full: 1 de 1 
Edició: 
A 
 
CONNEXIÓ A PROCÉS PI + 
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3 
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12     
11     
10     
9     
8  TAPA METÀL·LICA AMB CLAU.  GALVANITZADA. 
7 2 REIXES DE VENTILACIÓ.   GALVANITZADA. 
6  ARQUETA PREFABRICADA, 600 x 600 x 400.  TOTXANA O FORMIGÓ. 
5  CAIXA DE CONNEXIÓ ELÈCTRICA I COMPENSACIÓ PRESSIÓ.   
4  PEÇA FIXACIÓ CABLE D’ACER.   
3  CABLE D’ACER (SUSTENTACIÓ), ELÈCTRIC I COMPENSACIÓ   CABLE D’ACER 
2  PES.  ACER INOXIDABLE. 
1  TRANSMISSOR DE NIVELL PER PRESSIÓ.   
POS. QUAN. DESCRIPCIÓ. DIMENSIONS. MATERIAL 
DIBUIXAT:   Empresa consultora. Títol. 
VERIFICAT
: 
  
APROVAT:    Document: Hook-up LT p-d Full: 1 de 1 
Edició: 
A 
 
CONNEXIÓ A PROCÉS LT (pres, 
dipòsit) 
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12     
11     
10     
9     
8     
7     
6  ARANDELLES.  ACER AL CARBONI ZINCAT 
5  FEMELLES.  ACER AL CARBONI ZINCAT 
4  ESPÀRRECS.  ACER AL CARBONI ZINCAT 
3 3 JUNTES DE NEOPRÉ   
2 1 CABALÍMETRE ELECTROMAGNÈTIC. DN xx, PN xx  
1 1 CARRET DE DESMUNTATGE. PN xx ACER INOXIDABLE 316L 
POS. QUAN. DESCRIPCIÓ. DIMENSIONS. MATERIAL 
DIBUIXAT:   Empresa consultora. Títol. 
VERIFICAT:   
APROVAT:    Document: Hook-up FT Full: 1 de 1 Edició: A 
 
CONNEXIÓ A PROCÉS FT. 
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9.3.- Proves i assaigs. 
 
Un cop executats els treballs i abans de ser recepcionats per la propietat s’han 
d’executar un seguit de proves i assaigs que han de quedar reflectits en els 
corresponents documents de control. Aquest document han d’estar executats pel 
contractista i signats per tots els integrants en l’obra (Contractista, Supervisió 
d’Obra i Propietat). 
 
Els originals d’aquest documents s’han d’adjuntar en la documentació As-Built que 
s’ha de lliurar un cop finalitzada l’obra. 
 
• Totes les proves i verificacions, tant d'execució com de funcionament, seran 
realitzades pel contractista, d'acord amb les indicacions de la Direcció d'obra, 
deixant constància per escrit de la data, de les operacions realitzades i dels 
resultats obtinguts. Aquest document haurà de portar la indicació "Vist i Plau" 
de la Direcció d'obra. 
• Les presents instruccions son directrius generals per a les relacions entre 
Responsable o el Supervisor del muntatge de la Direcció d'obra i els tècnics 
del contractista qui tindrà la responsabilitat del funcionament correcta de la 
instal·lació, força, enllumenat, xarxa de terres, posada en funcionament dels 
cables elèctrics i de tots els quadres i equips instal·lats. 
• L'instal·lador haurà de facilitar els operaris necessaris per a realitzar els 
assaigs requerits per la Direcció d'obra. 
• La direcció i la responsabilitat d'aquests assaigs estaran a càrrec de 
l'instal·lador. 
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L'instal·lador serà responsable dels defectes que puguin atribuir-se a la instal·lació 
o materials subministrats per ell. 
 
 
 
9.3.1 Instruments i equips per a la inspecció i proves. 
 
Entre els equips necessaris per a realitzar les proves i que hauran de ser 
subministrades per l'instal·lador, podem destacar: 
 
•Voltímetres i amperímetres. 
•Transformadors de tensió i d'intensitat necessaris per a la mesura en diferents 
punts. 
•Amperímetre de pinça. 
•Ohmmetres. 
•Compta – revolucions. 
•Mesurador d'aïllament de 500V i 1000 V. 
•Mesurador de rigidesa dielèctrica. 
•Comprovador de diferencials, amb indicació del temps de dispar (generador 
de mA). 
•Equips de comunicació. 
•Mesuradors de resistència de terra. 
•Decibelímetres. 
•Luxómetres per a mesurar el nivell d'enllumenat. 
•Equip de càrrega simulada per a tarat i assaigs de relés. 
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•Indicador de sentit de les fases i camp giratori. 
•Generadors de senyals analògiques (0..20 mA), actives i pasives. 
•Bombes de pressió amb manòmetre calibrat. 
•Banys d’oli amb termòmetre calibrat. 
 
El fet de que algun equip necessari per realitzar algun assaigs o prova no es trobi 
reflectit en aquesta llista no eximeix al Contractista de la obligació de 
disposar d’ell i fer-lo servir en les proves necessàries, sense que per això 
es pugui reclamar cap càrrec addicional. 
 
9.3.2 Armaris elèctrics. 
 
Es generaran unes fitxes que contindran tots els elements de control i supervisió, 
així com les proves fetes, en quines condicions i amb quins resultats. 
 
Un cop l’armari acabat, es procedirà a: 
 
• Comprovar el correcte connexionat i etiquetat de tota l’aparamenta, els 
instruments, els equips, els cables, ... 
• Neteja de tot l’armari. 
• Comprovarà el parell de tots els cargols que formen l’armari, posant especial 
atenció al cargols que subjecten i uneixen els embarrats elèctrics. 
• Revisar tots els acabats de pintura, comprovant que els punts on s’han produït 
talls (forats per selectors, Panel-View, talls d’embarrats, ...) estan correctament 
tractats amb anti corrosiu.  
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• Comprovar tensions, corrents i potències dels diferents elements de maniobra 
(transformadors, fonts d’alimentació, ...). 
• Comprovar la maniobra i el connexionat de totes les entrades i sortides dels 
autòmats, verificant les maniobres amb tensió. 
• Comprovar el correcte funcionament de tots els diferencials, injectant els mA 
de tarat i prenent nota del temps de dispar. 
• Realitzar l’assaig de rigidesa dielèctrica (s’aplicarà una tensió de 2500 Vac, 50 
Hz, durant un minut), desconnectant tots els equips electrònics. 
• Comprovar la mesura d’aïllament entre si i contra massa dels circuits principals 
amb un equip megger de 500V.  
 
 
9.3.3 Cables. 
 
Tots els cables un cop han estat instal·lats es procedirà a realitzar una prova de la 
resistència d’aïllament. Per la qual cosa es desconnectaran dels dos extrems, 
s’aïllarà del terra una de les puntes i a través de l’altre i amb el suport d’un equip 
megger de 500 V es realitzarà la lectura d’aïllament entre tots els conductors, dos 
a dos, i entre cada conductor i el terre. 
 
El valor d’aïllament ha de ser com a mínim 0’5 vegades el valor de la resistència 
mitja en el laboratori del fabricant. 
 
Amb aquesta informació es generarà una fitxa per cable, en la qual hi haurà la 
informació següent: tag del cable, de on a on va, longitud, secció i valors 
d’aïllament de cada un dels conductors. 
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9.3.4 Instrumentació. 
 
Es procurarà comprovar tots els elements de la instrumentació des de l’origen de 
la unitat que mesura cada equip. En cas de no ser possible (a determinar i 
justificar pel Contractista a la Supervisió d’Obra) es farà servir un simulador de la 
senyal a comprovar (4..20 mA, PT100, termoparell, transmissor de pressió, ...). 
 
9.3.5 Motors. 
 
Cada vegada que s’instal·la o es connecta un motor existent el contractista haurà 
de realitzar un seguit de proves: 
 
• Verificar la resistència d’aïllament dels debanats del motor, per la qual cosa es 
farà servir un megger de 500V. 
• Comprovar el sentit de gir del motor. 
• Prendre mesura de la corrent real de consum del motor en cada una de les 
fases. 
• Verificar el valor de la tensió a bors dels motor un cop el motor està en servei. 
• Verificar la connexió dels motors de doble tensió (Y, ∆). 
 
 
9.3.6 Instal·lació de terres. 
 
Les inspeccions i proves a realitzar son les següents: 
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• Verificar si totes les connexions estan perfectament realitzades i d'acord amb 
les instruccions i normes indicades en els plànols del projecte. 
• Verificar les mesura de protecció mecànica efectuades a la xarxa i als 
elèctrodes. 
• Desconnectar cada elèctrode de terra i mesurar amb un mesurador la seva 
resistència de terra. 
• Connectar tots els elèctrodes a la xarxa de terres i mesurar la resistència de 
terra el valor de la qual no ha de sobrepassar el valor estipulat en les normes 
vigents. 
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9.4.- Preescripcions tècniques particulars 
E.T.01 PROTECCIONS CONTRA SOBRETENSIONS 
E.T.02 BATERIA CONSDENSADORS FIXE AMB DIJUNTOR MG 
E.T.03 INTERRUPTOR AUTOMÀTIC 
E.T.04 INTERRUPTOR AUTOMÀTIC 
E.T.05 INTERRUPTOR AUTOMÀTIC 
E.T.06 VARIADOR DE FREQÜÈNCIA 
E.T.07 CEL·LES 36 kV 
E.T.08 CEL·LES 36 kV 
E.T.09 TRANSFORMADOR 
E.T.10 SAI ON-LINE 
E.T.11 CABALÍMETRE ELECTROMAGNÈTIC 
E.T.12 TRANSMISSOR DE VIBRACIÓ 
E.T.13 TRANSMISSOR PRESSIÓ 
E.T.14 AUTÒMATES PROGRAMABLES 
E.T.15 MÒDULS D’ENTRADES I SORTIDES DISTRIBUÏDES 
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA 
 
Nº ORDRE: E.T. 01 
EQUIP PROTECCIONS CONTRA SOBRETENSIONS 
TAG: 
QUANTITAT: 
MARCA: 
MODEL:   
 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES: 
 
Equips de protecció, dels receptors elèctrics, en front a sobretensions permanents i 
transitòries a les línies elèctriques que els alimenten. 
 
S’instal·laran proteccions del tipus “bast”, en el secundari, costat BT, dels transformadors 
de potencia, en paral·lel amb la xarxa de alimentació, entre les fases, el conductor de neutre i la 
compensació de potencial. Es coloraran fusibles en el ramal derivat a la protecció del poder de tall 
adequat. Si fos necessari, la protecció generarà, mitjançant contacte auxiliar, ordre de 
desconnexió al interruptor de baixa del transformador. 
Valor de corrent de cresta >100 kA, 8/20µs. 
Vida útil > 2000 desconnexions de 10 kA, 8/20 µs. 
 
S’instal·laran proteccions del tipus “mig”, en els embarrats dels CCM’s, y quadres 
receptors dels CDBT. Es col·locaran fusibles adequats en el ramal derivat a la protecció. Si fora 
necessari, la protecció generarà, per mitjans de contacte auxiliar, ordre de desconnexió a 
l’interruptor de capçalera de línia. 
Valor de corrent de cresta >40 kA, 8/20 µs. 
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Vida útil > 2000 desconnexions de 4 kA, 8/20 µs. 
 
S’instal·laran proteccions del tipus “fi”, en la alimentació dels sistemes SAI i rectificadors 
de 24 y 48Vcc, línies de sortida de SAI a ordinadors i perifèrics, armaris d’instrumentació, i equips 
auxiliars electrònics (bàscula, centraleta, fax, retroprojectors del Sinòptic, etc.) 
 
Tots els elements de protecció disposaran de contacte auxiliar, lliure de potencial, per a 
connexió al PLC de la informació de actuació. 
 
S’instal·laran proteccions del tipus diode supresor de transitoris, (tecnologia trisil de 
Thompson Semiconductors), en paral·lel, a la sortida de tots els sistemes de alimentació de 
contínua (24/48Vcc), rere el magnetotèrmic que protegeix la sortida. Es dimensionaran 
adequadament per garantir la desconnexió del mateix avant que la destrucció del diode supresor. 
 
S’instal·laran proteccions especials en les xarxes de comunicacions de planta, línies de 
teléfon, senyals de vídeo, bussos de camp, y en els cables de antena d’equips de radio. 
 
Tots els equips compliran les normes CE, i en particular, les directives 73/23/EWG, 
89/336/EWG y 89/392/EWG de la CE. 
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA 
 
Nº ORDRE: E.T. 02 
EQUIP: BATERIA DE CONDENSADORS FIXE AMB 
DISJUNTOR MG 
TAG: 
QUANTITAT: X 
MARCA: MERLIN GERIN 
MODEL: CLASSE “H” 400 V RETIBLOC 
 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES: 
 
Conjunt format per condensadors Varplus associats a una inductància antiarmònics, dins d’una 
estructura metàl·lica, especialment dissenyats per a la seva instal·lació en xarxes molt 
pol·lucionades, sobredimensionats en tensió a 470 V i amb inductància antiarmònics sintonitzats a 
215 Hz. 
Protecció amb membrana de sobrepressió i fusible intern. 
Tensió assignada :400 V, trifàsic 
Freqüència : 50 Hz 
Grau de protecció : IP21 
Instal·lació : sobre el terra 
Entrada de cables : per la part inferior. 
 
 
CARACTERÍSTIQUES DEL CONDENSADOR: 
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Tensió nominal :400 V, trifàsica 50 Hz.  
Varplus M4 amb Varplus M1 = 100 kVAr 
Tolerància sobre el valor de la capacitat :0 + 10 % 
Classe d’aïllament: 
 Resistència a 50 Hz 1 minut: 6 kV 
 Resistència a ona de xoc 1,2/ 50 µs: 25 kV. 
Intensistat màxima admissible :Tipus estandard : 1,3 In (400 V). 
Classe “H”:1,5 In (400 V). 
Tensió màxima admissible (8 h cada 24 h conforme CEI 831): 
 Tipus estandard: 450 V. 
 Classe “H”: 520 V. 
Resistència de descàrrega:Incorporades internament en cada element monofàsic. 
Pèrdues : <0,5 W/kVAr (incloent les pèrdues en les 
resistències de descàrrega) 
Categorìa de temperatura (400 V) : Temperatura ambient de l’aire: 
Potència <65 kVAr : màxima 55 ºC 
Mesura mès alta sobre el període de 24 h: 45 ºC 
Mesura mès alta sobre el període de 1 any: 35 ºC 
Temperatura mínima aire ambient:   -25 ºC. 
Normes:CEI 831 1/2, UNE EN 60831 1/2, NF C 54-104,  
VDE 0560-41, CSA 22-2. 
Nº 190, UL 810.  
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA 
 
Nº ORDRE: E.T. 03 
EQUIP: INTERRUPTOR AUTOMÀTIC 
TAG: 
QUANTITAT: X 
MARCA: MERLIN GERIN  
MODEL: COMPACT NS 250 
 
 
CARACTERÍSTIQUES ELÈCTRIQUES SEGONS IEC 60947-2 I EN 60947-2 
 
Intensitat assignada (A) : In 40 ºC 250 
       65 ºC 220 
Tensió assignada d’aïllament (V) : Ui 750 
Tensió assignada soportada a l’impuls (kV): Uimp 8 
Tensió assignada d’us (V) : Ue CA 50/60 Hz 690 
        CC                 500 
TIPUS D’INTERRUPTOR AUTOMÀTIC 
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Poder de tall últim (kA ef) : Icu CA                 220/240 V N= 85, SX= 90, H= 100, L= 
150 
               50/60 Hz  380/415 V N= 36, SX= 50, H= 70,   L= 
150 
                                                                                               400 V        N= 35, SX= 50, H= 65,   L= 
130 
                               500 V        N= 30, SX= 35, H= 50,   L= 
70 
                               525 V        N= 22, SX= 35, H= 35,   L= 
50 
                               660/690 V N=   8, SX= 10, H= 10,   L= 
20 
               CC     250 V (1 polo) N= 50, SX= 70, H= 85,   L= 
100 
          500 V (2 polos en sèrie) N=50, SX= 70, H= 85,   L= 
100 
Poder de tall de servei (kA ef) : Ics  % Icu  100% 
Actitud al seccionament 
Categoria d’us : A 
Resistència (ciclos F/0) : mecànica                 20.000 
   elèctrica 440 V In/2  20.000 
                                                                                            In     10.000     
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA 
 
Nº ORDRE: E.T. 04 
EQUIP: INTERRUPTOR AUTOMÀTIC 
TAG: 
QUANTITAT: X 
MARCA: MERLIN GERIN  
MODEL: COMPACT NS 630 
 
 
CARACTERÍSTIQUES ELÈCTRIQUES SEGONS IEC 60947-2 I EN 60947-2 
 
Intensitat assignada (A) : In 40 ºC 630 
       65 ºC 500 
Tensió assignada d’aïllament (V) : Ui 750 
Tensió assignada soportada a l’impuls (kV): Uimp 8 
Tensió assignada d’us (V) : Ue CA 50/60 Hz 690 
        CC                 500 
TIPUS D’INTERRUPTOR AUTOMÀTIC 
 
Poder de tall últim (kA ef) : Icu CA                 220/240 V N= 85, H= 100, L= 150 
               50/60 Hz  380/415 V N= 45, H= 70,   L= 150 
                                                                                               400 V        N= 42, H= 65,   L= 130 
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                               500 V        N= 30, H= 50,   L=  70 
                               525 V        N= 22, H= 35,   L=  50 
                               660/690 V N=10(1), H= 20(1),  L= 35(1)              
CC     250 V (1 polo) N= --, H= 85,    L= -- 
          500 V (2 polos en sèrie) N=--,  H= 85,    L= -- 
Poder de tall de servei (kA ef) : Ics  % Icu  100%(2) 
Actitud al seccionament 
Categoria d’us : A 
Resistència (ciclos F/0) : mecànica                 15.000 
   elèctrica 440 V In/2   8.000 
                                                                                            In      4.000     
 
 
(1) Per tensions d’us > 525 V, els blocs de relés son específics. 
(2) Tensió d’us ≤ 500 V. 
 
 
 Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 
Projecte constructiu, condicionament de la xarxa de distribució del reg del Molí de Pals.               
TM  Serra de Daró 
Pàgina 418 
 
ESPECIFICACIÓ TÈCNICA 
 
Nº ORDRE: E.T. 05 
EQUIP: INTERRUPTOR AUTOMÀTIC 
TAG: 
QUANTITAT: X 
MARCA: MERLIN GERIN  
MODEL: MASTERPACT NT 1250 
 
 
CARACTERÍSTIQUES ELÈCTRIQUES SEGONS IEC 60947-2 I EN 60947-2 
 
Intensitat assignada (A) : In 40 ºC 1.250 
Tensió assignada d’aïllament (V) : Ui 1000/1250 
Tensió assignada soportada a l’impuls (kV): Uimp 12 
Tensió assignada d’us (V) : Ue CA 50/60 Hz 690/1000V 
    
TIPUS D’INTERRUPTOR AUTOMÀTIC 
 
Poder de tall últim (kA ef) : Icu CA                 220/415 V  42  
               50/60 Hz  440 V         42 
                                                                                               525 V         42  
                               690 V         42 
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                               1000 V         - 
                              1150 V          -       
                             
Poder de tall de servei (kA ef) : Ics  % Icu                                    42 
Intensitat assignada de curta durada admissible (kA ef) 
 : 0,5 s                                            42       255 
Actitud al seccionament 
Unitat de control micrològics: 
-Amperímetre 
-Potència 
-armònics 
Comunicació: Bus intern 
                       Modbus, Jbus. 
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA 
 
Nº ORDRE: E.T. 06 
EQUIP: VARIADOR DE FREQÜÈNCIA 
TAG: 
QUANTITAT: X 
MARCA: POWER ELECTRONICS 
MODEL: SERIE ELITE 
ESPECIFICACIONS 
 
ENTRADA 
Rang de freqüència d’entrada : 48 a 62 Hz 
Corrent d’entrada : < corrent de sortida 
Factor DPF : > 0.99 
THD corrent entrada : < 40% 
Pèrdua d’alimentació : > 2 segons a tensió nominal 400Vac 
 
SORTIDA 
Tensió de sortida al motor 
Sèrie Microdrive Elite : 0 a V entrada-3V@100% de càrrega 
Sèrie Uldradrive Elite : 0 a V entrada-15V@100% de càrrega 
Capacitat Int. Sobrecàrrega : 150% durant  30 segons a 50 ØC 
   150% durant  60 segons a 40 ØC 
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Rang  de freqüències 
Mode llaç tancat : 0 a ± 100 Hz 
Mode llaç obert : 0 a ± 100 Hz (0 a ± 100%) 
Mode V/Hz : 0 a ± 400 Hz 
Rendiment (plena càrrega, 50Hz) : > 97% 
Potència del motor (Kw) : 50 a 150% del valor del Elite 
Tensió del motor : 5 a 500 Vca 
Freqüència del motor : 10 a 400 Hz 
Mètode de modulació : Modulació vectorial espai 
Freqüència de modulació : Màxim de 16kHz – Whisper Wave o Narrow Band 
(segons el               model) 
Longitud del cable : la longitud màxima del cable sol ser de 150 m., però 
dependrà  
 del tipus de cable i la freqüència de commutació.  
 
 PROTECCIÓ AMBIENTAL 
 
IP54 : Protecció contra pols i esquitxades d’aigua. Màxim grau 
de  
 pol·lució 2. 
IP20 : Protecció contra contacte elèctric accidental. Màxim grau 
de  
 pol·lució 1.    
Temperatura de treball : 0 ºC a 50 ºC 
Temperatura d’emmagatzament : -25 ºC a +80 ºC 
Humitat relativa : < 90%, sense condensació 
Alçada : 1000 m 
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Factor pèrdua per alçada (> 1000m) : - 1% per cada 100 m., màxim 3000 m. 
Protecció display : IP54, contra pols i esquitxades d’aigua. 
 
PROTECCIONS DEL MOTOR I FRÈ DINÀMIC 
 
Dispar model tèrmic motor : Dispar terminstor PTC 
Avís de sobrecàrrega : Dispar Shearpin (Configurable) 
Model tèrmic de la resistència del fre dinàmic. 
Límit i temps límit de par (Configurable) 
 
Límit i temps límits de velocitat (Configurable) 
 
PROTECCIÓ DE LA SÈRIE ELITE 
 
Pèrdua d’alimentació : Fallada de fase en la entrada 
Model tèrmic (software) : Radiador sobreescalfament 
Sobrecàrrega en els IGBTs : Aire interior sobreescalfat 
Límit corrent sortida : Dispar per sobrecorrent 
Tensió de bus DC màxima : 400 V          500 V 
Software : 720 Vdc      820 Vdc 
Hardware : 750 Vdc      850 Vdc 
Curtcircuit en la càrrega : Fallada a terra  
Baixa Tensió en el bus CC : Límit regeneració 
Fallada de Hardware 
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CONTROL 
 
Mètode de control : Mode llaç tancat 
   Mode llaç obert 
   Mode V/Hz 
Entrades analògiques : 2 entrades configurables com 0-10 Vcc, +/- 10 Vcc, 4-20 
mA  
   O 0-20 mA 
Entrades digitals : 6 entrades configurables com nivell alt/baix, selecció de  
 velocitat par, funcions d’inversió de gir, panell frontal amb  
 aturada, arrancada, rearme 
Sortides analògiques : 2 sortides configurables com 0-10 Vcc, +/- 10 Vcc, 4-20 
mA  
   O 0-20 mA, amb múltiple selecció de funcions per 
cadascuna. 
Sortides de Relés : 1 commutat, 2 normalment oberts, 230 Vcc ó 30 Vcc, 2 A  
 no-inductius, amb múltiple selecció de funcions per 
cadascú. 
Unitat de Display : Display de vidre líquid de 2 x 16 caracters, polsadors de  
 arrancada, aturada-rearme. Polsadors de selecció. La 
unitat de  
 display pot ser muntada fins a 3 metres de distància. 
 
ESPECIFICACIONS A 400 V 
 
Tensió nominal   : 380 Vac a 440 Vac ( -10% a +10% ) 
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Tipus d’alimentació 3 fases, neutre a terra. 
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA 
 
Nº ORDRE: E.T. 07 
EQUIP: CEL·LES 36 kV 
TAG: 
QUANTITAT: X 
MARCA: MERLIN GERIN  
MODEL: CAS 
 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES: 
 
Tensió assignada: 36 kV. 
Tensió suportada entre fases, i entre fases i terra: 
 a freqüència industrial (50 Hz), 1 minut:70 kV ef. 
 a impuls tipus llamp:170 kV cresta. 
Intensitat assignada en funcions de línia: 630 A. 
Intensitat assignada en funcions de protecció. 200 A. 
Intensitat nominal admissible durant un segon: 20 kA ef. 
Valor de cresta de la intensitat nominal admissible: 
 50 kA cresta,es a dir, 2.5 vegades la intensitat 
  nominal admissible de curta durada. 
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El poder de tancament de tots els interruptors serà igual a la intensitat dinàmica. 
Seccionador de posta a terra de 50 kA cresta de poder de tancament. 
 
ESPECIFICACIÓ TÈCNICA 
 
Nº ORDRE: E.T. 08 
EQUIP: CEL·LES  36 kV 
TAG: 
QUANTITAT: X 
MARCA: MERLIN GERIN  
MODEL: SM6 
 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES: 
 
Tensió assignada: 36 kV. 
Tensió suportada entre fases, i entre fases i terra: 
 a freqüència industrial (50 Hz), 1 minut:70 kV ef. 
 a impulso tipus llamp:170 kV cresta. 
Intensitat assignada en funcions de línia: 400-630 A. 
Intensitat assignada en interrup. automat. 400-630 A. 
Intensitat assignada en ruptofusibles. 200 A. 
Intensitat nominal admissible durant un segon: 20 kA ef. 
Valor de cresta de la intensitat nominal admissible: 
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 50 kA cresta, es a dir, 2.5 vegades la intensitat 
nominal  
 admissible de curta durada. 
 
Grau de protecció de la envoltant:  IP3X. 
 
POSTA A TERRA 
 
El conductor de posta a terra estarà disposat a tot la llargada de les cel·les segons UNE-EN 
60298, i estarà dimensionat per suportar la intensitat admissible de curta durada. 
 
EMBARRAT 
 
L’embarrat estarà sobredimensionat per suportar sense deformacions permanents els esforços 
dinàmics que en un curtcircuit es puguin presentar i que es detallen en el apartat de càlculs. 
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA 
 
Nº ORDRE: E.T. 09 
EQUIP: TRANSFORMADOR 
TAG: 
QUANTITAT: X 
MARCA: MERLIN GERIN  
MODEL: TRIHAL 
 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES: 
 
Refrigeració natural  (AN) 
Encapsulat en resina epoxy (aïllament sec-clase F). 
 
Assajos climàtics definits en el document d’armonització HD 464 S1: 
 
Assajos de xoc tèrmic (nivells C2a i C2b), 
Assajos de condensació i humitat (nivells E2a i E2b), 
Assaig de comportament ante el foc (nivell F1). 
 
 
Les seves característiques mecàniques i elèctriques s’ajustaran a la Norma UNE 21538, sent las 
següents: 
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Potència nominal: 800 kVA. 
Tensió nominal primària: 25.000 V. 
Regulació en el primari: +/-2,5%, +/-5%. 
Tensió nominal secundària en buit: 420 V. 
Tensió de curtcircuit: 6 %. 
Grup de connexió: Dyn11. 
Nivell d’aïllament: 
Tensió d’assaig a ona de xoc 1,2/50 s  170 kV. 
Tensió d’assaig a 50 Hz, 1 min, 70 kV. 
 
 (*)Tensions segons: 
UNE 21301:1991 (CEI 38:1983 modificada)(HD 472:1989) 
UNE 21538 (96)(HD 538.1 S1) 
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA 
Nº ORDRE: E.T. 10 
EQUIP: SAI ON-LINE 
TAG: 
QUANTITAT: 1 
MARCA: 
MODEL: 
 
DESCRIPCIÓ TÈCNICA: 
 
Tensió entrada :Trifàsica 380-400-415V 
Tensió sortida  :Monofàsica 220/230/240V ± 1,5% 
Freqüència :50/60 Hz 
Tecnologia :PWM  
Bateria :Plom hermètic 5 anys 
Autonomia :30’ 
Potència ondulador :5 kVA (factor potència 0,8) 
Factor de cresta ondulador :3 
Circuit bypass :estàtic sense tall 
Dimensions :460x640x620 (LxPxH) 
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Pes :174 kg 
Panel de control interactiu 
Interface sèrie RS-232 
Contactes secs per comunicacions 
 
 
ESPECIFICACIÓ TÈCNICA 
 
Nº ORDRE: E.T. 11 
EQUIP: CABALÍMETRE ELECTROMAGNÈTIC 
TAG: 
QUANTITAT: 1 
MARCA: 
MODEL:   
 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES: 
 
Sensor: 
 
Temperatura de procés : -25 ºC a = +90 ºC 
Temperatura ambient : -25 ºC a = +60 ºC 
Electrodes  : Elíptics plans, fixats al sensor i pulits 
Conexió : Bridada 
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Tamany : DN 1200 PN 16 
 
Materials del sensor: 
 
Tub de mesura : SS 304 
Recubrimient Intern :Goma Dura 
Electrodes : Hastelloy C4 
Brides de connexió : Acer 1.0501 o AISI C 1035 amb revestiment de poliuretà 
Housing : Xapa d’ acer amb recubriment de poliuretà 
 
Convertidor: 
 
Versió : Display (indicació local i programació) 
Precisió : Menor de 0’3% del valor mig 
Alimentació : 220 V.a.c. 
Senyals : Analògica 4-20mA (cabal instantani) 
Pulsos (totalitzador)  
Digital (sentit de fluxe) 
Protecció : IP 67 
 
Materials del convertidor (separat): 
 
Housing :fundició d’ alumini 
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA 
 
Nº ORDRE: E.T. 12 
EQUIP: TRANSMISSOR DE VIBRACIÓ 
TAG: 
QUANTITAT: 
MARCA: 
MODEL:  
 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES: 
 
Sortida   :4-20mA (2fils) proporcional 0-0,5 IPS (12,5 mm/s) RMS 
Tecnologia  :IPT amb polaritat reversible 
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Rang freqüencial  :3-1000Hz 
Alimentació  :en bucle 10-30Vcc 
Carcasa  :inoxidable 303SST, estanca IP67 
Temperatura d’ operació  :–40...+100ºC 
Muntatge  :mecànic amb perno M6 
Connexió elèctrica  :MS-5015 (2 pin) mascle 
 
 
 
 
 
 
ESPECIFICACIÓ TÈCNICA 
 
Nº ORDRE: E.T. 13 
EQUIP: TRANSMISSOR DE PRESSIÓ 
TAG: 
QUANTITAT: 7 
MARCA: 
MODEL:   
 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES: 
Trasmissor de pressió relativa 
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Transmissió senyal :Analògic 4-20mA 
Comandament :Local per teclat amb LCD 
Connexió :2 fils 
Senyal de sortida :digitalç 
Precisió de mesura :millor del 0,07% 
Temperatura màxima del medi :-40...+100ºC 
Protecció :IP65 
Omplenat de la cèl·lula de mesura :oli de silicona 
Rang de mesura :0,16...16bar 
Material de la membrana :acer inoxidable 
Material de la cèl·lula de mesura :acer inoxidable 
Conexió a procés : Mascle G1/2 
Entrada de cable :M20x1,5 
 
 
ESPECIFICACIO TECNICA 
 
Nº ORDRE: E.T. 14 
EQUIP: AUTOMATES PROGRAMABLES 
TAG: 
QUANTITAT: 
MARCA: SCHNEIDER 
MODEL:  
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CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
 
Sistema de Control basat en autòmats programables. Es connectaran a ells totes les senyals 
informatives, analògiques i digitals, per a la supervisió i el control del procés. El programa 
respondrà als criteris funcionals de la instal·lació. Aquest sistema s’enllaçarà en xarxa Ethernet de 
alta velocitat, sobre suport de fibra òptica, y al mateix temps es connectarà per mitjans  d’un enllaç 
del mateix tipus als ordinadors de control mitjançant driver de comunicacions del 
SCADA.(Programa de Supervisió i Control).  
 
Suportaran la connexió per mitjans dels interfícies necessaris, amb qualsevol element de control 
com engegadors estàtics, variadors de freqüència, relés electrònics de protecció, etc. 
 
El subministrament inclourà el software de configuració i programació necessari per a tots els 
models instal·lats. 
 
Utilitzaran tecnología multiprocesador, basada en processador de 32 bits i capacitat de càlcul en 
coma flotant. 
 
La CPU es podrà col·locar en qualsevol posició del xassís, podent haver  varies CPUs en el mateix 
xassís operant independentment i comunicades entre elles. 
 
La CPU serà multitasca, podent-se prioritzar les diferents tasques. 
 
El frontal de la CPU disposarà de senyalització per distingir el mode de funcionament, situació de 
fallada, presència de E/S forçades, estat de la bateria, i estat dels ports de comunicacions. 
 
El mode de funcionament de la CPU serà modificable amb selector i els possibles modes seran 
tres: programació, run o marxa, i remot (permet, mitjançant comunicacions, el pas de run a 
programa i viceversa, facilitant la programació remota). 
 
Tots els autòmats deuran tenir el mateix model de CPU, únicament variant la memòria i el nombre 
de E/S connectades, per facilitar el manteniment. 
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Ports de comunicacions: 
 
Deurà disposar d’un port sèrie RS232C per mòdem i programació. 
 
Mòduls de comunicacions: 
 
- Un mòdul Ethernet TCP/IP amb connector RJ45 y AUI per a xarxa de procés. 
- Un mòdul per a xarxa específica de comunicació entre PLCs. 
- Un mòdul per a cada bus de camp instal·lat. 
 
Memòria: 
 
La memòria estarà totalment disponible per l’usuari, podent ser utilitzada en qualsevol proporció 
entre programa i dades. 
 
No existirà límit, exceptuant per suposat, la capacitat de memòria, en el nombre de temporitzadors, 
contadors, relés interns, variables internes, o llaços de regulació. 
 
Permetrà la creació de múltiples arxius de programes i dades. 
 
Permetrà els següents formats i atributs: 
 
- Entrades, Sortides, bits, temporitzadors, comptadors, nombres sencers, nombres en coma 
flotant, en format BCD, cadenes de dades ASCII, adreçables per direcció física o adreçat simbòlic. 
 
Disposarà d’un fitxer de dades corresponent a la configuració i estat de la CPU. 
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Disposarà de rellotge intern que detallarà data i hora, accessible a la programació. 
 
Estructures i Llenguatges de Programació: 
 
La CPU permetrà editar fins a 32 programes principals amb objecte de estructurar el programa i 
assegurar la habilitació i deshabilitació de diferents processos. Cada un dels móduls de programa 
podrà ser editat amb algun dels seguents llenguatges, segons la norma IEC 1131:  
 
-Diagrama de contactes 
-Texte estructurat 
-Programació sequencial 
-Blocs funcionals  
 
Joc de Instruccions: 
 
Les instruccions de programa podran fer referència a direccions de memòria absolutes, indirectes 
o indexades. 
 
El joc de instruccions disposarà, com a mínim, de les següents: 
 
- Lògica de relés: contacte obert, contacte tancat, sortida no retentiva, connexió i desconnexió de 
sortida retentiva, detecció de flanc ascendent i descendent. 
 
- Rames en paral·lel en condicions de entrades i sortides. 
 
- Temporitzadors: temporitzador a la connexió, a la desconnexió, i temporitzat retentiu. 
 
- Comptadors: incremental i decremental. 
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- Sequenciadors: sequenciadors d’entrada, de sortida, càrrega i comparació entre sequenciadors. 
 
- Aritmètica sencera i en coma flotant: suma, resta, multiplicació, divisió, conversió de sistemes 
numèrics, canvi de signe, i arrel quadrada. 
 
- Càlcul trigonomètric, logarítmic i exponencial: sinus, cosinus, tangent,  inverses trigonomètriques, 
logaritmes decimal i natural, exponenciació. 
 
- Comparacions A=B, A>B, A>=B, A<B, A<=B, A<>B, comparacions amb màscara. 
 
- Salts a subrutines, amb enviament de paràmetres. 
 
- Bucles FOR-NEXT 
 
- Moviments de paraules amb i sense màscara 
 
- Lògica: funcions AND, OR, XOR i NOT. 
 
- Estadística: Mitja Aritmètica, Desviació, Ordenació de fitxer. 
 
- Instruccions de fitxers: copia, emplenat, desplaçament de bits a esquerra i dreta, aritmètica 
sencera i en coma flotant, càrrega i descàrrega  
de piles LIFO y FIFO. 
 
- Regulació PID en coma flotant. 
 
- Control del port sèrie: Comptatge, conversió, esborrat, recerca, inserció, comparació, 
concatenació, lectura i escriptura de cadenes ASCII. 
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- Actualització immediata d’Entrades /Sortides. 
 
- Comunicacions: Missatges entre totes les CPU (lectura / escriptura). 
Protecció: 
 
Els programes podran ser protegits, mitjançant paswords i diferents privilegis d’accés, limitant 
l’accés a voluntat sobre els canals de comunicació, nodes de xarxa, esborrat de memòria, forçat 
de E/S, arxiu de programa i dades. 
 
Gamma de mòduls: 
 
Digitals: 
 
Incorporaran senyalització lluminosa per led respecte a l’estat de la senyal i llegenda per inscripció 
de la seva referència. 
 
- Mòduls de 32 Entrades a 24 Vcc. 
- Mòduls de 32 Sortides a 24 Vcc. 
- Mòduls de 16 Entrades a 24 Vcc. 
- Mòduls de 16 Sortides a 24 Vcc. 
- Mòduls de 8 Sortides per contacte de relé lliure de potencial. 
 
Analògics: 
 
- Mòduls de 8 entrades configurables (0 a 10V / +-10V / 0/4-20mA) 
- Mòduls de 4 Sortides configurables (0 a 10V / +-10V / 0/4-20mA) 
- Mòduls de 4 E/2 S configurables (0 a 10V / +-10V / 0/4-20mA) 
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Mòduls Especials: 
 
 L’autòmat incorporarà els mòduls necessaris de comunicacions per suportar la transferència de 
dades amb els dispositius d’instrumentació i control que s’ instal·lin a través dels bussos de camp, 
amb qualsevol protocol que pugui necessitar-se. 
 
Accés a programació: 
 
Totes les CPU's de la instal·lació, malgrat fossin PLCs de màquines autònomes, podran ser 
editades i visualitzades des del software de programació executat des dels ordinadors de gestió o 
be des de ordinadors personals amb l’interfície adequat. 
 
Xarxa d’Entrades / Sortides 
 
Complirà els següents requeriments funcionals: 
 
Alta velocitat de comunicació entre CPU's i blocs d’Entrades/Sortides. 
Flexibilitat en la topologia del sistema. 
Manteniment del temps de actualització, malgrat s’afegeixin o es treguin nodes de la xarxa. 
Detecció automàtica de mòdul i/o nodes afegits i/o suprimits. 
Tecnologia Productor/Consumidor 
Suport físic: cable coaxial i fibra òptica. 
Velocitat de transmissió: No serà inferior a 5 Mbaudis. 
Es valorarà la possibilitat de accés a la programació de les CPU’s des de l’ordinador personal 
connectat a la xarxa de E/S. 
Es valorarà la incorporació de un sistema que permeti la actualització de futurs nous dispositius 
per mitjans memòria Flash quant apareguin millores futures en les prestacions. 
Existirà, des de el software de programació, un mòdul de diagnòstics sobre el funcionament de la 
xarxa de E/S. 
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA 
 
Nº ORDRE: E.T. 15 
EQUIP: MODULS D’ENTRADES I SORTIDES DISTRIBUIDES 
TAG: 
QUANTITAT: 
MARCA: 
MODEL:   
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES: 
 
Els mòduls d’entrades/sortides distribuïdes s’utilitzaran per connectar al bus de camp aquells 
elements que per les seves característiques no es desitgi que siguin directament connectables a 
bus o be perque no existeixin elements d’un determinat tipus connectable a bus. 
Existiran diversos tipus de mòduls, segons el tipus i nombre de senyals a connectar, tal com 
mòduls d’entrades digitals, mòduls de sortides digitals, de entrades analògiques, sortides 
analògiques i mixtes. 
Els mòduls s’ubicaran en els armaris de PLC dels CCM quan es vulguin incloure al bus de senyals 
properes al CCM. Per les senyals de camp mes allunyades del CCM s’instal·laran mòduls per 
intempèrie amb protecció IP-67, excepte en el cas que es tinguin que connectar senyals 
analògiques o senyals que necessiten d’algun element de conversió (relés electrònics, 
convertidors de PT-100 a 4-20 mA, ...)o be que ens trobem un grup de senyals en una zona 
concreta, llavors s’instal·laran els mòduls en armaris d’instrumentació d’exteriors. 
 
 
- Sistema modular que permet extraure o afegir mòduls en tensió sense      pèrdua de 
comunicació. 
- Es podran combinar mòduls de entrades i sortides digitals i analògiques. 
- Existiran mòduls de 2, 4, 8, 16, 32, 64  entrades/sortides. 
- Estaran compostos per una font d’alimentació, una capçalera de bus, una   base i els mòduls 
d’entrades / sortides pròpiament dits. 
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- Els mòduls seran endollatbles a les bases i es podran desconnectar de les   bases, mantenint 
l’adaptador o   capçalera de bus operatiu. 
- S’alimentaran a 24 VDC. 
- Instal·lació en carril DIN. 
- Els mòduls disposaran de LEDs d’estat, indicant l’estat de les       comunicacions, així com l’estat 
de les entrades i sortides. 
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10.-ESCOMESA ELÈCTRICA 
Aquest apartar del Plec de Condicions determina els requisits als quals s’ha 
d’ajustar l'execució d'instal·lacions per a la distribució d'energia elèctrica, les 
característiques tècniques de la qual s’especificaran al Projecte corresponent. 
 
10.1.-Camp d’aplicació 
Aquest Plec de Condicions es refereix a la construcció de xarxes aèries o 
subterrànies de baixa i alta tensió fins a 25 kV així com a centres de transformació 
MT/BT. 
Els Plecs de Condicions Particulars podran modificar aquestes prescripcions. 
10.2.-Disposicions generals 
El Contractista està obligat a complir la Reglamentació del Treball corresponent, 
la contractació de l'Assegurança Obligatòria, el Subsidi familiar i de vellesa, 
l’Assegurança de Malaltia i totes aquelles reglamentacions de caràcter social 
vigents o que es dictin en endavant. En particular, haurà de complir allò que 
disposa la Norma UNE 24042 “Contractació d'Obres. Condicions Generals”, 
sempre que no ho modifiqui aquest Plec de Condicions.  
El Contractista haurà d’estar classificat, segons Ordre del Ministeri d'Hisenda de 
28    de març de 1968, en el Grup, Subgrup i Categoria corresponents al Projecte. 
Es fixarà al Plec de Condicions Particulars, si s’escau. 
10.2.1 Condicions facultatives legals 
Les obres del Projecte, a més d’allò que prescriu aquest Plec de Condicions, es 
regiran per allò que s’especifica a: 
Reial Decret 1955/2000 de 1 de Desembre, sobre regulació de l’activitat de 
transport y distribució d’energia elèctrica. (BOE 310 de 27-12-00). 
Reglament sobre Condicions i Garanties de Seguretat en Centrals, Subestacions i 
Centres de Transformació (RD 3275/82, de 12 de Novembre, BOE núm. 288 de 1-
12-82) 
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Instruccions Tècniques Complementaries del RAT (ITC MIE –RAT), establertes 
per OM de 06-07-84, BOE núm. 183 de 01-08-84, i OM de 18-10-84, BOE núm. 
256 de 25-10-84. 
Reglament de Línies Elèctriques d’Alta Tensió (RLAT) (Decret 3151/68 de 28 de 
Novembre, BOE 27-12-69 i rectificacions al BOE 8-3-69). 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i Instruccions Tècniques 
Complementaries (ITCBT). (Reial Decret 842/73 de 2 d’Agost, BOE nº 224 de 18 
de Setembre de 2002). 
Proteccions a instal·lar entre las xarxes dels diferents subministraments públics 
que discorren pel subsòl (Decret 120/92 de 28 d’Abril, DOGC 1606 de 12-6-92). 
Modificacions parcials al decret 120/92 de 28 d’Abril (Decret 196/92 de 4 d’Agost, 
DOGC 1649 de 25-9-92). 
Procediments de control de l’aplicació del Decret 120/1992 de 28 d’Abril, modificat 
parcialment pel decret 196/1992, de 4 d’Agost (Ordre de 5 de Juliol de 1993, 
DOGC 1782 de 11-8-93). 
Llei prevenció de Riscs Laborals (LPRL), (llei 31/1995, de 8 de Novembre de 
1995, BOE 10-11-1995). 
Reial Decret 614/2001, de 8 de Juny, sobre disposicions mínimes per la protecció 
de la salut i la seguretat dels treballadors davant del risc elèctric (BOE 21-06-01). 
Llei 6/2001 de 8 de Maig. Avaluació d’Impacte Ambiental. 
Decret 114/1988 de la Generalitat de Catalunya sobre avaluació de l’impacte 
ambiental. 
Llei 54/97 de 27-11-97 del Sector Elèctric (BOE 285 de 28-11-97). 
Decret 351/87 de 23 de Novembre (DOGC 932 de 28-12-87) pel que es 
determinen els procediments administratius aplicables a les instal·lacions 
elèctriques. 
Ordre TIC/341/2003 de 22 de Juliol (DOGC 3937 de 31-07-03) per el que s’aprova 
el procediment de control aplicable a les obres que afecten a la xarxa de 
distribució elèctrica subterrània. 
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Decret 328/92 (DOGC) Pla d’espais d’interès natural. 
Resolució TRI/301/2006 de 3 de Febrer (DOGC 4584 de 2-3-06) por la qual 
s’estableixen els requisits de senyalització i protecció de les xarxes subterrànies 
de distribució elèctrica de mitja y alta tensió, en l’àmbit territorial de Catalunya. 
Altres reglamentacions o disposicions administratives nacionals, autonòmiques o 
locals vigents. 
Normes UNE d’obligat compliment segons es desprèn dels Reglaments, en les 
seves corresponents actualitzacions efectuades pel Ministeri de Indústria, Turisme 
y Comerç. 
Normes UNE que sense ser d’obligat compliment, defineixin característiques dels 
elements integrants de les instal·lacions. 
Normes europees (EN). 
Normes internacionals (CEI). 
Estàndards d’Enginyeria del Grup ENDESA (GE). 
 
10.2.2 Seguretat en el treball 
El Contractista està obligat a complir les condicions que s'indiquen a l'apartat “f” 
del paràgraf 3.1. d'aquest Plec de Condicions i totes les que fossin de pertinent 
aplicació en aquesta matèria. 
Així mateix, haurà de proporcionar tot el que calgués per al manteniment de les 
màquines, de les eines, dels materials i dels estris de treball en degudes 
condicions de seguretat. 
Mentre els operaris treballin amb circuits o amb equips en tensió o hi estiguin a 
prop, utilitzaran roba sense accessoris metàl·lics i evitaran l'ús innecessari 
d'objectes de metall. Els metres, regles, mànecs de setrills, estris netejadors, etc. 
que s'utilitzin no han de tenir materials conductors. Es duran les eines o equips en 
bosses i s'utilitzarà calçat aïllant o almenys sense ferramenta, ni claus a les soles. 
El personal de la Contracta està obligat a utilitzar tots els dispositius i mitjans de 
protecció personal, eines i peces de seguretat exigits per eliminar o reduir els 
riscos professionals. Alguns d’aquests dispositius són el casc, les ulleres, la 
banqueta aïllant, etc. El Director d'Obra podrà suspendre els treballs, si creu que 
el personal de la Contracta està exposat a perills que són corregibles. 
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El Director d'Obra podrà exigir del Contractista, ordenant-ho per escrit, el 
cessament a l'obra de qualsevol empleat o obrer que, per imprudència temerària, 
pogués produir accidents que fessin perillar la integritat física del propi treballador 
o dels seus companys. 
El Director d'Obra podrà exigir al Contractista, en qualsevol moment, abans o 
després del començament dels treballs, que presenti els documents acreditatius 
d'haver formalitzat els règims de Seguretat Social de tot tipus (afiliació, accident, 
malaltia, etc.) en la forma legalment establerta. 
10.2.3 Seguretat pública 
El Contractista haurà de prendre les precaucions màximes en totes les operacions 
i usos d'equips per protegir les persones, els animals i les coses dels perills 
procedents del treball, perquè seran del seu compte les responsabilitats que 
aquests accidents ocasionin. 
El Contractista mantindrà una pòlissa d'assegurança que el protegeixi 
suficientment, tant a ell com als seus empleats o obrers, davant de les 
responsabilitats per danys, responsabilitat civil, etc. en què l'un i l'altre poguessin 
incórrer envers el Contractista o per a tercers, com a conseqüència de l'execució 
dels treballs. 
10.2.4 Organització del treball 
El Contractista ordenarà els treballs de la forma més eficaç per garantir-ne la 
perfecta execució i les obres es realitzaran sempre seguint les indicacions del 
Director d'Obra, a l'empara de les condicions següents: 
10.2.5 Dades d'obra 
Es lliurarà al Contractista una còpia dels plànols i plecs de condicions del 
Projecte, així com tots els plànols o dades que necessiti per a la completa 
execució de l'obra. 
El Contractista podrà prendre nota o treure còpia a càrrec seu de la Memòria, del 
Pressupost i dels Annexos del Projecte, així com segones còpies de tots els 
documents. 
El Contractista es fa responsable de la bona conservació dels originals dels quals  
obtingui les còpies. Aquests originals hauran de ser retornats al Director d'Obra 
després de la seva utilització. 
Per altra banda, en un termini màxim de dos mesos, després de l’acabament dels 
treballs, el Contractista haurà d’actualitzar els plànols i els documents existents, 
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d'acord amb les característiques de l'obra acabada. Haurà de lliurar al Director 
d'Obra dos expedients complets relatius als treballs realment executats. 
El Contractista no farà alteracions, correccions, omissions, addicions o variacions 
substancials a les dades fixades al Projecte, excepte aprovació prèvia per escrit 
del Director d'Obra. 
10.2.6 Replanteig de l'obra 
El Director d'Obra, una cop el Contractista estigui en possessió del Projecte i 
abans de començar les obres, haurà de fer-ne el replanteig, amb especial atenció 
en els punts singulars. Haurà de lliurar al Contractista les referències i les dades 
necessàries per fixar-ne completament la ubicació. 
S'aixecarà Acta per duplicat signada pel Director d'Obra i pel representant del 
Contractista. En aquesta Acta, hi constaran, clarament, les dades lliurades. 
Les despeses de replanteig seran per compte del Contractista. 
10.2.7 Millores i variacions del projecte 
Només es consideraran com a millores i variacions del Projecte les que hagin 
estat ordenades expressament per escrit pel Director d'Obra i s’hagi convingut 
preu abans de procedir a la seva execució. 
Les obres accessòries o delicades, no incloses als preus d'adjudicació, podran 
executar-se amb personal independent del Contractista. 
10.2.8 Recepció del material 
El Director d'Obra, d'acord amb el Contractista, donarà, en el seu moment, 
l’aprovació sobre el material subministrat i confirmarà que permet una instal·lació 
correcta. 
La vigilància i la conservació del material subministrat serà per compte del 
Contractista. 
10.2.9 Organització 
El Contractista actuarà de patró legal, acceptarà totes les responsabilitats 
corresponents i estarà obligat al pagament dels sous i de les càrregues que 
legalment estiguin establertes i, en general, a tot allò que es legisli, es decreti o 
s’ordeni sobre el particular abans o durant l'execució de l'obra. 
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Dintre d’allò estipulat al Plec de Condicions, l'organització de l'Obra, així com la 
determinació de la procedència dels materials que s'emprin, estarà a càrrec del 
Contractista a qui correspondrà la responsabilitat de la seguretat contra accidents. 
No obstant això, el Contractista haurà d’informar el Director d'Obra de tots els 
plans d'organització tècnica de l'obra, així com de la procedència dels materials i 
també haurà de complir totes les ordres que li doni el Director d’Obra en relació 
amb dades extremes. 
En les obres per administració, el Contractista haurà de comunicar diàriament al 
Director d'Obra l'admissió de personal, la compra de materials, l’adquisició o el 
lloguer d'elements auxiliars i totes les despeses que hagi d'efectuar. Per als 
contractes de treball, compra de material o lloguer d'elements auxiliars, els sous 
dels quals, preus o quotes sobrepassin en més d'un 5% els normals del mercat, 
sol·licitarà l'aprovació prèvia del Director d'Obra, el qual haurà de respondre dintre 
dels vuit dies següents a la petició, excepte en casos de reconeguda urgència, en 
els quals es comunicarà posteriorment. 
10.2.10 Execucions de les obres 
Les obres s'executaran conforme al Projecte i a les condicions contingudes en 
aquest Plec de Condicions i al Plec Particular, si n’hi hagués, i d'acord amb les 
especificacions assenyalades al de Condicions Tècniques. 
El Contractista, excepte aprovació per escrit del Director d'Obra, no podrà fer cap 
alteració o modificació de cap naturalesa ni en l'execució de l'obra, en relació amb 
el Projecte ni amb les Condicions Tècniques especificades, sense prejudici del 
que a cada moment pugui ordenar el Director d'Obra a tenor d’allò que disposa 
l'últim paràgraf de l'Apartat 1.4.1. 
En els treballs, el Contractista no podrà utilitzar personal que no sigui del seu 
exclusiu compte i càrrec, excepte per allò que s’indica a l'Apartat 1.4.3. 
Igualment, serà del seu exclusiu compte i càrrec aquell personal aliè al 
pròpiament manual i que sigui necessari per al control administratiu. 
El Contractista haurà de tenir al capdavant dels treballs un tècnic suficientment 
especialitzat segons el parer del Director d'Obra. 
10.2.11 Subcontractació d'obres  
Tret que el contracte disposi el contrari o que de la seva naturalesa i condicions 
es dedueixi que l'Obra ha de ser executada directament per l'adjudicatari, aquest 
podrà concertar amb tercers la realització de determinades unitats d'obra. 
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La celebració dels subcontractes estarà sotmesa al compliment dels següents 
requisits: 
- Que es comuniqui per escrit al Director d'Obra el subcontracte a celebrar, amb 
indicació de les parts d'obra a realitzar i de les condicions econòmiques, a fi que el 
Director d’Obra ho autoritzi prèviament. 
- Que les unitats d'obra que l'adjudicatari contracti amb tercers no excedeixin del 
50% del pressupost total de l'obra principal. 
10.2.12 Termini d’execució 
Els terminis d'execució, totals i parcials, indicats al contracte, es començaran a 
comptar a partir de la data de replanteig. 
El Contractista estarà obligat a complir els terminis que s’assenyalen al contracte 
per a l’execució de les obres i seran improrrogables. 
No obstant això, els terminis podran ser objecte de modificacions quan així resulti 
per canvis determinats pel Director d'Obra, deguts a exigències de la realització 
de les obres i sempre que aquests canvis influeixin realment en els terminis 
assenyalats al contracte. 
Si per qualsevol causa, aliena per complet al Contractista, no fos possible 
començar els treballs en la data prevista o haguessin de ser suspesos una 
vegada començats, el Director d’Obra concedirà la pròrroga estrictament 
necessària. 
10.2.13 Recepció provisional 
Un cop acabades les obres i als quinze dies següents a la petició del Contractista, 
el contractant en farà la recepció provisional i es requerirà la presència del 
Director d'Obra i del representant del Contractista. Aixecaran l’Acta corresponent, 
en la qual es farà constar la conformitat amb els treballs realitzats, si aquest és el 
cas. Aquesta Acta serà signada pel Director d'Obra i pel representant del 
Contractista i es donarà l'obra per rebuda si s'ha executat correctament d'acord 
amb les especificacions donades al Plec de Condicions Tècniques i al Projecte 
corresponent i començarà a comptar el termini de garantia. 
En el cas que l’obra no estigués per ser rebuda, es farà constar així a l'Acta i es 
donaran al Contractista les instruccions precises i detallades per reparar els 
defectes observats i es fixarà un termini d'execució. Expirat aquest termini, es farà 
un nou reconeixement. Les obres de reparació seran per compte i a càrrec del 
Contractista. Si el Contractista no complís aquestes prescripcions, podrà declarar-
se rescindit el contracte amb pèrdua de la fiança. 
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La forma de recepció s'indica al Plec de Condicions Tècniques corresponent. 
10.2.14 Períodes de garantia 
El període de garantia serà l'assenyalat al contracte i començarà a comptar des 
de la data d'aprovació de l'Acta de Recepció. 
Fins que tingui lloc la recepció definitiva, el Contractista és responsable de la 
conservació de l'obra i seran al seu compte i càrrec les reparacions per defectes 
d'execució o mala qualitat dels materials. 
Durant aquest període, el Contractista garantirà al Contractant contra tota 
reclamació de tercers, fundada en causa i per causa i per ocasió de l'execució de 
l'Obra. 
10.2.15 Recepció definitiva 
En acabar el termini de garantia assenyalat al contracte o, en defecte d'això, als 
sis mesos de la recepció provisional, es procedirà a la recepció definitiva de les 
obres, amb la concurrència del Director d'Obra i del representant del Contractista i 
s’aixecarà l'Acta corresponent, per duplicat (si les obres són conforme), que 
quedarà signada pel Director d'Obra i pel representant del Contractista i ratificada 
pel    contractant i pel Contractista. 
10.2.16 Pagament d'obres 
El pagament d'obres realitzades es farà sobre Certificacions parcials que es 
practicaran mensualment. Aquestes Certificacions contindran només les unitats 
d'obra totalment acabades que s'hagin executat en el termini a què es refereixin. 
La relació valorada que figuri a les Certificacions es farà conforme als preus 
establerts, reduïts en un 10% i amb la cubicació, els plànols i les referències 
necessàries per a la seva comprovació. 
Seran per compte del Contractista les operacions necessàries per amidar unitats 
ocultes o enterrades, si no s'ha advertit el Director d'Obra oportunament per al seu 
mesurament. 
La comprovació, l’acceptació o les objeccions hauran de quedar acabades, per 
ambdues parts, en un termini màxim de quinze dies.  
El Director d'Obra expedirà les Certificacions de les obres executades que tindran 
caràcter de documents provisionals, rectificables per la liquidació definitiva o per 
qualsevol de la Certificacions següents. No suposaran, per altra banda, ni 
aprovació ni recepció de les obres executades i compreses en aquestes 
Certificacions. 
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10.2.17 Abonament de materials apilats 
Segons el parer del Director d'Obra, quan no hi hagi perill que desapareguin o es 
deteriorin els materials apilats i reconeguts com a útils, s'abonaran conforme als 
preus descompostos de l'adjudicació. Aquest material serà indicat pel Director 
d'Obra que ho reflectirà a l'Acta de Recepció d'Obra, assenyalant el termini de 
lliurament en els llocs prèviament indicats. El Contractista serà responsable dels 
danys que es produeixin durant la càrrega, el transport i la descàrrega d'aquest 
material. 
La restitució de les bobines buides es farà en el termini d'un mes, una vegada que 
s'hagi instal·lat el cable que contenien. En cas de retard en la seva restitució, 
deterioració o pèrdua, el Contractista es farà càrrec de les despeses 
suplementàries que en puguin resultar. 
 
10.3.-Disposició final 
La concurrència a qualsevol Subhasta, Concurs o Concurs-Subhasta el Projecte 
dels quals inclogui aquest Plec de Condicions Generals, pressuposa la plena 
acceptació de totes i cadascuna de les seves clàusules. 
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11.-ALTRES PRESCRIPCIONS 
11.1.-Toleràncies 
11.1.1 Dimensions 
Tots els excessos d'obra referents a les dimensions fixades en aquest Plec o en els 
restants documents del Projecte, no seran abonables llevat que hagin estat ordenades 
per escrit per l'Enginyer Director. 
Les toleràncies admeses pels diferents elements o tipus de formigó, són les següents: 
• Elements prefabricats: 5 mm. 
• Formigó en massa: 10 mm en soleres i 15 mm en alçats. 
• Formigó armat: 10 mm. 
Si els subespessors trobats fossin superiors al doble dels esmentats es procedirà a 
enderrocar la part de l'obra mal feta. Si estiguessin compresos entre 1 i 2 vegades els 
fixats, el Director d’Obra, després de realitzar noves extraccions de prova en les 
immediacions de l'obra defectuosa, decidirà a la vista dels resultats l’acceptació o 
l’enderroc de l’obra. 
11.1.2 Superfícies 
En els alçats realitzats amb formigó armat, la màxima fletxa o deformació mesurada amb 
un regle de 3 m de longitud, serà inferior a 5 mm. 
En els paraments ocults la màxima deformació no serà superior a les dimensions 
següents: 
• ½  del gruix màxim de l'àrid emprat. 
• Cinc (5) vegades el límit anterior. 
Tots aquells elements de l'obra que hagin d'estar en contacte directe amb l'aigua, no 
presentaran irregularitats locals superiors a cinc (5) mm. 
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11.2.-Altres prescripcions 
Per a les obres especificades en aquest Plec, seran vàlides les condicions més favorables 
per a la bona execució i conservació de les obres a judici del Director d’Obra. 
11.3.-Materials 
11.3.1 Generalitats 
Si en cap document d'aquest Projecte s'ha assenyalat de forma expressa la procedència 
dels materials, aquests podran ésser obtinguts pel Contractista de la font de 
subministrament que cregui més oportuna, notificant-ho sempre al Director d'Obra, amb 
suficient antelació i aportant, quan així es sol·liciti, les mostres o dades necessàries per a 
comprovar la idoneïtat dels esmentats materials. 
Pels materials d’origen industrial, el Contractista proposarà, al menys tres ofertes, els 
materials de les quals compliran tot allò que s’especifica en aquest Plec, i en cas 
d’indefinicions, aclariments i dubtes serà el Director d’Obra qui els fixarà sense que això 
pugui comportar increments econòmics. 
Sempre que així ho sol·liciti, el Contractista haurà de presentar al Director d’Obra les 
ofertes econòmiques de les diferents ofertes de materials. 
L'aprovació prèvia dels materials no suposa per l'Administració l'obligació d'acceptar les 
successives partides que puguin emprar-se en obra si hagués existit error als assaigs 
previs, o si es comprovés posteriorment que el material subministrat no respon a les 
característiques de la mostra, bé perquè aquesta no fos representativa, o perquè 
s'hagués produït un canvi de les característiques. 
11.3.2 Materials no especificats en el present Plec 
Els materials que s'hagin d'emprar a l’obra sense que s'hagi especificat en aquest Plec, no 
podran emprar-se sense haver estat reconeguts pel Director d’Obra, qui podrà rebutjar-
los si no reuneixen, al seu judici, les condicions exigibles per aconseguir convenientment 
l'objecte que motivarà la seva utilització. 
Com a normes de caràcter subsidiari, a part de les esmentades en el present Plec, es 
consideraran els Plecs Oficials en vigència del  “Ministerio  de Fomento“ i ”Ministerio de 
Medio Ambiente” i Normes UNE. 
En cas d'una aparent discrepància amb els Plecs o normes esmentades, el Director d'Obra 
estimarà lliurement les condicions exigibles al material, la definició del qual s'hagi omès 
en el present Plec, escollint entre les referides especificacions aquella que resulti més 
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favorable per la correcta execució i millor conservació de la unitat d'obra en la qual s'hagi 
d'emprar. 
11.3.3 Recepció 
No podrà emprar-se cap material que no hagi estat prèviament reconegut, sotmès als 
assaigs i proves descrites i aprovat pel Director de les Obres. 
El Director de les Obres podrà ordenar la retirada de l'obra d'aquells materials que no 
acompleixin les prescripcions fixades. 
11.4.-Ús d’explosius 
L’ús d’explosius serà proposat pel Contractista al Director d’Obra en funció de les 
característiques dels materials a excavar o a demolir. 
El Director d’Obra podrà exigir les mesures que consideri més adients encaminades a 
garantir la seguretat i qualitat dels treballs. 
Així mateix, el Director d’Obra podrà variar les característiques de les voladures per tal de 
millorar el resultat final, minimitzant els danys al massís i aconseguint superfícies el més 
regulars possibles. També podrà decidir qüestions relacionades amb el disseny de la 
voladura a fi que el terreny quedi en bones condicions, la voladura es realitzi 
correctament i les dimensions dels productes de les voladures compleixi els requisits 
d’aquest Plec per la seva posterior utilització. 
El Contractista presentarà per l’aprovació per part del Director d’Obra, o pel Facultatiu 
que ell designi, plànol detallat de totes i cadascuna de les voladures que realitzi, on es 
reflectirà totes les característiques d’aquestes, i amb una antelació de 24 hores. 
L'adquisició, transport, emmagatzematge, conservació, manipulació i utilització de les 
metxes, detonadors i explosius es regiran per les disposicions vigents que regulen la 
matèria. 
El Contractista serà responsable de l'acompliment de les disposicions oficials vigents de la 
mateixa manera que de les prescripcions particulars que puguin assenyalar-se en algun 
punt, ja siguin establertes pel Director d’Obra o bé pels Organismes Oficials competents 
en al matèria. 
La Contracta gestionarà pel seu compte els permisos necessaris per l'ús d'explosius i 
tindrà cura de la seva adquisició, transport i emmagatzematge, no podent al·legar retard 
en el termini d'execució degut a les dificultats que poguessin sorgir en la tramitació dels 
expedients per l'ús d'explosius. 
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Els projectes, permisos, llicències, assegurances, despeses notarials, obres auxiliars, etc. i 
en general, totes les despeses originades per l’ús d’explosius aniran a càrrec del 
Contractista. 
Els detonadors a utilitzar seran preferentment d’alta insensibilitat, i en cas de presència 
de corrents elèctriques erràtiques o circumstàncies que desaconsellin aquest tipus de 
detonadors, els explosius s’iniciaran amb detonadors no elèctrics. En tot cas, el Director 
d’Obra podrà establir i fixar els sistema d’iniciació que cregui més adient, sempre que no 
es contradigui amb la legislació vigent i amb les normes de la bona pràctica. 
Quan així ho fixi la legislació vigent, per les circumstàncies en ella recollides, o quan ho 
determini el Director d’Obra, es realitzarà l’estudi previ de vibracions. 
Quan així ho fixi la legislació vigent, per les circumstàncies en ella recollides, o quan ho 
determini el Director d’Obra, es realitzarà un seguiment exhaustiu de les voladures amb 
el registre de vibracions de totes i cadascuna d’aquestes. Aquest és realitzarà segons les 
normes de bona pràctica i les prescripcions que fixi el Director d’Obra. 
Pel que fa referència a les vibracions, en aquest Plec i per aquesta obra es fixa acomplir la 
norma DIN 4150, que fixa la màxima velocitat enregistable en una edificació segons la 
freqüència dominant, mesurada en els fonaments de l’estructura i en el forjat més alt. 
Aquesta haurà de ser inferior als valors assenyalats en la taula següent: 
 Element estructural 
 Fonaments Forjats 
Tipus d’edifici / Freqüències  < 10 Hz 10 - 50 Hz > 50 Hz ∀ ν 
1.- Edifici públic o industrial 20 20 a 40 30 40 a 50 45 40 
2.- Edifici de vivendes o assimilable a 
vivendes. Edificis amb revocos i 
enfoscats. 
 
5 
 
5 a 15 
 
10 
 
15 a 20 
 
18 
 
15 
3.- Edifici històric-artístic o que per la 
seva construcció sigui molt sensible a les 
vibracions o no classificable en els grups 
1 o 2. 
 
3 
 
3 a 8 
 
5 
 
8 a 10 
 
10 
 
8 
 Màxima velocitat de partícula ( mm/s ) 
 
Si així ho determina el Director d’Obra, no es limitaran els registres a les velocitats sinó 
que s’enregistraran acceleracions i  freqüències inferiors a 2 Hz. 
Queda a judici del Director d’Obra aplicar un coeficient de seguretat a aquests valors per 
tenir en compte els efectes que es poden derivar del caràcter repetitiu de les explosions. 
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11.5.-Incompliment d’aquest plec. 
Quan el Director de les Obres observi l'incompliment parcial de les condicions d'aquest 
Plec ordenarà l'enderrocament de les obres defectuoses i la seva reconstrucció a càrrec 
del Contractista, trametent a l'efecte les oportunes ordres per escrit. L'incompliment 
d'aquestes ordres podrà ocasionar a la proposta de rescissió de contracte amb pèrdua de 
la fiança. 
11.6.-Taxa i despeses de direcció i vigilància 
El Contractista haurà d'abonar les taxes i honoraris o pressupostos per vigilància i 
inspecció que legalment es trobin establerts o s'estableixin en el contracte, sense que per 
aquest motiu pugui reclamar quantitat addicional alguna. 
11.7.-Representant del Contractista 
Una vegada adjudicades definitivament les obres, el Contractista designarà un Tècnic 
Superior el qual actuarà com a representat seu davant l’Administració a tots els efectes 
que es requereixin durant l'execució de les obres, fent-se càrrec al mateix temps de les 
funcions pròpies del Contractista, amb autoritat suficient per a executar les ordres que 
rebi de l’Administració mitjançant la seva Direcció d'Obra referents a l'acompliment del 
Contracte. 
11.8.-Ordres al Contractista i diari d’obres 
Les ordres al Contractista es donaran per escrit i numerades correlativament, amb la qual 
cosa es veurà obligat a signar el "he rebut" en el duplicat de l'ordre. 
A partir de la data d'autorització per a iniciar les obres, s'obrirà un llibre amb els fulls 
numerats i segellats per l’Administració on es farà constar cada dia de treball les 
incidències ocorregudes a l'obra, fent referència expressa a les consultes o aclariments 
sol·licitats per la contracta i les ordres donades a aquesta. Aquest llibre haurà de restar 
sempre a les oficines de l'obra i a disposició de l’Administració. 
11.9.-Obres i materials d’abonament en cas de rescissió del 
contracte 
En cas de rescissió del contracte, qualsevulla que fos la causa, només seran 
d'abonament les obres incompletes que constitueixin unitats completes definides en 
el Quadre de Preus, sense que es pugui demanar la valoració d'unitats d'obra 
fraccionades en altra forma que l'establerta a l'esmentat Quadre. 
 Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 
Projecte constructiu, condicionament de la xarxa de distribució del reg del Molí de Pals.               
TM  Serra de Daró 
Pàgina 458 
Qualsevol altra operació relacionada, material emprat, o unitats que no estiguin 
totalment acabades, no seran objecte de pagament, llevat l’aplec i obres especials 
d'infrastructura. 
11.10.-Obres que no són d’abonament 
Els treballs executats per la Contracta, modificant el que es prescriu als documents 
contractuals del Projecte o les ordres rebudes pel Director d’Obra, de la mateixa manera 
que aquelles obres no previstes i executades sense autorització expressa del Director, 
hauran d'ésser enderrocades a càrrec del Contractista si d'aquesta manera ho exigeix el 
Director d'Obra i en cap cas seran abonables. 
El Contractista serà, a més a més, responsable dels danys i perjudicis que per aquesta 
causa puguin derivar-se per l’Administració. 
11.11.-Reserva per a instal·lacions especials 
L’Administració es reserva el dret d'adquirir per ella mateixa aquells materials o elements 
que per la seva naturalesa especial no siguin d'ús normal en les obres o estiguin subjectes 
a la situació dels mercats en el moment de l'execució, podent d'acord amb aquest article, 
contractar separadament, el subministrament i la col·locació de tots o part dels 
esmentats materials, sense que el Contractista tingui dret a reclamació alguna. 
Si aquest fos el cas, el Contractista donarà tota classe de facilitats per a la instal·lació i 
realització de proves per part de la casa subministradora o instal·ladora, si bé li pagaran 
totes les despeses que això origini, calculades amb preus contradictoris segons allò 
assenyalat en el contracte. 
11.12.-Certificacions 
Les obres executades s'abonaran al contractista mitjançant certificacions, mensuals o no, 
que incloguin relacions valorades de les obres realment executades en el període al que 
fa referència cada certificació, d'acord als Preus del Quadre aplicats segons aquest capítol 
del Plec i entenent-se compreses les valoracions descrites per a cada unitat en els articles 
d'aquest Plec. 
Els imports de les certificacions seran considerats a compte de la liquidació final, sense 
que això impliqui l'acceptació o conformitat amb les obres certificades. 
11.13.-Condicions generals d’amidament i abonament 
En tot el que no contrari amb l'exposat en aquest Plec i en els documents contractuals, 
serà d'aplicació, a efectes d'amidament i abonament de les obres, les disposicions 
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contingudes en el vigent Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació 
d'Obres de l'Estat. 
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